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Jedlińsk, dnia 05.04.2013r. 
 
 
 
Nr ZP -9/5/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu „BUDOWA CENTRUM 
ZDROWIA W JEDLI ŃSKU”  opublikowanym na portalu UZP Nr 124488-2013 dnia 
28.03.2013r. uprzejmie informuję: 
 
 
 
Dotyczy postępowania przetargowego p.n.: „ Budowa Centrum Zdrowia w Jedlińsku”.  
 
Wykonawca zgodnie z zapisem art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo 
zamówień publicznych Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami zwraca się 
z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
 
 
 
1. Wykonawca wnosi by Zamawiający doprecyzował użyte w art.1 umowy, pojęcia : roboty 
budowlane” i „ obiekt budowlany” – stosując obowiązujące od dnia 20 lutego 2013r. przepisy 
obowiązującej ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Odpowiedź : 
Zapisy definicji z wzoru umowy zgodnie z załącznikiem SIWZ są  zgodne z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego i zostały skonstruowane na potrzeby przedmiotowej inwestycji. 
Jak wskazuje interpretacja Prezesa UZP wprowadzone do porządku prawa krajowego 
nowelizacją obowiązujące od dnia 20 lutego 2013r.  pojęcie robót budowlanych i pojęcie 
obiektu budowlanego w rozumieniu dyrektyw unijnych z zakresu zamówień publicznych, które 
w ten sposób zaimplementowano, są pojęciami autonomicznymi dla zamówień publicznych – 
mają zastosowanie wyłącznie na gruncie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w szczególności celem dokonania czynności szacowania wartości przedmiotu 
zamówienia. 
Nowe definicje „robót budowlanych” i „obiektu budowlanego” nie mają wpływu na 
rozumienie tych pojęć w innych aktach normatywnych zawierających ich definicję oraz na 
interpretację przepisów budowlanych, czy też przepisów dotyczących podatków oraz 
kwalifikowania wydatków.  
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2. Wykonawca wnosi by zamawiający dokonał zmiany postanowienia umownego w zakresie 
kar umownych,art.10, ustalając kary umowne jakie winien zapłacić Zamawiający na rzecz 
wykonawcy w przypadkach niewywiązywania się przez Zamawiającego ze zobowiązań 
umownych tj: kary za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek ujawnionych w dokumentacji 
projektowej przez Zamawiającego, za zwłokę w dokonywaniu odbiorów częściowych i 
odbioru końcowego, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. Kary umowne przewidziane przez Zamawiające w tym zapisie 
ukształtowane są w sposób powodujący rażącą nierównowagę stron, gdyż obciążają głównie 
Wykonawcę – co narusza wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego – zasadę równości 
stron umowy. 
 
Odpowiedź : 
Kary umowne zgodnie z postanowieniami SIWZ. 
 Zgodnie z art. 483 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 1964 
nr 16 poz. 93 z późn. zm.) „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez 
zapłatę określonej sumy (kara umowna)”. Z treści ww. przepisu wynika, że kara umowna 
może zabezpieczać wyłącznie świadczenie niepieniężne. Umowa zawiera jedno główne 
zobowiązanie zamawiającego, tj. zobowiązanie do spełnienia świadczenia pieniężnego za 
należycie wykonane roboty budowlane. 
Sformułowane przez Zamawiającego postanowienia w zakresie kar umownych nie naruszają 
zasad współżycia społecznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. W art.10 ust.10.2 wykonawca proponuje zamieszczenie zapisu : Strony zastrzegają sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody, na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. 
 
Odpowiedź : 
Zamawiający nie przewiduje zmian, postanowienia w przedmiotowym zakresie nie naruszają 
zasad współżycia społecznego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Wykonawca proponuje aby Zamawiający doprecyzował art. 6 projektu umowy przez 
dokonanie zapisów dotyczących procedury dokonywania odbiorów częściowych, oraz robót 
zanikających, określając terminy i zasady dokonywania tych odbiorów i robót. Projekt 
umowy takich zapisów nie zawiera. 
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Odpowiedź : 
Wszelkie odbiory częściowe za zasadach określonych w postanowieniach umowy stanowiącej 
załącznik do SIWZ  w szczególności w artykułach 6 i 12. Terminy wynikają z postanowień 
artykułu 12.4 wzoru umowy. Zamawiający nie przewiduje  zmian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. W art.10 ust.10.1.2 – obniżenie kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy z 25% wynagrodzenia umownego określonego w art. 12 
ust.1 umowy- do wysokości 10% wynagrodzenia umownego i zastrzeżenie kary umownej 
takiej samej  wysokości za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. 
 
Odpowiedź : 
Sformułowane przez Zamawiającego postanowienia w zakresie kar umownych nie naruszają 
zasad współżycia społecznego. Kary umowne zgodnie z postanowieniami SIWZ, zamawiający 
nie przewiduje zmian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
6. art. 12 -  Wykonawca proponuje, by Zamawiający zamieścił w tym artykule zapis , że                    
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w okresie wykonywania umowy, nowa 
stawka tego podatku zostanie przez strony uwzględniona i będzie naliczana od robót 
wykonywanych po dacie wejścia w życie takiej zmiany. 
 
Odpowiedź : 
Artykuł 12 wzoru umowy stanowiącej integralną część SIWZ bez zmian. 
 
 
 
 
 
 
 
7. art. 12 ust. 12.5 – proszę o wyjaśnienie treści tego zapisu umownego i określenie 
jednoznaczne czy w świetle zapisów tego art. Umowy- wynagrodzenie za wykonanie 
przedmiotu zamówienia będzie miało charakter ryczałtowy – jak wynika to z zapisu art.12 
ust. 12.1- czy będzie to wynagrodzenie kosztorysowe – jak wynika to z zapisu ust. 12.5 w/w 
artykułu. 
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Odpowiedź : 
Obowiązującym jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto zgodnie z SIWZ.  
Zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ art. 12.5 stanowi  o 
rozliczeniu i odbiorze końcowym: (…)„Ostateczne potwierdzenie realizacji przedmiotu 
umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego 
przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień art. 6” 
(…) oraz  dalej po art. 12.4A, art. 12.5 reguluje kwestie możliwości rozliczenia 
poszczególnych etapów inwestycji fakturowania etapowego wykonanych robót: 
(…)„Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót 
podpisany przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem postanowień art. 6” (…). 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Wójt Gminy  
 

Wojciech Walczak 
 
 
 


