Jedlinsk , dnia 27.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na pelnienie funkeji inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Nazwa i adres zamawiajacego.
Gmina Jedlinsk

ul. Warecka 19

26-660 Jedlinsk

tel. 48 3213087

e-mail: budownictwo(@jedlinsk.pl
htip://www.bip.jedlinsk.pl/

2. Tryb udzielenia zamowienia

Postepowanie prowadzone jest bez zastosowania procedur przetargowych zgodnie z art.4
pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (1.j Dz.U. 22015 1.
poz. 2164 z pozh. zm.) zwanej w dalszej czesci Ustawa.

Niniejszym zapraszam do ztozenia oferty w ramach zapytania ofertowego na:

” - C
wBudowa oswietlenia drogowego w gminie Jedlirisk = Pelnienie obowiazkow inspektora

nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniem obejmuje réwniez okres obowigzywania
gwatancji, zgodnie z wymaganiami okreglonymi przez Zamawiajgcego.

3. Rodzaj zaméwienia.
Ushugi, CPV: 71520000-9 ustugi nadzoru budowlanego.

4, Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego:

1. Zadanie wykonane zostanie na podstawie dokumentacji projektowej i obejmuje:
wymiane 44 szt. opraw rteciowych na oprawy LED i budowe oswietlenia drég na terenie
gminy Jedlifisk w nizej wymienionych miejscowosciach:

1/WIELOGORA ul. Poprzeczna

a) budowe 7 stupdw Zelbetonowych

¢) Instalacje wysiegnikéw na stupach w ilosci 8 szt;

d) Instalacje opraw oswietleniowych LED-50W - 8szt:

e) Podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu oéwietleniowego o dhigosci
trasy 348m (diugosci przewodu 362m);

f) Instalacje ochronnika przepigciowego - 2szt;

g) Instalacje uziemienia na stupie przylaczeniowym — kpl 1;

2/WIERZCHOWINY dzialka nr 212/2

a) budowa 17 slupéw Zelbetonowych ,

b) Instalacje wysiegnikéw na stupach -16 szt;

d) Instalacje opraw oswietleniowych LED-50W na stupach - 16szt:

e} Podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu odwietleniowego o diugosci
trasy 684m (dlugosci przewodu 705m);




f) Instalacje ochronnika przepicciowego - 3szt;

g) Instalacje uziemienia — kpl 3;

3/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-CI JEDLINSK UL. REJA

a) budowa 5 shupéw stalowych S 60 z fundamentem F-120,

b) instalacje wysiggnikéw na stupach — 5 szt;

c) instalacje opraw oswietleniowych LED-50W w ilosci 5 szt:

d) ulozenie kabli o$wietleniowych o dlugosci 240m,;

&) utozenie bednarki uziemiajgcej o dtugosci 210m;

f) Instalacje uziemien latarni o$wietleniowych — 35 kpl;

4/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-CI WOLA GUTOWSKA

a) instalacje na stupie projektowanej stacji transformatorowej ,,Wola Gutowska 3” szafki
ofwietleniowej - szt 1;

b) wykonania zasilania szafki z rozdzielni skrzyniowej stacji ,,Wola Gutowska 3” przewodem o
dtugosei 3m wraz z instalacja rozigcznika bezpiecznikowego — 1 kpl;

¢) wykonania zasilania kablowego o lacznej dlugoéci kabla — 83m;

d) budowe 6 slupdéw Zelbetonowych typu E-10,5/4,3, oraz 34 shupéw zelbetonowych zN-10,
e) Instalacje opraw odwietleniowych LED-S0W na w/w stupach w ilodci 40szt:

) Podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu o$wietleniowego o diugosci
trasy 1487m (diugosci przewodu 1550m);

g) Instalacje ochronnika przepigciowego na stupach - 7szt;

h) Instalacje uziemienia odgromowego na stupach — kpl 7;

5/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-CI PIASECZNO

a) budowa 7 slupoéw zelbetonowych,

b) instalacje wysiegnikéw na shupach w ilosci 7 szt;

c) instalacje opraw o$wietleniowych LED-40W na shupach w ilosci 7szt:

d) Podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu oéwietleniowego o dlugosei
trasy 274m (dugosci przewodu 290m);

e) Instalacje ochronnika przepigciowego - 2szt;

) Instalacje uziemienia na stupach — kpl 2;

6/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-CI LISOW

a) budowa 5 slupéw zelbetonowych

b) Instalacje wysiggnikéw na shupach w iloéei S szt

c) Instalacje opraw oéwietleniowych LED-40W w ilosci 5 szt:

d) Podwieszenie na projektowanych shupach zelbetonowych przewodu o$wietleniowego o dhugodei
trasy 169m (dlugosci przewodu 180m);

e) Instalacje ochronnika przepigciowego - 2szt;

f) Instalacje uziemienia — kpl 2;

7/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI POWIATOWEJ NR 3514W W M-CI LISOW

a) budowa 22 slupow zelbetonowych

b) instalacja wysiggnikow w iloéci 24 szt;

¢) instalacje opraw os$wietleniowych LED-86W w ilosci 24 szt:

d) podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu oé$wietleniowego o lacznej
diugosci 876m;

€) utozenie kabla oswietleniowego o facznej dlugosci 96m;

f) Instalacje ochronnikéw przepigciowych w ilodci - 6szt;

g) Instalacje uziemienia w ilo§ci — 6kpl;

8/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ UL. DOJAZDOWA W WIELOGORZE
a) budowa 16 slupéw zelbetonowych ,
b) instalacje wysiggnikéw na stupach w ilosci 16szt;




¢) instalacje opraw o$wietleniowych LED-40W - 16szt:

d) podwieszenie na projektowanych stupach Zelbetonowych przewodu oéwietleniowego o diugoéci
trasy 601m (dtugosci przewodu 628m);

e) budowa kabla oswietleniowego o diugoéci trasy 53m i dtugosci kabla 85m.

f) Instalacje ochronnikéw przepieciowych - 4szt;

g) Instalacje uziemienia na stupach — kpl 3;

9/BUDOWA OSWIETLENIA UL. SPACEROWLEJ W M-CI WIELOGORA

a) instalacja na stupie istniejgcej stacji transformatorowej ,,Wielogéra 8" szatki odwietleniowej
SOM-1szt 1,

b) wykonania zasilania szafki z rozdzielni skrzyniowej stacji ,, Wielogora 8” przewodem o dhugosei
3m wraz z instalacja rozlacznika bezpiecznikowego — 1 kpl;

¢) wykonanie zasilania kablowego z SO obwodu nr 1 i 2 kablem - 45m,;

d) budowa 17 slupow zelbetonowych

e) instalacje opraw ofwietleniowych LED-40W w ilosci 17szt:

) podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu odwietleniowego - 720m;
g) instalacje ochronnika przepigciowego - Sszt;

h) instalacje uziemienia odgromowego —kpl 4;

10/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ UL. LESNA W WIELOGORZE

a) budowa kabla niskiego napiecia zasilajacego projektowane o$wietlenie o dlugoéci trasy 36m i
dhugodci kabla 62m.

b) budowa 16 shupéw Zelbetonowych,

¢) instalacje wysiggnikéw w ilosci 16 szt;

d) instalacje opraw oswietleniowych LED-40W w iloéci 16szt:

¢) podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu o$wietleniowego o dhugosci
trasy 660m {dhugosci przewodu 687m);

f) Instalacje ochronnikéw przepigciowych - 4szt;

g) Instalacje uziemienia — kpl 3;

11/BUDOWA OSWIETLENIA UL. LESNEJ W M-CI WSOLA

a) instalacje na shupie istniejacej stacji transformatorowej ,,Wielogéra 8” szafki oswietleniowej szt
L
b) wykonania zasilania szafki z rozdzielni skrzyniowej stacji ,,Wsola Komenda” przewodem o
dhugosécei 3m wraz z instalacja roztgcznika bezpiecznikowego — 1 kpl;

¢) budowa 10 stupéw Zelbetonowych

d) instalacje opraw o$wietleniowych LED-68W w iloci 10szt:

e) podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu o§wietleniowego o dhugosei
405m;

f) instalacje ochronnika prxzepigciowego - 2szt;

g) instalacje uvziemienia odgromowego — kpl 2;

12/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-CI WSOLA

a) budowa 7 sfupow zelbetonowych

b) instalacje wysiggnikow w ilosci 8 szt;

d) Instalacje opraw o$wietleniowych LED-50W  w ilosci 8szt:

e) podwieszenie na projektowanych shupach zelbetonowych przewodu o$wietleniowego o diugoset
trasy 348m (dlugosci przewodu 362m);

f) instalacje ochronnika przepi¢ciowego - 2szt;

g) Instalacje uziemienia na shupie przytaczeniowym — kpl 1;

13/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ JEZIORNO-KRUSZYNY
a) budowa 19 slupdow Zelbetonowych,




b) instalacje wysi¢gnikéw na shupach w ilodci 19 szt

d) instalacje opraw oswietleniowych LED-50W w iloéci 19 szt:

e) Podwieszenie na projektowanych stupach Zelbetonowych przewodu oéwietleniowego o dlugodei
trasy 764m (diugosei przewodu 795m);

f) Instalacje ochronnikéw przepigciowych - 2szt;

g) Instalacje uziemienia —kpl 2;

14/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-CI ZAWADY NOWE DZ. 331/2

a) budowa 11 slupéw Zelbetonowych

b) instalacje wysiegnikéw na stupach w ilosci 11 szt;

¢) instalacje opraw o$wietleniowych LED-40W w ilodci 11 szt:

d) podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu o$wietleniowego o dlugosci
trasy 414m (dtugodci przewodu 432m);

e) Instalacje ochronnika przepigciowego - 2szt;

f) Instalacje uziemienia —kpl 1;

15/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-CI JANKOWICE

a) budowa 3 stupéw zelbetonowych

b) instalacje wysiegnikow na stupach w ilodei 5 szt;

¢) montaz opraw oswietleniowych LED-32W  w ilosci § szt:

d) Podwieszenie na projektowanych shupach zelbetonowych przewodu oswietleniowego o dhugosei
trasy 166m (diugosci przewodu 173m);

¢) Instalacje ochronnika przepigciowego — 2 szt;

1) Instalacje uziemienia odgromowego — kpl 2;

16/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-CI JANKOWICE /dz.nr 527,73/

a) budowa 8 stupéw Zelbetonowych

b) instalacje wysiggnikéw na slupach projektowanych w ilosci 8 szt;

c) montaz opraw oéwictleniowych LED-32W  w ilosci 8 szt:

d) podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu oswietleniowego o dhugoscei
trasy 369m (dlugosci przewodu 384m);

e) Instalacje ochronnika przepigciowego — 2 szt,

f) Instalacje uziemienia —kpl 2;

17/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-CI JEDLANKA

a) budowa 2 stupéw zelbetonowych

b) instalacje wysiggnikéw na stupach w ilosci 2 szt;

¢) montaz opraw o$wietleniowych LED-32W w ilo$ci 2 szt:

d) podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu o$wietleniowego o dhugosei
trasy 82m (dtugosci przewodu 90m};

e) Instalacje ochronnika przepig¢ciowego —1 szt;

f) Instalacje uziemienia —kpl 1;

18/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-C1 JEDLINSK UL. LESNA

a) budowa 6 shupow zelbetonowych

b) instalacje wysiegnikoéw na stapach projektowanych w ilosci 6 szt;

¢) montaz wysiegnikow na stupach istniejacych w ilosei 3 szt;

d) montaz opraw o$wietleniowych LED-32W w ilosci 9 szt:

e) podwieszenie na projektowanych stupach Zelbetonowych przewodu o$wietleniowego o dhugosci
trasy 286m (dtugosci przewodu 300m);

f) instalacje ochronnika przepieciowego na stupach - 2szt;

g) instalacje uziemienia — kpl 2;




19/ BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-CI JEDLANKA

a) instalacje w szafce oswietleniowej wylacznika instalacyjnego szt 1;

b) Wykonania przytacza kablowego zasilajacego projektowany obwdd o$wietleniowy z SO kablem
o dhugosei 55m;

c¢) budowa 9 slupdéw zelbetonowych

d) instalacje wysi¢gnikéw wraz z oprawami o§wietleniowymi LED-50W w ilosci 9 szt:

e) podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu odwietleniowego o diugoscei
trasy 315m (dtugosci przewodu 330m);

f) Instalacje ochronnika przepieciowego -2 szt;

) Instalacje uziemienia odgromowego —kpl 2;

20/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-CI PIASTOW

a) budowa 10 slupdw zelbetonowych

b) instalacje wysiggnikéw na stupach w ilosci 10 szt;

¢) instalacje opraw oéwietleniowych LED-32W  w ilodci 10 szt:

d) podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu oswietleniowego o dhugosci
trasy 404m (dlugosci przewodu 420m);

e} Instalacje ochronnika przepigciowego —1 szt;

1) Instalacje uziemienia odgromowego —kpl 1;

21/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-CI ROMANOW

a) budowa 8 stupdw zelbetonowych

b) instalacje wysiegnikéw na stupach w ilosci 8 szt;

c) instalacje opraw oswictleniowych LED-50W  w ilosci 8 szt:

d) podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu oéwietleniowego o diugosci
trasy 318m (dhugosei przewodu 330m);

e) instalacje ochronnika przepicciowego - 2szt;

1) Instalacje uziemienia na stupach —kpl 2;

22/BUDOWA OSWIETLENIA DROGI GMINNEJ W M-CI KLWATKA SZLACHECKA
a) budowa 20 slupow zelbetonowych

b) instalacje wysiegnikéw na stupach w ilodci 8 szt;

¢) instalacje opraw o$wietleniowych LED-S0W na stupach w ilodei 20 szt:

d) podwieszenie na projektowanych stupach zelbetonowych przewodu o$wietleniowego o dhugosei
trasy 710m;

e) instalacje ochronnika przepieciowego - 4szt;

f) Instalacje uziemienia na shapach;

23/ Wymiana 44szt. opraw rteciowych na ledowie — Zamawiajacy wskaze na etapie
Wykonrawstwa lokalizacje wymiany.

- demeontaZ opraw rteciowych

- montaz epraw LED 50W

2. Zakres zamOwienia obejmuje pelnienie funkeji nadzoru inwestorskiego przy realizacji
zadania pn.: ,,Budowa o$wietlenia drogowego w gminie Jedlinsk” w tym:

1) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie pelnej kontroli
zgodnoscel realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja, umowa, przepisami prawa,
‘obowigzujgeymi normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy
technicznej,




2) sprawdzanie jakosci 1 ilosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnoséci zapobieganie zastosowaniu materiatoéw wadliwych

i niedopuszczonych do obrotu i stosowania,

3) sprawdzanie, odbidr (czgsciowy/koficowy) robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz urzadzen
technicznych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy 1 prawidiowosci zafakturowania wykonanych robét,

5) przygotowywania i dostarczania Zleceniodawcy wszelkich dokumentéw 1 informacji
niezbednych do skladania wnioskdéw niezbgdnych do prawidlowego rozliczenia zadania.

3. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w ust. 2 Wykonawca przyjmuje na siebie
miedzy innymi nastepujgce obowigzki:

1) zapoznanie si¢ z dokumentacjg powierzonego zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w
ust. 1;

2) zapoznanie si¢ z terenem inwestycii, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;

3) sprawowanie kontroli w =zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow
Zamawiajgcego, w tym:

a) sprawdzenie i odbiér robdt, wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
budowlanych,

b) kontrola prawidtowodci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznodei majgce znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania
robdt (ilodci, jakosci, wartosei robot), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor
nadzoru ma obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci
poprzez dokonanie stosownego zapisu;

¢) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usunigeia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian w zakresie zadania
i rodzaju materialéw w stosunku do oferty wykonawcy);

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy 1 przedstawicielem
Zleceniodawcy watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robdt,

5) branie udzialu w komisjach ,,technicznych” powolanych do oceny lub rozstrzygnigcia
spraw budowy w toku jej trwania;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
$wiadectw jakodci, wynikow badan) dotyczgcych materiatow i innych wyrobow, ktorych
oceny jakosci dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku
wymaganych dokumentéw stwierdzajgecych wlasciwg jako§é lub tez w razie zastrzezen
dotyczgcych ,jakoéci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Zleceniobiorca ma
obowiazek zgdania od wykonawcy robot budowlanych odpowiednich badan

i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,,wadliwego™ materiatu

z rownoczesnym powiadomieniem Zleceniodawcey o zaistniatym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialdow 1 wyrobdw
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.




W przypadku stwierdzenia niezgodnosei wykonywania robét budowlanych z dokumentacja
techniczng nieprawidlowo$ci  procesow  technologicznych, wuzycia niewlasciwych
materiatléw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujacy i mogacy
narazié¢ Zleceniodawce na straty - Zleceniobiorca zwraca na to uwage kierownikowi
budowy, zglasza Zleceniodawcy oraz podejmuje odpowiednie decyzje;

8) sprawdzanie kompletnodci przedstawionych przez Wykonawce dokumentow
i zasdwiadczenn wymaganych przez Zleceniodawcg i niezbednych do przeprowadzenia
odbioru;

9) kontrola usuniecia przez wykonawcg stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejgeiu
przez Zleceniodawcg od wykonawcy usunigtych wad — potwierdzonych protokolem;

10) nadzorowanie i pisemne informowanie Zleceniodawey o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdzialanie nieprawidiowosciom mogacym spowodowad
zagrozenia dla os6b przebywajgcych na terenie, na ktorym realizowane beda prace
budowlane;

11) informowanic Zleceniodawce o koniecznos$ci wykonania robdt odbiegajgeych od
zatozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznodei ich wykonania,
12) informowanie Zleceniodawcg o terminach zakrycia robdt podlegajacych zakryciu oraz

0 terminie wykonania robdt zanikajacych;

13) informowanie Zleceniodawcg o problemach i mozliwych nieprawidlowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

5. Szczegotowy zakres rzeczowy nadzorowanego zadania inwestycyjnego okreslajg:
a) dokumentacja projektowa,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (STWiOR).

¢) SIWZ wraz zatgcznikami (dokumentacja projektowa) jest zamieszczona na stronie
internetowej tj. http.//www.bip.jedlinsk.pl/ zaktadka Zamowienia publiczne i przetargi.

6. Terminy realizacji w/w zakresu xzeczowego robot przez Wykonawece:

a) od momentu podpisania umowy do dnia zakonczenia robdt zwigzanych z realizacja
zadania 1 spisania bezusterkowego protokotu odbioru. (Umowny termin wykonania robét
budowlanych do dnia 01.10.2018 roku.)

b) w okresie gwarancji — od dnia dokonania odbioru koficowego zadania, do dnia,
w ktorym uplynie okres gwarancji i r¢kojmi udzielonej przez wykonawce robot, tj. 60
miesigcy, badz do dnia usuni¢cia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, a usuwanych po zakonczeniu ww. okresow.

7. Kryteria oceny ofert.
Kryterium - Cena oferty brutto — waga 100%

Punkty za ceng obliczane wedhug wzoru:




C min

K= ———— x 100 pkt
Cn

gdzie:

K — punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawce badanego ,
Cmin - najnizsza cena wérdd zaproponowanych przez Wykonawcow,
Cn — cena zaproponowana przez Wykonawce badanego ,,n”.

Wykonawca jest zobowigzany do podania umownej ceny (wynagrodzenia ryczaltowego),
ktéra musi spelniaé wszystkie wymagania zapytania ofertowego, oraz obejmowaé wszystkie
koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytulu nalezytej oraz zgodniej z obowigzujacymi
przepisami realizacji przedmiotu zamowienia. Przy ustalaniu umownej ceny nalezy przyjaé
obowigzujgca stawke podatku od towardw i ustug.

Podana w ofercie umowna cena za wykonanie ustugi objgtej przedmiotem zamoéwienia jest
stala na czas trwania realizacji zamdwienia.

8. Sposob oceny ofert.

1) Oferta z najwyzsza liczbg punktéw, spetniajaca warunki udzialu w postgpowaniu zostanie
uznana za najkorzystniejsza.

2) Jezeli dwie lub wigeej ofert w postgpowaniu zostanie ztozonych z taka samg liczbg
punktéw, Zamawiajacy wzywa Wrykonawcdw, ktdrzy zlozyli te oferty do zlozenia
w okre§lonym terminie ofert dodatkowych, przy czym oferty te nie moga by¢ wyzsze niz
pierwotne,

9. Warunki udzialu w post¢gpowaniu.
Wykonawca przystepujacy do udzialu w postgpowaniu winien spetniaé¢ warunki:

1) posiada¢ uprawnienia do wykonywania dzialalno$ci lub czynnoSci w zakresie
odpowiadajgcym przedmiotowi zamowienia.

Zamawiajacy nie okresla szczegotowego sposobu oceny spelnienia tego warunku.

2) posiada¢ niezbedne zdolnosci techniczne i zawodowe oraz dysponowaé potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamdwienia Iub przedstawié pisemne
zobowigzanie innych podmiotéw do udostgpniania potencjatu technicznego i 0séb zdolnych
do wykonywania zamowienia, w szczegdlnosci w zakresie 0séb zdolnych do wykonania
zambOwienia Wykonawca winien wykazaé, ze dysponuje lub bedzie dysponowat:

- inspektorem nadzoru inwestorskiego robot elektrycznych:




minimalne kwalifikacje: posiadanie waznych uprawniesi budowlanych do kierowania badz
nadzorowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych, zgodnie z ustawg z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie
wezesdniej wydanych przepiséw,

minimalne doswiadczenie zawodowe: pelnienie funkcji inspektora nadzoru branzy
elektrycznej nad co najmniej dwiema robotami branzy instalacyjnej - elektrycznej w okresie
3 lat przez dniem wszezecia postgpowania, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosdei jest
krétszy — w tym okresie. Zatgcznik nr 6

Osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia muszg posiada¢ wymagane
uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, w
odpowiedniej specjalnoscei, zgodnie z wymaganiami z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U, z 2016r., poz. 290 z pdzn.zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczeéniej obowigzujacych
przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy mogg rowniez wykonywaé osoby,
ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w
przepisach odrebnych. Regulacie odrgbna stanowia przepisy ustawy z dnia 22 grudnia
2015r. o =zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych mnabytych w pafistwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

Ocena spelniania ww, warunku zostanie dokonana zgodnie z formula: spelnia — nie spelnia.
3) znajdowa¢ sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie ustugi.
Zamawiajacy nie okresla szczegétowego sposobu oceny spetnienia tego warunku.

4) Wykonaweca na potwierdzenie spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, skiada
stosowne oéwiadczenie.

- w zakresie 0sob zdolnych do wykonania zaméwienia oraz ich do$wiadczenia - Wykaz
o0s6b, ktore beda uczestniczyé w wykonanin przedmiotu zaméwienia - Zatacznik nr 4 wraz z
kserokopiami uprawniefi inspektordw nadzoru oraz aktualnymi zaswiadczeniami o
przynaleznosel do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego.

11. Wynagrodzenie:

W ustalonym wynagrodzeniu winny by¢ zawarte wszystkie koszty zwigzane z tytulu
czynno$ci nadzoru inwestorskiego, koszty przejazdu, diet, noclegéw a ponadto:
obowigzujace podatki , sktadki ZUS oraz wszelkie skiadki naliczane przez pracodawce




12. Sposéb i forma przygoetowania oferty.
1) Oferte nalezy umiesci¢é w zamknigtym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:

Nazwa i adres Zamawiajgcego: Gmina Jedlinsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk

Oferta na pelienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na realizacjg robdt
budowlanych pn.: ,,Budowa oé$wietlenia drogowego w gminie Jedlinsk”

Nazwa i adres Wykonawcy skladajacego ofertg..........o.ocoiiiiiiiin,

1) Oferta musi zawieraé¢ nazwe, adres Wykonawcy i ceng, wyrazong w kwocie brutto oraz
musi by¢ podpisana przez osobg lub osoby uprawnione do wystgpowania w obrocie
prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy musza by¢ czytelne Iub
opisane pieczatkami imiennymi.

2) Dokumenty sktadajgce sig na oferte:

- Formularz ofertowy - Wzor oferty stanowi zalgeznik Nr 1;

- Oswiadczenie o spelieniu warunkow udziatu w postepowaniu - Zatgeznik nr 3;

- O$wiadczenie o braku powigzan osobowych i kapitalowych — Zalacznik nr 5.

- Doswiadczenie — Zatgeznik nr 6

3} Dokumenty, kiére winien przedtozy¢é Wykonawca, ktoérego oferta zostata wybrana jako
najkorzystnicjsza:

- Wykaz 0s0b, kiére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu zamowienia - Zalgeznik nr
4 wraz z kserokopig uprawnien inspektora nadzoru oraz aktualnym zaswiadczeniem
o przynaleznodci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego.,

13. Termin skladania ofert.

1) Podpisang oferte nalezy zlozy¢ w oryginale w zamknigtej kopercie w siedzibie Urzedu
Gminy Jedlinsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk

2) Termin skladania ofert uptywa dnia 05.03.2018 roku o godz. 13:00.

14. Pozostale informacje:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uplywem terminu skiadania
ofert zmieni¢ zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiajacy niezwlocznie
zamieéei na stronie internetowej, na kidrej zostato upublicznione zapytanie ofertowe wraz
z informacjg o dacie zmienianego zapytania ofertowego oraz opisem dokonanych zmian.
Jezeli w wyniku zmiany tresci zapytania ofertowego niezbedny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy moze przedluzy¢ termin sktadania ofert.

2) Zamawiajacy oraz potencjalny Wykonawca sg zwigzani trescig zapytania ofertowego.
Zaméwienie konczy sie zawarciem umowy o udzielenie zaméwienia publicznego
z Wykonawca, ktory uzyskal najwigksza liczbe punktow wedtug kryterium oceny ofert albo
zamknieciem postepowania bez zawarcia umowy. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca
odstgpi od podpisania umowy z Zamawiajacym, Zamawiajgcy moze podpisaé umoweg




z kolejnym Wykonawca, ktory w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia uzyskat kolejng
najwyzszg liczbg punktow.

3) W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od potencjalnych Wykonawcow
wyjasnieh dotyczacych tredei ztozonych ofert.

4) Zamawiajacy zamyka postgpowanie bez zawarcia umowy, jezeli:

— nie zostala zloZzona zadna oferta,

~ zadna ze zlozonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiajgcego,
— cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwotg, ktorg Zamawiajgcy moze przeznaczyc
na sfinansowanie zamoéwienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwigkszy¢ te kwotg do ceny
najkorzystniejszej oferty,

~ Zamawiajgey stwierdzil zaistnienie okoliczno$ci, ktére powoduja, ze zawarcie umowy nie
jest w interesie Zamawiajgcego.

15. Osoby do kontaktu:
- Teresa Siejek-Danielewicz, referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego, tel. 48 3213087,
16. Termin zwigzania oferts.

1) Wykonawca sktadajgc ofert¢ pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni.

2) Bieg terminu zwigzania oferts rozpoczyna si¢ w dniu, w ktorym nastapi otwarcie ofert.
Zatgczniki:

- Zalgeznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.

- Zatgeznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Wzdor umowy.

- Zatgcznik Nr 3 do zapytania ofertowego - O$wiadczenie o spelnieniu warunkéw udziatu

W postepowaniu.

- Zatgeznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Wykaz 0s6b, ktére bedg uczestniczyd
w wykonaniu przedmiotu zamdwienia

~ Zatacznik Nr 5 do zapytania ofertowego- O$wiadczenie o braku powigzan osobowych lub
kapitatowych

- Zalgeznik Nr 6 do zapytania ofertowego — Doswiadczenie zawodowe
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Zatacznik nr 1

----------------------------------------------
..............................................

..............................................

(Nazwa 1 adres Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczace ,Pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nad realizacjg robot budowlanych, pn.: ,,Budowa oSwietlenia drogowego w
gminie Jedlinsk”

oferuje/my* wykonanie catodci przedmiotu zamowienia za kwote:

....................................................................................... cena netto
corereneneeneene. podatek VAT
vreeenen...aCENA brutto
Y (8)5 0 (= O OSBRSS
Oswiadczam/y, ze:

1) przedmiot zaméwienia zobowigzuje/zobowigzujemy* si¢ wykonywaé w terminie
okreslonym w zapytaniu oferfowym;

2) akceptuje/my warunki platnoscei;

3) uzyskatem/li§my wszelkie niezbedne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamOwienia, w tym w szczegdlnodci dokumentacja projektows zamieszczong na stronie
internetowej http://www.bip.jedlinsk.pl / oraz wzorem umowy z wykonawca
nadzorowanych robot budowlanych,

4) posiadam/y wiedze i doswiadezenie niezbgdne do wykonania przedmiotu zaméwienia,

5) osoby biorgee udzial w realizacji zaméwienia, inspektor nadzoru robét elektrycznych,
posiada odpowiednie uprawnienia budowlane i jest czlonkiem wlasciwej izby inzynierow
budownictwa,

6) zapoznatam/zapoznalem/zapoznali$my* si¢ z postanowieniami umowy i nie wnoszg/nie
wnosimy* do nich zastrzezen;

7) nie bedziemy zglaszaé zadnych roszezen wobec Zamawiajacego w przypadku zamknigeia
postepowania o udzielenie zamdéwienia przez Zamawiajacego bez zawarcia umowy,




8) w przypadku udzielenia nam zamoéwienia zobowigzujemy si¢ do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

9) oéwiadczam/y, iz zamierza/my powierzy¢ nastgpujgcym podwykonawcom nastepujgce
czesel zamowienia:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nazwa (firma) podwykonawey®: .........ccoienne,

*niepotrzebne skreélié

1. Zalgczniki:

-----------------------------------------------------
....................................................
.................... R R N NN

ardrirenea YRR R N R R A W

Podpis osoby uprawnionej
do skladania ofwiadeczen woli w imieniu Wykonawcy




Zatacznik nr 2
WZOR UMOWY

O PELNIENIE FUNKCII INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w dniu ............. 2018 roku w Jedlinsku pomigdzy Gming Jedlinsk z siedzibg w
Jedlinsku ~ ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk, zwang w dalszej cze$ci umowy
»Zleceniodawey”, reprezentowang przez Pana Kamila Dziewierza - Wojta Gminy Jedlifisk,

zwanym{ng) dalej w tredci Umowy "Zleceniobiorca", o nastgpujacej tredei:

§1

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca zobowigzuje sie do pelnienia nadzoru
inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi przy realizacji inwestycji
pod nazwgy: pn.; ,Budowa oswietlenia drogowego w gminie Jedliisk” zwanymi dalej
w umowie robotami budowlanymi lub robotami.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzdr inwestorski  branzy robdt  elektrycznych
wynikajacych z opracowanej dokumentacji oraz wszystkie czynnosci wynikajace z prawa
budowlanego, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjne] oraz ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr
108, poz. 953) i umowy z wykonawcg robot budowlanych, a w szezegdinosci:

1) reprezentowanie Zleceniodawcy na budowie przez sprawowanie peinej kontroli
zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacja, umows, przepisami prawa,
obowigzujgcymi normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) sprawdzanie jakodci i ilodci wykonywanych robédt, wbudowanych wyrobdéw
budowlanych, a w szczegélnoSci zapobieganie zastosowaniu materialdw wadliwych
1 niedopuszczonych do obrotu 1 stosowania,

3) sprawdzanie, odbior (czgsciowy/koficowy) robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych, uczestniczenic w prébach i odbiorach technicznych instalacji oraz urzgdzen
technicznych,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy i prawidlowos$ci zafakturowania wykonanych robét.




3. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w ust. 2 Wykonawca przyjmuje na siebie
miedzy innymi nastgpujgce obowigzki:

1) zapoznanie si¢ z dokumentacja powierzonego zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w
ust. 1 ;

2) zapoznanie si¢ z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzgdzeniami,

3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow
Zamawiajgcego, w tym:

a) sprawdzenie i odbidr robot, wynikajacych z harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
budowlanych;

b) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgee znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot (ilosei, jakosci, wartosei robdt), w czasie kazdorazowego pobytu na budowie inspektor
nadzoru ma obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytnosci
poprzez dokonanie stosownego zapisu;

¢) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takZze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztow ewentualnych zmian w zakresie zadania
i rodzaju materiatow w stosunku do oferty wykonawcy);

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy 1 przedstawicielem
Zleceniodawcy watpliwosci natury technicznej powstalych w toku wykonywania robdt;

5) branie udzialu w komisjach ,technicznych” powolanych do oceny lub rozstrzygnigcia
spraw budowy w toku jej trwania;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestdw,
swiadectw jakodci, wynikow badan) dotyczacych materiatéw i innych wyrobow, ktorych
oceny jakodei dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku
wymaganych dokumentéw stwierdzajgcych wiasciwg jakod¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych ,jakosci” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Zleceniobiorca ma
obowigzek zadania od wykonawcy robdt budowlanych odpowiednich badan
i przedstawienia ekspertyz technicznych 1lub zamiany ,wadliwego” materiatu
z rdwnoczesnym powiadomieniem Zleceniodawcy o zaistniatym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materialow i wyrobdw
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacjg
techniczng nieprawidlowosci procesdéw  technologicznych, uzycia niewlasciwych
materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujgey 1 mogacy
narazi¢ Zleceniodawce na straty - Zleceniobiorca zwraca na to uwage kierownikowi
budowy, zglasza Zleceniodawcy oraz podejmuje odpowiednie decyzje;




8) sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawcg dokumentow
i zaswiadczefi wymaganych przez Zleceniodawcg i niezbednych do przeprowadzenia
odbioru,

9) kontrola usunigcia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejgciu
przez Zleceniodawee od wykonawcy usunigtych wad — potwierdzonych protokolem;

10) nadzorowanie i pisemne informowanie Zleceniodawcey o zabezpieczeniach stosowanych
na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom mogacym spowodowaé
zagrozenia dla os6b przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace
budowlane;

11) informowanie Zleceniodawce o koniecznodei wykonania rob6t odbiegajgcych od
zalozen projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

12) informowanie Zleceniodawcee o terminach zakrycia rob6t podlegajgcych zakrycin oraz
o terminie wykonania robot zanikajacych;

13) informowanie Zleceniodawce o problemach 1 mozliwych nieprawidlowosciach
mogacych powsta¢ w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

4, Zleceniobiorca bedzie nadzorowal budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstgpach
czasu aby byla zapewniona skutecznog$é nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub
Zleceniodawce.

6. Zleceniobiorca ma prawo:

1) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do dziemnika budowy, dotyczgce: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozef,
wykonania préb lub badaf, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych
oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdt budowlanych i dowodow
dopuszezenia do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych;

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagroZenie badZz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnodé z projektem lub pozwoleniem na budowg.

7. Bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, Zleceniobiorca nie moze wprowadzi¢ zadnych
zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych.

8. Zakres rob6t i wymagania jakodciowe, okresla dostarczona dokumentacja, obowigzujgce
przepisy prawa i zawarta umowa o roboty budowlane, ktdre sg znane Zleceniobiorcy.




§2

1. Zleceniobiorca o$wiadcza, iz:

i

1) posiada odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane;

2) zlecone obowigzki bedzie wykonywat z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, standardami, zasadami sztuki, etyka zawodowsg oraz postanowieniami umowy;

3) nie istniejg zadne przeszkody natury organizacyjnej, prawnej lub finansowej
uniemozliwiajace mu prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wszelkie czynnos$ci zwiazane z wykonywaniem zleconego umowa nadzoru,
Zleceniobiorca wykonywacé bedzie poprzez osobe okreslong ponizej:

inspektor nadzoru branza elektryczna w osobie ... s
Uprawnienia numer ...........oooevevieinnn WYAANEe PIZeZ ...ovivviiieiiiieceeieieie e

3. Zleceniobiorca moze powierzy¢ czes¢ obowigzkow osobom innym niz wymienione w ust.
2 wylacznie za zgoda i akceptacjg Zleceniodawey, pod warunkiem Ze bg¢dg one spelniac
wszystkic wymogi dotyczace stazu pracy 1 kwalifikacji zadane przez Zleceniodawcg oraz
zloza o$wiadczenie o przyjeciu  obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
wynikajgcych z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane.

§3

1. Wykonawca zobowiazany jest wykonywaé przedmiot umowy do czasu zakonczenia
1 odbioru robét budowlanych.

2. Przewidywany termin zakoficzenia rob6t budowlanych: do dnia 01.10.2018r.

3. W przypadku wydluzenia sie okresu wykonania robét budowlanych termin okreslony
wust. 2 ulega przedtuzeniu do czasu zakoniczenia 1 odbioru robdt budowlanych, bez zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

4. W przypadku skrécenia si¢ okresu wykonania robédt budowlanych termin okreslony w ust,
2 ulega skréceniu do czasu zakoficzenia i odbioru robét budowlanych, bez zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

§4
Integralng czescia Umowy sg w szezegdlnosel nastepujace dokumenty:
1) umowa z wykonawcg robét budowlanych.
2) o$wiadczenie inspektora o podjgeiu obowiazkéw inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) dokumentacja z postgpowania ofertowego.




§5

1. Strony ustalaja, Zze obowigzujacg ich forma wynagrodzenia bedzie umowne
wynagrodzenie ryczattowe.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Zleceniobiorcy z tytulu wykonania przedmiotu
umowy wyraza sie kwotg w wysokosei: ............. brutto (stownie: ... ),
w tym obowigzujgey podatek VAT,

la. Wykonawca potwierdza, ze wynagrodzenie 0 ktorym mowa w ust. 1 uwzglednia
aktualnic obowiazujace przepisy prawne, a takze przepisy znane (opublikowane)
w terminie poprzedzajgcym termin skladania ofert, w szczegdlnosci w zakresie wysokosé
minimalnego wynagrodzenia, Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawea
zobowigzany jest zlozy¢ o$wiadczenie potwierdzajace w/w okolicznosci, oraz wskazujace
liczb¢ godzin przepracowanych przez poszczegdlne osoby realizujace przedmiot
Zamébwienia i stawke roboczo-godzin. W przypadku gdy Wykonawcy dotycza przepisy
wynikajace z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, w szezegdlno$ci w zakresie
wynikajgcym z Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzenin za prace oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1265)
Wykonawca ma obowigzek sktadania w/w o§wiadczenia nie rzadziej niz 1 raz w miesigeu.

1b. Wykonawca odwiadeza, ze jest platnikiem podatku VAT.

le. Zaplata wynagrodzenia nastgpi -z zastrzezeniem ust. e oraz ust. 1f- kazdorazowo po
wystawieniu przez Wykonawee faktury/rachunku i potwierdzeniu przez Zamawiajacego
terminowego 1 prawidlowego wykonania zamowienia zgodnie z ninigjszg umows (po
wykonaniu wszelkich obowigzkéw wynikajacych z odbioru koficowego nadzorowanych
robdt budowlanych).

1d. W przypadku jezeli Wykonawca podlega przepisom ustawy O minimalnym
wynagrodzeniu za prace, w zakresie dot. obowigzku otrzymania wynagrodzenia nie
rzadziej niz raz w miesigcu, Wykonawca sklada fakture/rachunek raz w miesigcu, wraz
z rozliczeniem przepracowanych ilosci godzin w danym miesigcu. Laczna kwota
wszystkich miesigcznych rozliczen nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w § 5 ust. 1,
a wysoko$¢ poszczegdlnych platnosci czgsciowych (kwoty na wystawionych
fakturach/rachunkach skladanych w ramach miesigcznych rozliczen) ustalana jest
proporcjonalnie do procentowego wykonania ustugi w okresie ktérego dot. dana
faktura/rachunek.

fe. Zaplata wynagrodzenia dokonana bedzie po otrzymaniu prawidlowo wystawionej
i doreczone] Zamawiajgcemu faktury VAT 2z ewidencja przepracowanych godzin
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonaweg — w ciggu 14 dni liczac od
daty dorgczenia faktury VAT. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokét odbioru
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.




1f.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwod¢ dostosowania warunkéw platnodei i rozliczen
za wykonang ustuge do wymogéw wynikajacych z Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r.
o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracg oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. 2016 poz. 1265), jezeli Wykonawca bgdzie podlegal wymogom w/w aktu
prawnego.

2.W przypadku gdy Zamawiajacy otrzyma faktur¢ VAT, potwierdzajaca wykonanie
Przedmiotu Umowy, po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego w toku badania, o ktdrym
mowa w ust. 1, ze Przedmiot Umowy zostal wykonany niezgodnie z umowa, termin
zaplaty jest liczony od dnia zakoficzenia kolejnego badania poprawionego Przedmiotu
Umowy, po ktérym Zamawiajacy stwierdzil, ze Przedmiot Umowy zostal wykonany
zgodnie z umowa.

3. Strony ustalaja, Zze rozliczenie za pelnienie nadzoru inwestorskiego nastepowaé bedzie
procentowo do robot wykonanych przez Wykonawcg i odebranych protokotem odbioru
robdt przez Inspektora i Zamawiajacego.

5. Inspekior zobowigzany jest do przebywania na budowie przynajmniej dwa razy
w tygodniu w okresic trwania robdt, udzial w przekazywaniu placu budowy dla
Wykonawcy, spotkaniach roboczych na budowie, w odbiorach robdt zanikaigcych
i przegladach gwarancyjnych zadania w okresie rekojmi, udzial w komisji odbioru
koficowego zadania i przekazaniu do eksploatacji.

6. Zleceniobiorca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgeych z umowy na osoby
trzecie bez zgody Zleceniodawcy wyrazonej na pismie.

§6
1. Zleceniodawca moze rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym, w przypadku:

1) wykonywania umowy przez Zleceniobiorce w sposéb niezgodny z obowigzujacymi
przepisami lub w sposéb niezgodny z postanowieniami umowy,

2) rozwigzania umowy z Wykonawcg robdt budowlanych przed ich zakoficzeniem.

2. W przypadku rozwigzania umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2 Zleceniobiorcy
przyslugiwaé bedzie wynagrodzenie proporcjonalne do wartodci wykonanych robot
budowlanych przez Wykonawce.

3. W przypadku rozwigzania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 Zleceniobiorca jest
obowiazany do zaplaty Zleceniodawcy z tego tytulu kary umownej w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w § 5 ust, 2.

4. W przypadku rozwigzania umowy przez Zleceniodawcg z przyczyn niezaleznych od
Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zaplaci Zleceniobiorcy kare umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 2.




5. Niezaleznie od odpowiedzialnodci zawodowej Zleceniobiorca ponosi¢ bedzie wzgledem
Zamawiajgcego odpowiedzialnosé materialng za szkody wynikle z nienalezytego wykonania
umowy na podstawie przepisow kodeksu cywilnego.

6. Zleceniodawca moze dochodzié od Zleceniobiorcy odszkodowania przenoszacego
wysoko$¢ zastosowanej kary umownej, na zasadach ogdlnych.

§7

1. W sprawach niec uregulowanych w umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
ustawy Prawo budowlane i akty wykonawcze do tych ustaw,

2. Wszelkie zmiany niniejsze] umowy beda odbywaly sie w formie anekséw, sporzadzanych
na pi$mie, pod rygorem niewaznosci.

3. Strony ustalajg, ze sprawy sporne powstate w zwiazku z realizacja umowy rozpatrywad
bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4, Umowe sporzadzono w 3 egz., 1 egz. dla Wykonawcy oraz 2 egz. dla Zamawiajacego.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: - WYKONAWCA:




Zalacznik nr 3

Wykonaweca:

{pelna nazwa/firma, adres, w zaleznodei od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEDG)
reprezentowany przez.:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego na ,,Pemienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjy
robét budowlanych, pn.: ,Budowa ofwietlenia drogowego w gminie Jedlifsk”
oswiadczam, Ze:

1. Spetniam warunki udziatu w postgpowaniu okreslone przez Zamawiajagcego w zapytaniu
ofertowym w zakresie :

- uprawnien do wykonywania dziatalnodci lub czynnoéci w zakresie odpowiadajgcym
przedmiotowi zamdwienia;

- zdolnodci technicznych i zawodowych: w szczegblnodei posiadania odpowiedniego
doswiadczenia zawodowego oraz 0séb zdolnych do wykonania zamdéwienia tj. inspektor
nadzoru robét elektrycznych, posiada odpowiednie uprawnienia budowlane i jest czlonkiem
wiasciwe]j izby inzynierow budownictwa;

- sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajacej prawidiowe wykonanie zamoéwienia,

2. W celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajacego w zapytaniu ofertowym, polegam na zasobach nastepujgcego/ych
podmiotw/éw:
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{wskazaé podmiot i okreslié odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Oswiadezam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o§wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng Swiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu
informacji.

....................... {miejscowos€), dnia ..ooovcivniniianian I
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(podpis)




Zalgcznik nr 4

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tmieg i
nazwisko
osoby,
posiadajacej
stosowne
uprawnienia

Kwalifikacje zawodowe:
numer uprawnien
budowlanych i data ich
wydania oraz nazwa
organu wydajacego

Doéwiadczenie
zawodowe (zakres
zgodny z
wymaganiami
zapytania
ofertowego)*

Podstawa
dysponowania
osobg/osobami**

uprawnienia budowlane do
kierowania badZ nadzorowania
robotami budowlanymi w
specjalnodci instalacyjnej w
zakresie sieci 1 instalac]i
elekirycznych

*Nalezy wskaza¢ przedmiot umowy, pedmiot, na rzecz ktdrego wykonano ustugi, zakres ustug i termin ich realizacji
*¥W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegal na zasobach innych podmiotéw, winien przedtozyé pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobGw na potrzeby wykonania zamdwienia.

Do wykazu zataczamy dokumenty potwicrdzajace posiadanie przez wskazane wyzej osoby
wymaganych uprawnien.

weevrennenny @A e

(migjscowos¢ i data)

(czytelny(e) podpis(y) picczgé(cie) imienna(e) 1 podpis(y)

oscby(oséb)uprawnionej (ych) do reprezentowania wykonawcy




Zalacznik nr 5
Nazwa wykonawcy

OSWIADCZENIE
O BRAKU POWIAZAN OSOBOWYCH LUB KAPITALOWYCH

Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ,,Pelnienie
funkcii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych, pn.:
,Budowa o$wietlenia drogowego w gminie Jedlinsk” o§wiadczam/y, 2ze nie
jestem (e$my) powigzani z Zamawiajgcym osobowo lub kapitatowo.

Przez powigzania kapitalowe lub osobowe rozumie si¢ wzajemne powiazania migdzy
Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzafi w imieniu
Zamawiajacego lub osobami wykonujgeymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci
zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcey

a wykonawca, polegajace w szczegdlnosci na:

1. uczestniczeniu w spétce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;

2. posiadaniu co najmniej 10 % udzialéw lub akcji;

3. pelnieniu funkcji czlonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta,
petnomocnika;

4. pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

wereneene 5 ATA e
Migjscowose

(czytelny{e) podpis(y) fub pieczeé(cie) imicnnafe) i podpis(y)
osoby(osoh)uprawnionej (ych) do reprezentowania wykenawcy

Osoba skladajaca o$wiadczenie $wiadoma jest odpowiedzialnosci karnej wynikajgce]
7z art. 297 Kodeksu Karnego, za sktadanie nieprawdziwych zeznan.




Zalgcznik nr 6

DOSWIADCZENIE ZAWODOWE
WYKAZ WYKONANYCH USEUG

L.p Nazwa i adres Nazwa zamdwienia i miejsce Rodzaj robdt Termin i migjsce Nazwa Zleceniodawey
Zamawiajacego jego wykonania budowlanych realizacji roboty
budowlanej
1,
2.
3.
e dnia .......ce.e. .
Miejscowosé

(czytelny(e) podpis(y) lub piecz¢é(cie) imienna(e} i podpis(y)
osoby(ostbyuprawnionej (yeh) do reprezentowania wykonawey




