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UMOWA

zawarta w dniu ......... pomiedzy:

GMINA Jedlinsk

Ul. Warecka 19

26-660 Jedlinsk

NIP 796-28-96-026,

REGON 6700223764

Zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Wajta Gminy Jedlinsk — Kamila Dziewierza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ilony Starzynskiej

NIP: ceiiiiiiiiiiiiiiiienee
zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

§1

. Zamawiajacy, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci mniejszej niz okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r poz. 1986), zleca Wykonawcy,
a ten przyjmuje do wykonania ushuge polegajaca na:

»Peknieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (zwanym dalej Inspektorem)
nad realizacja zadania pn.: Budowa ul. Lipowej w Jedlinsku z o$wietleniem.”

gdzie zakres prac obejmowac bedzie:

Nadzorowanie wykonania robot budowlanych dotyczace w/w zadania

2. Na przedmiot umowy okreSlony w ust. 1 sklada si¢ zakres ustug, ktory
szczegblowo okresla SIWZ wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy, stanowiace
integralna cze$¢ umowy. Szczegotowy zakres prac zostal ujety w dokumentacji projektowe;j
1 techniczne;j dostgpny jest na stronie Zamawiajacego (link:
http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266 ) - postgpowanie pod nazwg ,,Budowa ul Lipowej
w Jedlinsku z o$wietleniem”.

3. Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad calym ww. zadaniem
inwestycyjnym poprzez zaangazowanie inspektorow nadzoru , posiadajacych uprawnienia
budowlane w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia, branza:
drogowa oraz zaangazowanie osoby z do$wiadczeniem w nadzorowaniu/Kierowaniu
budowa/przebudowa/ remontem drog publicznych, branza elektryczna oraz zaangazowanie
osoby z doswiadczeniem w nadzorowaniu/-Kierowaniu budowa/przebudows/ oswietlenia
ulicznego



http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266

4. Zakres robot budowlanych, ktére beda podlegaly nadzorowaniu opisuje dokumentacja
przetargowa dostgpna na stronie internetowej zamawiajacego. Link do dokumentacji
projektowej i technicznej: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266) .

5. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robot

budowlanych zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej

ustawy oraz zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych i zapisami umoéw na roboty
budowlane, a w szczegdlnosci:
1) Sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych materiatdw budowlanych

(zatwierdzenie materiatbw budowlanych przed ich wbudowaniem), zapobieganie

zastosowaniu materiatbw wadliwych 1 nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie;

2) Sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

uczestniczenie we wszystkich w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen

technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru obiektéw budowlanych

1 przekazywaniu ich do uzytkownika;

3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy,

4) Doktadne zapoznanie si¢, przed rozpoczeciem prac i przekazaniem placu budowy, z:

- dokumentacja techniczng na roboty budowlane,

- dokumentacjg przetargowa udostgpniang oferentom na etapie przetargu na roboty

budowlane,

- ofertg przetargowa Wykonawcy robot,

- warunkami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawcg robot ;

5) Nadzor nad terminowo$cig realizacji prac, w szczeg6lnosci w zakresie dotrzymania

terminu zakonczenia prac i uzyskania przez Wykonawcg robot wszystkich dokumentow

koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania;

6) Kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robot zgodnie z
zawartymi umowami, a koniecznych do odbioru koncowego, oraz przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowys;

7) Przeprowadzenie i dokonanie czynnosci odbiorow czgsciowych i koncowego robot

budowlanych we wspolpracy z komisjg Zamawiajacego powotang do odbioru przedmiotu

Umowy;

8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze zlozeniem pisemnego

o$wiadczenia o kompletno$ci dokumentacji powykonawczej;

9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakos$ci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatow i urzadzen, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych 1 dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia ........... ! godz pobytow inspektora/d6w nadzoru na budowie w ciggu tygodnia.
Kazdy pobyvt inspektora na budowie musi by¢ potwierdzony wpisem w_, karty pobytow
inspektorow nadzoru na budowie” zawierajgcym doktadng godzine przybycia inspektora na
budowe i opuszczenia budowy. ,, Karta” ta jest dostepna w godzinach pracy Zamawiajgcego w
jego siedzibie.

Inspektor nadzoru przed kazdorazowym przybyciem na budowe informuje telefonicznie

przedstawiciela Zamawiajacego o godzinie przyjazdu, jak i planowanym wyjezdzie z

budowy. Inspektor nadzoru pobyt na budowie udokumentowaé¢ moze poprzez wykonanie

dokumentacji fotograficznej z budowy przesylajac ja poczta elektroniczng na
adres:budownictwo@jedlinsk.pl . Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do

1 (liczba godzin zgodna z zadeklarowana w ofercie przetargowej)


mailto:budownictwo@jedlinsk.pl

kontroli pobytow inspektoréw na budowie. Dopuszcza si¢ zmiang ilosci godzin pobytow
inspektorow w poszczegdlnych tygodniach w sytuacji gdy bedzie to uzasadnione
technologia prowadzenia robot. W takiej sytuacji rozliczenia ilo$ci godzin pobytéw nalezy
zbilansowac¢ w okresach miesi¢cznych, a wyjatkowo w kwartatach.

10) Pelna dyspozycyjno$¢ - niezwloczne stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie
telefoniczne, lub inne Wykonawcy/6w robot, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
lub telefoniczne i inne wezwanie Zamawiajacego;

11) Zgtaszanie Zamawiajagcemu informacji dotyczacych ewentualnych zaktocen
zwigzanych z realizacjg prac, w tym rowniez informacji o wszelkich opdznieniach w
realizacji harmonogramu, z okresleniem ich przyczyn;

12) Rozliczenie Wykonawcy/6w robdt zgodnie z zawartymi umowami;

13) Prowadzenie wszelkich czynno$ci zwigzanych z rozliczaniem uméw z Wykonawcami
robdt budowlanych oraz kontrolowanie szczegdtowych rozliczen budowy zgodnie z
zapisami umownymi z Wykonawcami robot budowlanych;

14) Prowadzenie pelnych rozliczen inwestycji w zakresie prac objetych umowami
zamawiajacego z wykonawcami robot budowlanych, w tym:

- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu oraz niezwloczne
informowanie o zaistnialych nieprawidlowosciach;

- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdan z realizacji robot budowlanych,
Zamawiajacemu ( minimum jeden raz w miesigcu);

- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych za zgoda
Zamawiajacego;

- przygotowanie materiatdw zwigzanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych
oraz odszkodowan obcigzajacych Wykonawce robot za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie przez niego zobowigzan umownych;

- przygotowanie dokumentow i informacji do rozliczen inwestycji pod potrzeby instytucji
dofinansowujacych zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanych rob6t budowlanych z
uwzglednieniem miernikéw rzeczowych opisujacych inwestycje .

- rozliczenie koncowe inwestycji pod katem miernikéw rzeczowych ;

15) Udziat na wezwanie Zamawiajacego jako uzytkownika obiektu w spotkaniach
dotyczacych nagtych awarii, lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udzial w
pracach komisji odbioru pogwarancyjnego;

16) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania czy wykonawca lub
podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o pracg
osoby wykonujace wszelkie czynnosci (np. wchodzace w tzw. koszty bezposrednie),
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) niezbedne do realizacji
robot budowlanych, przez caty okres wykonywania tych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia. Raport zawierajagcy sposdb wywigzywania si¢ Wykonawcy robot
budowlanych z ww. obowiazku, Inspektor nadzoru przedktadat bedzie nie rzadziej niz raz
na miesiac

17) Dojazd na budowe Inspektor wykonuje we wtasnym zakresie.

6. Inne czynnosSci Wykonawcy niezbedne do prawidlowego zrealizowania przedmiotu
zamowienia:

1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bezpieczenstwa pracy i1
utrzymania porzadku na terenie budowy;

2) Udzielanie Wykonawcy robdt wszelkich dostgpnych informacji 1 wyjasnien
dotyczacych umowy;

3) Kontrola zgodnos$ci oznakowania robot;

4) Scista wspélpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru
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autorskiego 1 uzyskiwanie od Projektantow zgody na zmiany i uzupelnienia w zakresie
projektu budowlanego;

5) Wzywanie Projektantow na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego po
wczesniejszym ustaleniu tego z Zamawiajgcym;

6) Czuwanie nad realizacjg elementéw robdt zwigzanych z ochrong §rodowiska;

7) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod
wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamowien
publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutkow: (koszt i czas);

8) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

9) State nadzorowanie badan materialéw i robot wykonywanych przez Wykonawce robot;
10) Zlecanie Wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

11) Zalecanie sporzadzania wszelkich zmian rysunkow i specyfikacji, ktére moga okazac
si¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

12) Weryfikowanie ,,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce;

13) Dokonywanie odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wraz ich
udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej i protokotow;

14) Przedstawianie Zamawiajagcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot;

15) Sprawdzanie wykonanych robot i powiadamiania Wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okre$lanie zakresu robdt niezbednych do wykonania celem usunigcia wad
wraz z podaniem terminu ich wykonania a nast¢gpnie dokonania odbioru wykonanych robot
usuwajacych wady w ciggu 7 dni od usunigcia wad;

16) Przygotowanie do odbioru czeSciowego (jesli Zamawiajacy taki przewiduje) i
koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przediozonych przez
Wykonawce robdt dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze
robot;

17) Sprawdzanie miesigcznych zestawien ilosci 1 warto$ci wykonanych robot oraz przed
wystawieniem faktur przez Wykonawce robot;

18) Przekazywanie miesi¢cznych raportdéw z wykonanego zakresu rzeczowego,

19) Po zakonczeniu 1 rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamawiajagcemu raportu
koncowego,

20) Identyfikowanie wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy robdt i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiajacego
Z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom;

21) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robdt oraz
rozbiezno$ciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy;

22) Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy robot 1 przedstawiania stanowiska w
odniesieniu do nich Zamawiajacemus;

23) Rozliczanie umowy o roboty budowlane 1 ustugi w przypadku ich wypowiedzenia;
24) Kontrolowanie jako$ci oraz zgodno$ci materiatow budowlanych, instalacyjnych i
urzadzen z zatozonymi w dokumentacji projektowe;j 1 specyfikacjach technicznych;

25) Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z umowa;

26) Uczestnictwo i asysta w ewentualnych kontrolach mogacych zaistnie¢ w toku
wykonania zadania,

27) Wykonywanie czynnos$ci niezbgdnych dla prawidtowos$ci procesu inwestycyjnego w
stosunku do innych jego uczestnikow niz wykonawca robot budowlanych (ewentualnych
podwykonawcow, dostawcow mediow, urzedow 1 instytucji itp.), w tym kontrola umow
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zawieranych przez wykonawce robot z podwykonawcami celem monitorowania interesow
Zamawiajacego w kontekscie regulacji prawnych dotyczacych odpowiedzialnosci
Zamawiajacego wobec podwykonawcow, zawartych w ustawie Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeksie cywilnym;
28) Zatwierdzanie dostaw wyposazenia i sprz¢tu przed ich wbudowaniem sprawdzanie ich
autentycznosci, kompletnosci, prawidtowosci oraz formutowanie zalecen dotyczacych
wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentdéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
gwarancji, praw wiasnosci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatow
wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania;
29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przedstawionego przez
wykonawce robot.
7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robot, do zadan inspektora bedzie nalezato:
1) Dokonanie przegladu stanu wykonanych obiektow budowlanych (na zgloszenie
Zamawiajgcego) przed uptywem terminu gwarancji i r¢kojmi
2) Oswiadczenia usunigcia ewentualnych wad przez Wykonawce robot;
3) Wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
1 sporow;
4) Sprawdzenie 1 potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezb¢dnych
dokumentow;
5) Dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce robot po zakonczeniu robot;
6) Opiniowanie wniosku Wykonawcy robot o zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
8. Zakres praw i obowigzkow inspektorow nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz U. z 2018 r. poz. 1202)

1 obejmuje w szczegdlnosci:
1) Wszelkie czynno$ci okre$lone ustawa jw. i przepisami wykonawczymi do niej w
odniesieniu do wszystkich branz;
2) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych:
a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen;
b) wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych.
9. Przez caly okres trwania umowy Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na kwot¢ nie mniejszg niz:
100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych 00/100).
9.1Wykonawca na wezwanie przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez Wykonawce kserokopi¢ optaconej polisy, a w przypadku jej braku -
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od tej
odpowiedzialnosci.
9.2 Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony,
przedtozy¢ Zamawiajagcemu kserokopi¢ polisy, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginalem, w terminie do 14 dni kalendarzowych.
9.3 W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a
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w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.

9.4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystapi konieczno$¢
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do
nadzorowania robot w n/w specjalnosciach oraz w jego imieniu n/w funkcje petnié beda:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO :
Imi¢ i nazwisko: vecevevnnennnnen.
Uprawnienia w specjalnos$ci: drogowej
NI UPraWNIEN: teeveeenrenrenseecscnsansene , ktory posiada uprawnienia do kierowania,
kontrolowania i nadzorowania budow 1 robot w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zaméwienia.
b) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO :

Imi¢ i nazwisko: c.eevuvnnennnnen.
Uprawnienia w specjalnosci: elektrycznej
NI UPraWNIEN: teeveeeerenrenseecscnsansene , ktory posiada uprawnienia do kierowania,

kontrolowania i nadzorowania budow 1 robdt w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zaméwienia.

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osdéb wyszczegolnionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu oraz pozostatych osob przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamieniane osoby musza spetnia¢ co
najmniej wymagania okreslone w punkcie 4.2.3 specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (SIWZ) odnosnie danej osoby. Wykonawca z wlasnej inicjatywy
proponuje zmian¢ osOb wyszczegolnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu w
nastgpujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,;

b) niewywigzywania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z umowy;

c) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb wyszczegolnionych w
ust. 1 niniejszego jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osoéb w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§3

1. Calkowita cena ryczattowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:



netto w wysokosci: .............. zt

(stownie; .................. )
podatek VAT 23% ........ccceevennnnn..
(stownie: ..........cooeiiiiiinn.. )
Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoKoSci: ...cccevvureenennn
(Slownie: ..cceveeniiniiannnnnnnn. )

2. Kwota okre$lona w ust. 1 jest kwotg ryczattowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i nie
moze ulec zmianie, poza przypadkiem okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiazuja si¢ do
podpisania aneksu do umowy, regulujacego wysoko$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
1. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywalo na podstawie 1
faktury koncowe;.

2. Faktura/y regulowane bgdg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

3. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po koncowym
odbiorze wykonanego zadania oraz catkowitym rozliczeniu zadania z wykonawca robot, w
oparciu o fakturg koncowa wystawiong przez Wykonawce za wykonane ushugi.

4. Faktura za ustugi stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.

§4

1. Termin wykonania zamowienia: planowany termin zakonczenia robét budowlanych
28 czerwca 2019.

a) rozpoczecie: po przekazaniu placu budowy wykonawcy;

b) Umowa obowigzuje do dnia zakonczenia i rozliczenia inwestycji - faktyczny termin
realizacji uslugi Nadzoru bedzie uzalezniony od zakonczenia realizacji umowy na
roboty budowlane.

W przypadku wydluzenia si¢ robot budowlanych Inspektorowi nie bedzie
przystugiwa¢ dodatkowe wynagrodzenie.

c) pelienie obowigzkow inspektora nadzoru do konca rgkojmi 1 gwarancji
nadzorowanych robot budowlanych w zakresie opisanym w § 1, ust. 2, pkt. 2.3.

§5

1. Wykonawca petnigc swoje czynnosci dziata w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego. W
ramach tych czynno$ci nie moze podpisywaé¢ umow i zacigga¢ zadnych zobowigzan
finansowych wobec uczestnikéw procesu inwestycyjnego realizujacych zadanie.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnos$ci objetych niniejsza
umowa3, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

3. Naprawianie szkody obejmuje wylacznie straty, ktore poszkodowany poniost, jednakze
do pelnej wartosci tej szkody.

§6
Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. zaptata faktur dla Wykonawcoéw inwestycji sprawdzonych i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru w terminach wynikajacych z umowy z Wykonawcg robot budowlanych
I ewentualnych dostaw;



2. udziat w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania
wykonania rob6t budowlanych w przypadkach odstgpienia od uméw o wykonanie robot;
zaptata wynagrodzenia za pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

1. Zamawiajacy ma prawo do uzyskania wszelkich informacji 1 danych dotyczacych
realizowanej inwestycji, na kazdym etapie inwestycji.

2. Jezeli Zamawiajgcy zglosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na
Wykonawcy bedzie cigzyl obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego niezwlocznie o
zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach.

§7
Jezeli w toku realizacji procesu budowlanego nastapi przerwa w jego realizacji z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, przystuguje mu wynagrodzenie za rozpoczety etap lub czgsé
zadania w cze$ci proporcjonalnej do warto$ci umowy i zrealizowanego zakresu.

§8
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia w nastepujacych okolicznosciach:
a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpila poprawa w wykonywaniu tych
obowiazkow;
c) W razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji;
d) w razie wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 1986).
e) W razie odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji umowy inwestycyjnej

§9
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) w wysokos$ci 50 zt - za kazda opuszczong lub nieudokumentowang godzing pobytu
inspektorow nadzoru na budowie - w stosunku do liczby godzin zadeklarowanej w ofercie
przetargowej,
b) zryczattowang kar¢ umowng w wysokosci 20% naleznego wynagrodzenia brutto w
razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od inspektora
nadzoru .
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogélnych przewidzianych przepisami K.C. o ile kary umowne nie pokryja
poniesione] przez Zamawiajacego szkody.

§10
1. Zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci 1 muszg by¢
zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajacy dopuszcza w szczeg6lnosci dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy przede wszystkim w nastepujacych przypadkach:
a. z powodu sity wyzszej, majacej istotny wplyw na realizacje Zamoéwienia, w tym
dlugotrwatych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci
wysokich temperatur przekraczajgcych minimalne/maksymalne temperatury okreslone
w kartach technicznych materialow, ktore spowoduja przesunigcie terminu realizacji
inwestycji
b. w przypadku zmiany terminu przekazania terenu robdt z przyczyn lezacych po stronie
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3.

4.

Zamawiajacego;

c. gdy zaistniejg sytuacje, bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, W szczegllnosci: wstrzymanie roboOt przez Zamawiajgcego, nie
wynikajace z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

d. naskutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie robot, ktore to dziatania

nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

W zakresie wynagrodzenia wylacznie w sytuacji zwigkszenia zakresu roboOt
budowlanych podlegajacych nadzorowi

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2, termin, o

ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub ich skutkow, przy zatozeniu, ze 1 (stownie:
jeden) dzien realizacji Zamowienia to 24 (slownie: dwadziescia cztery) godziny.

Przesuni¢cie terminu okreslonego w § 4 ust. 1b moze nastgpi¢, jezeli Wykonawca

przedlozy Zamawiajacemu pisemny wniosek o przesunigcie terminu wykonania robot

budowlanych, wraz z uzasadnieniem, a Zamawiajacy wyrazil zgod¢ na przesunigcie
terminu realizacji umowy inwestycyjnej.
§11

1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.

2 Zamawiajacy ma prawo podawaé do publicznej wiadomos$ci informacje o zawartej
umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokoSci
wynagrodzenia.

3 Wszelkie o§wiadczenia woli lub wiedzy ktérejkolwiek ze Stron, sktadane w zwigzku z
umowg, w tym o$wiadczenia dotyczace: zmiany treSci umowy, rozwigzania,
wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4 Strony ustalaja, iz osobami upowaznionymi do kontaktu sg:

1) ze strony Wykonawcy: ....... ctel oaeene. ye-mail: cooeeenn.......

2) Ze strony Zamawiajacego: Grzegorz Walczak, tel. 48 3213021,

e-mail: fundusze@jedlinsk.pl; Michal Surus, tel. 483213087, email: drogi@jedlinsk.pl

§12
Ewentualne spory powstatle na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sagdom powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§13

Umowg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach -3 egz. dla Zamawiajacego 1
1 egz. dla Wykonawcy.

§ 14

Integralng czgsciag Umowy sa nastepujace Zalaczniki:

1. Zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, przedmiar robot

2. Zalacznik nr 2 - oferta Wykonawcy

3. Zalacznik nr 3 - Harmonogram robot


mailto:udt.bingo@gmail.com
mailto:fundusze@jedlinsk.pl
mailto:drogi@jedlinsk.pl

Wykonawca:

Zamawiajacy:
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