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I.Cze¢$¢ ogolna

1.Nazwa zamowienia

Instalacje elektryczne 1 o$wietlenia dla rozbudowy Publicznej Szkoly Podstawowej
w Ludwikowie o Sal¢ Gimnastyczng wraz z zapleczem, lacznikiem oraz infrastrukturg
towarzyszaca - nr. 224/2 1 225/1 Ludwikow.

2.Przedmiot specyfikacji i zakres robot instalacyjnych

Niniejsza specyfikacja zawiera wymagania niezbedne do okreslenia standardu, sposobu i jakosci
wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych i oceny prawidtowosci
wykonania robot.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy  przy  zleceniu i  realizacji = robdt  wymienionych  ponize;j.

Roboty elektryczne nalezy wykona¢ wedtug ponizszego harmonogramu:

1. Wykopy pod kable zasilajace i sterownicze.

2.Ulozenie rur ostonowych.

3. Wciaganie kabli zasilajacy

4.Montaz stupow o$wietleniowych i zewngtrznych opraw
5.Zasypanie wykopu.

6. Wykonanie wewnetrznych tras kablowych

7.Ulozenie okablowania

8. Montaz rozdzielni elektrycznych

9.Montaz wewngtrznych opraw oswietleniowych 1 osprzgtu podtynkowego
10. Montaz urzadzen systemu przywotawczego

11. Montaz urzadzen instalacji nagto$nienia sali

12. Pomiary elektryczne

13. Odbidr robot.

3.Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot wedlug wspolnego stownika zaméwien
CPV.

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia. Instalacja nagtosnienia sali.
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II. Wymagania ogolne

Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robot — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbidrke,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokdéty odbiorow czeSciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja podwykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.
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Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w teks$cie do
Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodno$ci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

Podstawa opracowania

- Projekt budowlany.

- Wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatdw budowlanych, zawarte w materiatach
informacyjnych producentéw 1 certyfikatach

- Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlano-montazowych 1 wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegotowe;j
Specyfikacji Technicznej )

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, poleceniami nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego
zgodnie Ustawg Prawo budowlane.

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych” oraz obowigzujacych Polskich Norm zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przyjete rozwigzania materialowe i systemowe stanowig pogladowy standard techniczny i ustalajg
poziom rozwigzan. Rozwigzania inne niz w projekcie wymagaja uzgodnien z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajacego.

Kolejnos¢ robot 1 organizacja pracy na budowie musi by¢ zgodna z warunkami formalnymi oraz
nie moze obniza¢ jakos$ci robot budowlanych.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami, z zastosowaniem materialow I-szej
jakosci ( nie dopuszcza si¢ stosowania niejednorodnych materiatdéw z réznych serii, koncowek
itp. ), z zastosowaniem narz¢dzi zgodnych z wytycznymi dopuszczeniowymi, z realizacja
w warunkach odpowiadajacych wymogom technicznym poszczegdlnych robot  (temperatura,
wilgotnos$¢ ) dbatoscia o materiat i wykonane uprzednio roboty.

Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej 1 przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie
w terminie okreslonym w umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zalacznikow do protokotu przekazania placu
budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy
- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robot
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wlasny koszt.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediow spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawieraja si¢ w kwocie zadeklarowanej w ofercie
projektowe;.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czgs¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczego6lnione
cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Dane okre§lone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
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Wykonawca bedzie utrzymywacé teren budowy, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla 0s6b lub wlasnosci spolecznej
1 innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia
tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.
O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone drzew, krzewoéw, kwietnikow
1 trawnikéw znajdujacych si¢ w obrebie prowadzonych robot. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia ww. elementow zieleni Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wynikajaca
z przepisoOw Ustawy ,,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania 1 przywrocenia na wilasny koszt zieleni do
stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew 1 krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie
1 rozscielenie warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot
bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materialty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego).

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
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II1. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jako$ciowych materiatlow
uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobycia materiatow.

Do wykonania rob6t budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym. Ustawa
z dnia 7.07.1994 r.-Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10 ) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie
z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnos$ci majacy w zalezno$ci od rodzaju wyrobu formg:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnos$ci z Polskag Norma lub aprobata techniczng
jezeli nie sg objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materialow dla ktérych warunki szczegdélowe wymagaja atestow, kazda partia
materiatdéw dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowa¢ jako$¢ wbudowanych materiatow.
Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy.

Materiaty nie spetniajagce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na wlasne ryzyko liczac
si¢ z konieczno$cig rozbiorki 1 ponownego wykonania robdt lub niezaptaceniem za wykonane
roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i1 przechowywania materialow.
Po zakonczeniu robot miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ doprowadzone
do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatow szkodliwych dla $rodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa i szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.
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Materiaty zastosowane do wnetrza musza ponad to posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny.

Zrédla uzyskania materialow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zamawiania tych materialdow i odpowiednie atesty,

aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdodia
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj
robot, w ktoérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko,
liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z Inspektora Nadzoru organizuje Wykonawca.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

IV. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z projektem organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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V. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoéw ruch drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone Zamawiajgcego, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

VI. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych W dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

Prace prowadzone s3 na czynnym obiekcie, w zwiazku z czym :

- obowiazuje cisza nocna w godz. 22-6. Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego.

- Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych prac dla czynnych
oddziatow,

- Wszelkie prace na czynnej sieci elektroenergetycznej wymagaja uzgodnienia
z wlasciwym oddziatem energetyki.

Warunki przystapienia do robot
W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;j,
- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
- oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:

e  drég dowozu materialow

e  miejsc skladowania materialow

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytaczenia zasilania w media tj. prad, woda, c.o
niezbedne do prowadzenia robot.
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VII. Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie

z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bgdzie zawierac:

a) cze$S¢ ogdlng opisujacy:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- bhp,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementoéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardow i1 badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow
1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwosciag zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do =zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie podzniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatldw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i ST, a koszty powtdrnych
badan

i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

a) Polska Norma
b) Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.
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VIIIL. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest wymaganym  dokumentem prawnym = obowigzujacym = Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych  zakryciu, cze$ciowych
i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w

kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki  laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub  certyfikaty zgodno$ci materialdbw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokotly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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IX. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST nie

zwalnia Wykonawcy od obowiagzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy
i ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacja. Bledne dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z  czgstoScia wymagana do celu  ustalonej
w umowie platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru

Zasady okreslania iloSci robot i materialéow

Dhugosei 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt ni wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugosé
pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urzadzenia  pomiarowe begdg przez  Wykonawce  utrzymywane w  dobrym  stanie,
w calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiggi obmiaru. \% razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru.
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X. Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu.

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie niezwlocznie, jednak nie
p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Odbior koncowy roboét

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéow, o ktdérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych robot poprawkowych lub  robdt  uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty odbioru koncowego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robodt jest protokdt odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- Specyfikacje Techniczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne =z ST,
iew. PZJ,

- Deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

- Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

- Dokumenty wystawione przez obce jednostki np. energetyka., zarzadca drogi itd

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupekniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie ,,0dbioér koficowy robot”.

Podstawa platnoSci

Podstawg platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowiazuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Warto$¢ ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty W ST, ST w dokumentacji projektowej a takze
w obowiazujacych przepisach.

Ceny jednostkowe lub ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$§¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wyposazenie wraz z kosztami zakupu,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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Wartos$¢ ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej

zaplaty.

Przepisy zwigzane

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych Specyfikacja Techniczna

jako obowiazujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjac
normy DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzgledniaé wytyczne i przepisy producentow.
W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994-prawo budowlane z pdzniejszymi zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjne;j

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. sprawie dopuszczalnych stezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wplywu na speilnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 .
w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu oznakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego

STWiOR

Strona 19 z 19



