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UMOWA   

 

      

zawarta w dniu  ……...  pomiędzy: 

GMINĄ Jedlińsk   

Ul. Warecka 19 

26-660 Jedlińsk 

NIP 796-28-96-026, 

REGON 6700223764 

Zwana dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Jedlińsk – Kamila Dziewierza  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ilony Starzyńskiej 

a  

………………. 

REGON: ……………… 

NIP : …………………………. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………… 

 

 

§1 

1. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r poz. 1986), zleca Wykonawcy,     

a ten przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:  

 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.  

„Budowa Sieci Wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach 
Mokrosęk- Jedlanka, Płasków  Wielogóra gm. Jedlińsk”.   

 

gdzie zakres prac obejmować będzie: 

 

Nadzorowanie wykonania robót budowlanych dotyczące w/w zadania 

Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się zakres usług, który szczegółowo określa 

SIWZ wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy.  

Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej i technicznej dostępny jest 

na stronie Zamawiającego (link: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266  ) - postępowanie pod 

nazwą „Budowa Sieci Wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Mokrosęk- 
Jedlanka, Płasków  Wielogóra gm. Jedlińsk”. Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru 

inwestorskiego nad całym ww. zadaniem inwestycyjnym poprzez zaangażowanie inspektorów 

nadzoru, posiadających uprawnienia budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu zamówienia, branża: sanitarna, drogowa, elektryczna oraz zaangażowanie osoby z 

doświadczeniem w nadzorowaniu/kierowaniu budową/przebudową/ remontem na zadaniu 

polegającym na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej odpowiadającemu 
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zakresem przedmiotowemu zadaniu oraz zaangażowanie osoby z uprawnieniami drogowymi i 

elektrycznymi. 

2. Zakres robót budowlanych, które będą podlegały nadzorowaniu opisuje dokumentacja 

przetargowa dostępna na stronie internetowej zamawiającego. Link do dokumentacji 

projektowej i technicznej: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266) . 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy sprawowanie nadzoru we wszystkich branżach 

wskazanych w niniejszym postępowaniu  nad prowadzeniem robót budowlanych zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie  

z ustawą Prawo zamówień publicznych i zapisami umów na roboty budowlane,  

a w szczególności: 

1) Sprawdzanie i zatwierdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów 

budowlanych (zatwierdzenie materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem), 

zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie; 

2) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie we wszystkich w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych 

i przekazywaniu ich do użytkownika; 

3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy, 

4) Dokładne zapoznanie się, przed rozpoczęciem prac i przekazaniem placu budowy, z: 

- dokumentacją techniczną na roboty budowlane, 

- dokumentacją przetargową udostępnianą oferentom na etapie przetargu na roboty 

budowlane, 

- ofertą przetargową Wykonawcy robót, 

- warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót ; 

5) Nadzór nad terminowością realizacji prac, w szczególności w zakresie dotrzymania 

terminu zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę robót wszystkich dokumentów 

koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do użytkowania; 

6) Kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót zgodnie z 

zawartymi umowami, a koniecznych do odbioru końcowego, oraz przekazania do 

użytkowania przedmiotu umowy; 

7) Przeprowadzenie i dokonanie czynności odbiorów częściowych i końcowego robót 

budowlanych we współpracy z komisją Zamawiającego powołaną do odbioru przedmiotu 

umowy; 

8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze złożeniem pisemnego 

oświadczenia o kompletności dokumentacji powykonawczej; 

9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia ………..1 dni pobytów inspektora/ów nadzoru na budowie w ciągu tygodnia. 

Każdy pobyt inspektora na budowie musi być potwierdzony wpisem w „karty pobytów 

inspektorów nadzoru na budowie” zawierającym datę dzienną przybycia inspektora na 

budowę. „Karta” ta jest dostępna w godzinach pracy Zamawiającego w jego siedzibie. 

Inspektor nadzoru przed każdorazowym przybyciem na budowę informuje telefonicznie 

przedstawiciela Zamawiającego o przyjeździe i planowanym wyjeździe z budowy. 

Inspektor nadzoru pobyt na budowie udokumentować może poprzez wykonanie 

                                            

1 (liczba dni zgodna z zadeklarowaną w ofercie przetargowej) 
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dokumentacji fotograficznej z budowy przesyłając ją pocztą elektroniczną na 

adres:budownictwo@jedlinsk.pl . Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do 

kontroli pobytów inspektorów na budowie. Dopuszcza się zmianę ilości dziennych 

pobytów inspektorów w poszczególnych tygodniach w sytuacji gdy będzie to uzasadnione 

technologią prowadzenia robót. W takiej sytuacji rozliczenia ilości dziennych pobytów 

należy zbilansować w okresach miesięcznych, a wyjątkowo w kwartałach. 

10) Pełna dyspozycyjność - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie 

telefoniczne, lub inne Wykonawcy/ów robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

lub telefoniczne i inne wezwanie Zamawiającego; 

11) Zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń 

związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w 

realizacji harmonogramu, z określeniem ich przyczyn; 

12) Rozliczenie Wykonawcy/ów robót zgodnie z zawartymi umowami; 

13) Prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczaniem umów z 

Wykonawcami robót budowlanych oraz kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy 

zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcami robót budowlanych; 

14) Prowadzenie pełnych rozliczeń inwestycji w zakresie prac objętych umowami 

zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych, w tym: 

- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu oraz niezwłoczne 

informowanie o zaistniałych nieprawidłowościach; 

- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań z realizacji robót budowlanych, 

Zamawiającemu ( minimum jeden raz w miesiącu); 

- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych za zgodą 

Zamawiającego; 

- przygotowanie materiałów związanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych 

oraz odszkodowań obciążających Wykonawcę robót za nienależyte lub nieterminowe 

wykonanie przez niego zobowiązań umownych; 

- przygotowanie dokumentów i informacji do rozliczeń inwestycji pod potrzeby instytucji 

dofinansowujących zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanych robót budowlanych z 

uwzględnieniem mierników rzeczowych opisujących inwestycję . 

- rozliczenie końcowe inwestycji pod kątem mierników rzeczowych ; 

15) Udział na wezwanie Zamawiającego jako użytkownika obiektu w spotkaniach 

dotyczących nagłych awarii, lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udział w 

pracach komisji odbioru pogwarancyjnego; 

16) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania czy wykonawca lub 

podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o pracę 

osoby wykonujące wszelkie czynności (np. wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie), 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) niezbędne do 

realizacji robót budowlanych, przez cały okres wykonywania tych czynności w zakresie 

realizacji zamówienia. Raport zawierający sposób wywiązywania się Wykonawcy robót 

budowlanych z ww. obowiązku, Inspektor nadzoru przedkładał będzie nie rzadziej niż raz 

na miesiąc 

17) Dojazd na budowę Inspektor koordynator (i pozostali inspektorzy) wykonuje we 

własnym zakresie. 

4. Inne czynności Wykonawcy niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu 

zamówienia: 

1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa 

pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; 

2) Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

mailto:budownictwo@jedlinsk.pl
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dotyczących umowy; 

3) Kontrola zgodności oznakowania robót; 

4) Ścisła współpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru 

autorskiego i uzyskiwanie od Projektantów zgody na zmiany i uzupełnienia w zakresie 

projektu budowlanego; 

5) Wzywanie Projektantów na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego po 

wcześniejszym ustaleniu tego z Zamawiającym; 

6) Czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska; 

7) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty 

pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamówień 

publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutków: (koszt i czas); 

8) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

9) Stałe nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę 

robót; 

10) Zlecanie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub 

robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 

11) Zalecanie sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą 

okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy; 

12) Weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez 

Wykonawcę; 

13) Dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz ich 

udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej i protokołów; 

14) Przedstawianie Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek 

wszelkich nieprzewidzianych robót; 

15) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o 

wykrytych wadach oraz określanie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem 

usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonania odbioru 

wykonanych robót usuwających wady w ciągu 7 dni od usunięcia wad; 

16) Przygotowanie do odbioru częściowego (jeśli Zamawiający taki przewiduje) i 

końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez 

Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze 

robót; 

17) Sprawdzanie miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót oraz 

przed wystawieniem faktur przez Wykonawcę robót; 

18) Przekazywanie miesięcznych raportów z wykonanego zakresu rzeczowego, 

19) Po zakończeniu i rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamawiającemu raportu 

końcowego, 

20) Identyfikowanie wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyka powstania 

potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym 

Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 

21) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót 

oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na 

terenie budowy; 

22) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawiania stanowiska w 

odniesieniu do nich Zamawiającemu; 

23) Rozliczanie umowy o roboty budowlane i usługi w przypadku ich 

wypowiedzenia; 

24) Kontrolowanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych, instalacyjnych 

i urządzeń z założonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych; 

25) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 
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związanych z umową; 

26) Uczestnictwo i asysta w ewentualnych kontrolach mogących zaistnieć w toku 

wykonania zadania, 

27) Wykonywanie czynności niezbędnych dla prawidłowości procesu 

inwestycyjnego w stosunku do innych jego uczestników niż wykonawca robót 

budowlanych (ewentualnych podwykonawców, dostawców mediów, urzędów i instytucji 

itp.), w tym kontrola umów zawieranych przez wykonawcę robót z podwykonawcami 

celem monitorowania interesów Zamawiającego w kontekście regulacji prawnych 

dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego wobec podwykonawców, zawartych w 

ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie cywilnym; 

28) Zatwierdzanie dostaw wyposażenia i sprzętu przed ich wbudowaniem 

sprawdzanie ich autentyczności, kompletności, prawidłowości oraz formułowanie zaleceń 

dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji 

zgodności, gwarancji, praw własności itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania 

materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania; 

29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedstawionego 

przez wykonawcę robót. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót, do zadań inspektora będzie należało: 

1) Dokonanie przeglądu stanu wykonanych obiektów budowlanych (na zgłoszenie 

Zamawiającego) przed upływem terminu gwarancji i rękojmi  

2) Oświadczenia usunięcia ewentualnych wad przez Wykonawcę robót; 

3) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów; 

4) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez 

Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich 

niezbędnych dokumentów; 

5) Dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów 

przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót; 

6) Opiniowanie wniosku Wykonawcy robót o zwrot części zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

6. Zakres praw i obowiązków inspektorów nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) 

i obejmuje w szczególności: 

1) Wszelkie czynności określone ustawą jw. i przepisami wykonawczymi do niej 

w odniesieniu do wszystkich branż; 

2) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: 

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; 

b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 

oraz urządzeń technicznych. 

7. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca musi być ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. Wykonawca na wezwanie przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej 

braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od tej 

odpowiedzialności. 

7.1 W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy 

polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
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ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na 

jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z 

wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w 

niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

7.4 W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej 

braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z 

aneksu do umowy. 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel uprawniony do 

nadzorowania robót w n/w specjalnościach oraz w jego imieniu n/w funkcje pełnić będą: 

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO : 

Imię i nazwisko: ……………… 

Uprawnienia w specjalności: SANITARNEJ 

Nr uprawnień: ……………………….., który posiada uprawnienia do kierowania, 

kontrolowania i nadzorowania budów i robót w zakresie zgodnym z nadzorowanym 

przedmiotem zamówienia. 

 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego. Zamieniane osoby muszą spełniać co najmniej wymagania 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) odnośnie danej osoby. 

Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; 

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 

niniejszej umowy jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z 

umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

1. Całkowita cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

 

        

netto w wysokości: ………….. zł 

(słownie; ………………) 

podatek VAT …………………… 

(słownie: ……………………….) 

  Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:  ……………….. 

(słownie: ……………………) 

  

2. Kwota określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, 

a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec 
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zmianie, poza przypadkiem określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do 

podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 

3.1 Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie faktur 

przejściowych wystawionych nie częściej niż raz na kwartał oraz 1 faktury końcowej.  

3.2 Faktura/y regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót. 

4 Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po końcowym 

odbiorze bez zastrzeżeń wykonanego zadania oraz całkowitym rozliczeniu zadania  

z wykonawcą robót, w oparciu o fakturę końcową wystawioną przez Wykonawcę za 

wykonane usługi.  

5 Faktura/y za usługi stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć elektroniczną ustrukturyzowaną fakturę za 

pośrednictwem platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026 
7. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w 

przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2018r. poz. 2174 ze zm.), zwanym dalej „Wykazem” (tzw. Biała lista podatników 

VAT), Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku 

bankowego do Wykazu. W tym przypadku wypłata wynagrodzenia nastąpi 

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego w formie     

pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie. 

 

   

 

§ 4 

 

1. Termin wykonania zamówienia: planowany termin zakończenia robót budowlanych 

16 listopada 2020.  

a) rozpoczęcie: po przekazaniu placu budowy wykonawcy; 

b) Umowa obowiązuje do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji - faktyczny termin 

realizacji usługi Nadzoru będzie uzależniony od zakończenia realizacji umowy na 

roboty budowlane. 

W przypadku wydłużenia się robót budowlanych Inspektorowi nie będzie 

przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.  

c) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru obowiązuje do końca rękojmi i gwarancji 

nadzorowanych robót budowlanych w zakresie opisanym w § 1, ust. 2 , pkt. 2.3. 

§ 5 

 

1. Wykonawca pełniąc swoje czynności działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.  

W ramach tych czynności nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań 

finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących zadanie. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody 

będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 

umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 

3. Naprawianie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł, jednakże 

do pełnej wartości tej szkody. 

 

http://pefbroker.pl/
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§ 6 

Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. zapłata faktur dla Wykonawców inwestycji sprawdzonych i zatwierdzonych przez 

inspektora nadzoru w terminach wynikających z umowy z Wykonawcą robót budowlanych 

i ewentualnych dostaw; 

2. udział w ewentualnych komisjach w sprawie określenia stanu zaawansowania 

wykonania robót budowlanych w przypadkach odstąpienia od umów o wykonanie robót; 

zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

1. Zamawiający ma prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczących 

realizowanej inwestycji, na każdym etapie inwestycji. 

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na 

Wykonawcy będzie ciążył obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 

zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach. 

 

§ 7 

1. Jeżeli w toku realizacji robót budowlanych nastąpi przestój z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, przysługuje mu wynagrodzenie za rozpoczęty etap lub część zadania w części 

proporcjonalnej do wartości umowy i zrealizowanego zakresu. 

2. W przypadku wystąpieniu przestoju w realizacji robót budowlanych podlegających 

nadzorowi z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę robót budowlanych (przeszkody 

administracyjne lub atmosferyczne), inspektor nadzoru zobowiązany jest dokonać 

odpowiednich zapisów w dzienniku budowy oraz dokonać zapis w tym zakresie w książce 

pobytów inspektorów.  

3. Na podstawie powyższych zapisów w okresie przestoju wykonawcy robót budowlanych 

w okresie przestoju inspektorzy nie mają obowiązku przebywać na budowie (dni przestoju  nie 

są wliczane do obligatoryjnych pobytów na budowie zgodnie ze złożoną ofertą).    

 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia w następujących okolicznościach: 

a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwał (nieuzasadnione) ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 

dni; 

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych 

obowiązków; 

c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji; 

d) w razie wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1843). 

e) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy inwestycyjnej (z 

Wykonawcą robót budowlanych). 

 

§ 9 

1. Wykonawca (inspektor/rzy)  zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 200 zł - za każdy opuszczony lub nieudokumentowany dzień pobytu 

inspektorów nadzoru na budowie - w stosunku do liczby dni zadeklarowanej w ofercie 

przetargowej, 

b) zryczałtowaną karę umowną w wysokości 20% należnego wynagrodzenia brutto w 

razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od inspektora 

nadzoru . 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami K.C. o ile kary umowne nie pokryją 

poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

 

§ 10 

1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 

zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza w szczególności dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu, 

o którym mowa w § 4 ust. 1b  Umowy przede wszystkim w następujących przypadkach: 

a. z powodu siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację Zamówienia, w tym 

długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w szczególności 

wysokich temperatur przekraczających minimalne/maksymalne temperatury określone 

w kartach technicznych materiałów, które spowodują przesunięcie terminu realizacji 

inwestycji 

b. w przypadku zmiany terminu przekazania terenu robót z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego; 

c. gdy zaistnieją sytuacje, będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, nie 

wynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

d. na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 

3. W zakresie wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji zwiększenia zakresu robót 

budowlanych podlegających nadzorowi  

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2, termin, o 

którym mowa w § 4 ust. 1b Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub ich skutków, przy założeniu, że 1 (słownie: 

jeden) dzień realizacji Zamówienia to 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny. 

Przesunięcie terminu określonego w § 4 ust. 1b może nastąpić, jeżeli Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek o przesunięcie terminu wykonania robót 

budowlanych, wraz z uzasadnieniem, a  Zamawiający wyraził zgodę na przesunięcie 

terminu realizacji umowy inwestycyjnej  dotyczącej robót budowlanych. 

§ 11 

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami 

wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego. 

2 Zamawiający ma prawo podawać do publicznej wiadomości informacje o zawartej 

umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokości 

wynagrodzenia. 

3 Wszelkie oświadczenia woli lub wiedzy którejkolwiek ze Stron, składane w związku z 

umową, w tym oświadczenia dotyczące: zmiany treści umowy, rozwiązania, 

wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy, wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4 Strony ustalają, iż osobami upoważnionymi do kontaktu są: 

1) ze strony Wykonawcy: ……., tel. ………., e-mail: ……………  

2) Ze strony Zamawiającego: Grzegorz Walczak, tel. 48 3213021,  

e-mail: fundusze@jedlinsk.pl; Teresa Siejek-Danielewicz, tel. 483213087, email: 

budownictwo@jedlinsk.pl  

 

                                                                           § 12 

mailto:udt.bingo@gmail.com
mailto:fundusze@jedlinsk.pl
mailto:budownictwo@jedlinsk.pl
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Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

      § 13 

 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach -2 egz. dla Zamawiającego  

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

                                                                       

                                                                           § 14 

 

Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys ofertowy Wykonawcy robót budowlanych 

2. Wzór karty pobytu inspektora na budowie  

 

             Wykonawca:      Zamawiający: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………     ………….dnia………………………….. 
Pieczęć Zamawiającego  
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KARTA POBYTU INSPEKTORA NA BUDOWIE 
Inspektora Nadzoru Branży…………………. 

Za miesiąc ……………………rok………… 

 

Na budowie np.: „Budowa Sieci Wodociągowej rozdzielczej w 
miejscowościach Mokrosęk- Jedlanka, Płasków  Wielogóra gm. 

Jedlińsk”. 
Umowa nr:……………………z dnia ……..2020r. 

 

L.p. Data Opis podejmowanych czynności Podpis 

Inspektora 

Nadzoru 

Podpis 

przedstawiciela 

UG Jedlińsk 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
   Akceptuję/ brak akceptacji*  (niepotrzebne skreślić)  
       Pieczęć i podpis przedstawiciela Zamawiającego  


