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UMOWA

zawarta w dniu ......... pomi¢dzy:

GMINA Jedlinsk

Ul. Warecka 19

26-660 Jedlinsk

NIP 796-28-96-026,

REGON 6700223764

Zwana dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Wajta Gminy Jedlinsk — Kamila Dziewierza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ilony Starzynskiej

NIP: ceieiiiiiiiiieiniienecnnnenns
zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

§1
1. Zamawiajacy, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r poz. 1986), zleca Wykonawcy,
a ten przyjmuje do wykonania ustuge polegajaca na:

» Pelnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacjq zadania pn.
»~Budowa Sieci Wodociagowej rozdzielczej w miejscowosciach
Mokrosek- Jedlanka, Plaskow Wielogora gm. Jedlinsk”.

gdzie zakres prac obejmowac bedzie:

Nadzorowanie wykonania robot budowlanych dotyczace w/w zadania

Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada si¢ zakres ustug, ktory szczegdlowo okresla
SIWZ wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy, stanowigce integralng czg$¢ umowy.
Szczegotowy zakres prac zostat ujety w dokumentacji projektowej i technicznej dostepny jest
na stronie Zamawiajgcego (link: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266 ) - postepowanie pod
nazwa ,Budowa Sieci Wodociagowej rozdzielczej w miejscowos$ciach Mokrosek-
Jedlanka, Plaskow Wielogora gm. Jedlinsk”. Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru
inwestorskiego nad catym ww. zadaniem inwestycyjnym poprzez zaangazowanie inspektorow
nadzoru, posiadajacych uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do wykonania
przedmiotu zamowienia, branza: sanitarna, drogowa, elektryczna oraz zaangazowanie osoby z
doswiadczeniem w nadzorowaniu/kierowaniu budowa/przebudowa/ remontem na zadaniu
polegajacym na budowie, przebudowie lub remoncie kanalizacji sanitarnej odpowiadajacemu



http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266

zakresem przedmiotowemu zadaniu oraz zaangazowanie osoby z uprawnieniami drogowymi i
elektrycznymi.

2. Zakres robdt budowlanych, ktore beda podlegaly nadzorowaniu opisuje dokumentacja

przetargowa dostepna na stronie internetowej zamawiajgcego. Link do dokumentacji

projektowej i technicznej: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266) .

3. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy sprawowanie nadzoru we wszystkich branzach

wskazanych w niniejszym postepowaniu nad prowadzeniem robdt budowlanych zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane i1 przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie

z ustawa Prawo zamowien publicznych 1 zapisami uméw na roboty budowlane,

a w szczegolnosci:

1) Sprawdzanie i zatwierdzenie jakosci wykonanych robot, wbudowanych materiatow

budowlanych (zatwierdzeniec materialow budowlanych przed ich wbudowaniem),

zapobieganie zastosowaniu materiatow wadliwych 1 nie dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie;

2) Sprawdzanie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,

uczestniczenie we wszystkich w probach i1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen

technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynno$ciach odbioru obiektéw budowlanych

1 przekazywaniu ich do uzytkownika;

3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze

kontrolowanie rozliczen budowy,

4) Doktadne zapoznanie si¢, przed rozpoczeciem prac i przekazaniem placu budowy, z:

- dokumentacja techniczng na roboty budowlane,

- dokumentacjg przetargowa udostepniang oferentom na etapie przetargu na roboty

budowlane,

- oferta przetargowa Wykonawcy robot,

- warunkami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg robot ;

5) Nadzor nad terminowoscig realizacji prac, w szczeg6lnosci w zakresie dotrzymania

terminu zakonczenia prac i uzyskania przez Wykonawce robot wszystkich dokumentow

koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania;

6) Kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robdt zgodnie z

zawartymi umowami, a koniecznych do odbioru koncowego, oraz przekazania do

uzytkowania przedmiotu umowys;

7) Przeprowadzenie i dokonanie czynnosci odbiorow czgsciowych i koncowego robot

budowlanych we wspotpracy z komisja Zamawiajacego powotang do odbioru przedmiotu

Umowy;

8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze zlozeniem pisemnego

oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji powykonawczej;

9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakoS$ci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materialéw 1 urzadzen, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia ........... L dni pobytéw inspektora/6w nadzoru na budowie w ciggu tygodnia.
Kazdy pobyt inspektora na budowie musi byé potwierdzony wpisem w ,, karty pobytow
inspektorow nadzoru na budowie” zawierajqcym date dzienng przybycia inspektora na
budowe. ,, Karta” ta jest dostepna w godzinach pracy Zamawiajgcego w jego siedzibie.

Inspektor nadzoru przed kazdorazowym przybyciem na budowe informuje telefonicznie

przedstawiciela Zamawiajacego o przyjezdzie i planowanym wyjezdzie z budowy.

Inspektor nadzoru pobyt na budowie udokumentowaé moze poprzez wykonanie

1 (liczba dni zgodna z zadeklarowana w ofercie przetargowej)



dokumentacji fotograficznej z budowy przesylajac ja poczta elektroniczng na
adres:budownictwo@jedlinsk.pl . Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do
kontroli pobytow inspektorow na budowie. Dopuszcza si¢ zmiang ilo$ci dziennych
pobytow inspektoréw w poszczegodlnych tygodniach w sytuacji gdy bedzie to uzasadnione
technologia prowadzenia robot. W takiej sytuacji rozliczenia ilosci dziennych pobytow
nalezy zbilansowa¢ w okresach miesi¢gcznych, a wyjatkowo w kwartatach.

10) Peina dyspozycyjnos$¢ - niezwloczne stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie
telefoniczne, lub inne Wykonawcy/6w robot, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
lub telefoniczne i inne wezwanie Zamawiajacego;

11) Zglaszanie Zamawiajagcemu informacji dotyczacych ewentualnych zaktocen
zwigzanych z realizacjg prac, w tym rowniez informacji o wszelkich opdznieniach w
realizacji harmonogramu, z okresleniem ich przyczyn;

12) Rozliczenie Wykonawcy/ow robdt zgodnie z zawartymi umowami;

13) Prowadzenie wszelkich czynnos$ci zwigzanych z rozliczaniem uméw z
Wykonawcami robdt budowlanych oraz kontrolowanie szczegdétowych rozliczen budowy
zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcami rob6t budowlanych;

14) Prowadzenie pelnych rozliczen inwestycji w zakresie prac objetych umowami
zamawiajacego z wykonawcami robot budowlanych, w tym:
- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu oraz niezwloczne
informowanie o zaistnialych nieprawidlowosciach;
- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdan z realizacji rob6t budowlanych,
Zamawiajacemu ( minimum jeden raz w miesigcu);
- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych za zgoda
Zamawiajacego;
- przygotowanie materiatdw zwigzanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych
oraz odszkodowan obcigzajacych Wykonawce robot za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie przez niego zobowigzan umownych;
- przygotowanie dokumentow i informacji do rozliczen inwestycji pod potrzeby instytucji
dofinansowujacych zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanych robdt budowlanych z
uwzglednieniem miernikoéw rzeczowych opisujacych inwestycje .
- rozliczenie koncowe inwestycji pod katem miernikoOw rzeczowych ;

15) Udziat na wezwanie Zamawiajacego jako uzytkownika obiektu w spotkaniach
dotyczacych nagtych awarii, lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udzial w
pracach komisji odbioru pogwarancyjnego;

16) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania czy wykonawca lub
podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o pracg
osoby wykonujace wszelkie czynnosci (np. wchodzace w tzw. koszty bezposrednie),
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) niezbg¢dne do
realizacji robot budowlanych, przez caly okres wykonywania tych czynno$ci w zakresie
realizacji zamdwienia. Raport zawierajacy sposdb wywigzywania si¢ Wykonawcy robot
budowlanych z ww. obowiazku, Inspektor nadzoru przedktadat bedzie nie rzadziej niz raz
na miesiac

17) Dojazd na budowg Inspektor koordynator (i pozostali inspektorzy) wykonuje we
wlasnym zakresie.

4. Inne czynno$ci Wykonawcy niezbedne do prawidlowego zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia:

1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa
pracy 1 utrzymania porzadku na terenie budowy;

2) Udzielanie Wykonawcy robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
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dotyczacych umowy;

3)  Kontrola zgodnos$ci oznakowania robot;

4)  Scista wspotpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru
autorskiego 1 uzyskiwanie od Projektantow zgody na zmiany i uzupelnienia w zakresie
projektu budowlanego;

5)  Wzywanie Projektantow na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego po
wczesniejszym ustaleniu tego z Zamawiajacym;

6)  Czuwanie nad realizacja elementow robot zwigzanych z ochrong $rodowiska;

7)  Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty
pod wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamodwien
publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutkow: (koszt i czas);

8)  Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materialow;

9)  Stale nadzorowanie badan materiatoéw i robot wykonywanych przez Wykonawce
robot;

10) Zlecanie Wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan materiatéw lub
robot budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

11) Zalecanie sporzadzania wszelkich zmian rysunkéw i specyfikacji, ktore moga
okazac si¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

12) Weryfikowanie ,rysunkéw powykonawczych”  sporzadzanych przez
Wykonawcg;

13) Dokonywanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz ich
udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej 1 protokotow;

14) Przedstawianie Zamawiajagcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot;

15) Sprawdzanie wykonanych rob6t i powiadamiania Wykonawcy robot 0
wykrytych wadach oraz okreslanie zakresu robot niezbednych do wykonania celem
usuni¢cia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a nastgpnie dokonania odbioru
wykonanych robdt usuwajacych wady w ciggu 7 dni od usunigcia wad;

16) Przygotowanie do odbioru czesciowego (jesli Zamawiajacy taki przewiduje) i
koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedlozonych przez
Wykonawce robot dokumentow wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze
robot;

17)  Sprawdzanie miesi¢cznych zestawien ilosci 1 wartosci wykonanych robot oraz
przed wystawieniem faktur przez Wykonawce robot;

18) Przekazywanie miesigcznych raportoéw z wykonanego zakresu rzeczowego,

19) Po zakonczeniu i rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamawiajacemu raportu
koncowego,

20) Identyfikowanie wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania
potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy roboét 1 stron trzecich 1 informowanie o tym
Zamawiajacego z propozycjami Sposobow zapobiegania tym roszczeniom,;

21) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robdt
oraz rozbiezno$ciach migdzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na
terenie budowy;

22) Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy robdt i przedstawiania stanowiska w
odniesieniu do nich Zamawiajagcemu;

23) Rozliczanie umowy o0 roboty budowlane i ustugi w przypadku ich
wypowiedzenia;

24) Kontrolowanie jako$ci oraz zgodnosci materiatéw budowlanych, instalacyjnych
1 urzadzen z zalozonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych;

25) Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
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zwigzanych z umowa;

26) Uczestnictwo 1 asysta w ewentualnych kontrolach mogacych zaistnie¢ w toku
wykonania zadania,

27) Wykonywanie czynnos$ci niezbgdnych dla prawidlowosci  procesu
inwestycyjnego w stosunku do innych jego uczestnikdw niz wykonawca robot
budowlanych (ewentualnych podwykonawcéw, dostawcow mediow, urzedow 1 instytucji
itp.), w tym kontrola umoéw zawieranych przez wykonawce robdt z podwykonawcami
celem monitorowania interesOw Zamawiajacego w kontek$cie regulacji prawnych
dotyczacych odpowiedzialnosci Zamawiajacego wobec podwykonawcow, zawartych w
ustawie Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksie cywilnym;

28) Zatwierdzanie dostaw wyposazenia i sprzgtu przed ich wbudowaniem
sprawdzanie ich autentycznos$ci, kompletnosci, prawidlowosci oraz formutowanie zalecen
dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji
zgodno$ci, gwarancji, praw wilasnosci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania
materialéw wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania;

29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przedstawionego
przez wykonawcg robot.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robot, do zadan inspektora bedzie nalezato:

1)  Dokonanie przegladu stanu wykonanych obiektow budowlanych (na zgloszenie
Zamawiajacego) przed upltywem terminu gwarancji i rekojmi

2)  Oswiadczenia usunigcia ewentualnych wad przez Wykonawce robot;

3)  Wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow,

4)  Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez
Zamawiajacego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentdw;

5) Dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow
przygotowanych przez Wykonawce robot po zakonczeniu robot;

6)  Opiniowanie wniosku Wykonawcy robot o zwrot czeéci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

6. Zakres praw i obowigzkow inspektoréw nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)
I obejmuje w szczegodlnoscei:

1)  Wszelkie czynnosci okreslone ustawa jw. 1 przepisami wykonawczymi do niej
w odniesieniu do wszystkich branz;

2)  Wydawanie kierownikowi budowy Ilub kierownikowi robdt polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych:

a)  usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen;

b)  wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementoéw

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych.
7. Przez caly okres trwania umowy Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia. Wykonawca na wezwanie przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong za
zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce kserokopi¢ optaconej polisy, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od tej
odpowiedzialnosci.

7.1 W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy
polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
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ubezpieczony, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z
wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w
niniejszym ustgpie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

7.4 W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznos$ci wystapi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do
nadzorowania robdt w n/w specjalnosciach oraz w jego imieniu n/w funkcje petnic¢ beda:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO :

Imi¢ 1 nazwisko: ceveveeeiinnennens
Uprawnienia w specjalnosci: SANITARNEJ
NI UPraWNIEN: ceeeeeeerenrenceeccecnnancene , ktory posiada uprawnienia do kierowania,

kontrolowania i nadzorowania budow i robdt w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zamoéwienia.

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany os6b wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu oraz pozostatych osob przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednia
pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamieniane osoby muszg spetnia¢ co najmniej wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) odno$nie danej osoby.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang o0sob wyszczegélnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy;

c) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob wyszczegélnionych w ust. 1
niniejszej umowy jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow wynikajacych z
umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§3

1. Catkowita cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

netto w wysokosci: .............. zt
(stownie; .................. )
podatek VAT ........coviinnn.n.
(stownie: ..........coiiiiiiiin.n. )
Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoKo$ci: .....coevuveeenennn.
(Slownie: ..ccevevniininnnnnnnnnn. )

2.  Kwota okreslona w ust. 1 jest kwotg ryczattowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego,
a wigc zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec
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zmianie, poza przypadkiem okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3.

W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowigzujg si¢ do
podpisania aneksu do umowy, regulujacego wysoko$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

3.1 Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywato na podstawie faktur

przejsciowych wystawionych nie cz¢sciej niz raz na kwartat oraz 1 faktury koncowe;.

3.2 Fakturaly regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

4

faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.
Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po koncowym
odbiorze bez zastrzezen wykonanego zadania oraz calkowitym rozliczeniu zadania
z wykonawcg robot, w oparciu o faktur¢ koncowag wystawiong przez Wykonawce za
wykonane ustugi.
Faktura/ly za ushugi stanowigce przedmiot umowy be¢dzie ptatna przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.
Wykonawca ma prawo zlozy¢ elektroniczng ustrukturyzowang fakture za
posrednictwem platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026
7. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w
wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktéorym mowa w
przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustlug (Dz. U. z
2018r. poz. 2174 ze zm.), zwanym dalej ,,Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikow
VAT), Zamawiajacy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia do czasu zgloszenia rachunku
bankowego do Wykazu. W tym przypadku wyptata wynagrodzenia nastapi
nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiajacego w formie
pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.

§4

1. Termin wykonania zamo6wienia: planowany termin zakonczenia robét budowlanych
16 listopada 2020.

a) rozpoczecie: po przekazaniu placu budowy wykonawcy;

b) Umowa obowiazuje do dnia zakonczenia i rozliczenia inwestycji - faktyczny termin
realizacji uslugi Nadzoru be¢dzie uzalezniony od zakonczenia realizacji umowy na
roboty budowlane.

W przypadku wydluzenia si¢ robot budowlanych Inspektorowi nie bedzie
przystugiwa¢ dodatkowe wynagrodzenie.

c) pehienie obowigzkéw inspektora nadzoru obowigzuje do konca rekojmi i gwarancji
nadzorowanych rob6t budowlanych w zakresie opisanym w § 1, ust. 2, pkt. 2.3.

§5

1. Wykonawca pelnigc swoje czynnosci dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.
W ramach tych czynnosci nie moze podpisywaé¢ umow 1 zaciggaé zadnych zobowigzan
finansowych wobec uczestnikow procesu inwestycyjnego realizujacych zadanie.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza
umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania.

3. Naprawianie szkody obejmuje wytacznie straty, ktore poszkodowany poniodst, jednakze
do pelnej wartosci tej szkody.


http://pefbroker.pl/

§6
Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1. zaptata faktur dla Wykonawcéw inwestycji sprawdzonych i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru w terminach wynikajacych z umowy z Wykonawcg robot budowlanych
I ewentualnych dostaw;
2. udzial w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania
wykonania robdot budowlanych w przypadkach odstagpienia od uméw o wykonanie robot;
zaptata wynagrodzenia za pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
1. Zamawiajacy ma prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczacych
realizowanej inwestycji, na kazdym etapie inwestycji.
2. Jezeli Zamawiajacy zglosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na
Wykonawcy bedzie cigzyl obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o
zajetym stanowisku wzglednie podj¢tych dziataniach.

§7
1. Jezeli w toku realizacji robot budowlanych nastapi przestoj z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, przystuguje mu wynagrodzenie za rozpoczety etap lub czgs¢ zadania w czesci
proporcjonalnej do warto$ci umowy i zrealizowanego zakresu.
2. W przypadku wystgpieniu przestoju w realizacji rob6t budowlanych podlegajacych
nadzorowi z przyczyn niezawinionych przez wykonawce robot budowlanych (przeszkody
administracyjne lub atmosferyczne), inspektor nadzoru zobowigzany jest dokonaé
odpowiednich zapisow w dzienniku budowy oraz dokona¢ zapis w tym zakresie w ksigzce
pobytéw inspektorow.
3. Na podstawie powyzszych zapisOw w okresie przestoju wykonawcy robot budowlanych
w okresie przestoju inspektorzy nie maja obowigzku przebywaé na budowie (dni przestoju nie
sa wliczane do obligatoryjnych pobytow na budowie zgodnie ze zlozong ofertg).

§8
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstagpienia w nastepujacych okoliczno$ciach:
a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajagcych z niniejszej
umowy lub przerwat (nieuzasadnione) ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14
dni;
b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowiazkow;
c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji;
d) w razie wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1843).
e) W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji umowy inwestycyjnej (z
Wykonawcg robdt budowlanych).

§9
1. Wykonawca (inspektor/rzy) zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:
a) W wysokosci 200 zt - za kazdy opuszczony lub nieudokumentowany dzien pobytu
inspektorow nadzoru na budowie - w stosunku do liczby dni zadeklarowanej w ofercie
przetargowej,
b) zryczaltowang kar¢ umowna w wysokosci 20% naleznego wynagrodzenia brutto w
razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od inspektora
nadzoru .



1.

2.

4.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach ogélnych przewidzianych przepisami K.C. o ile kary umowne nie pokryja
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§10

Zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci 1 muszg by¢

zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza w szczegolnosci dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu,

o ktorym mowa w § 4 ust. Ib Umowy przede wszystkim w nastepujacych przypadkach:

a. z powodu sily wyzszej, majacej istotny wpltyw na realizacje¢ ZamoOwienia, w tym
dlugotrwatych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci
wysokich temperatur przekraczajgcych minimalne/maksymalne temperatury okreslone
w kartach technicznych materialow, ktore spowoduja przesunigcie terminu realizacji
inwestycji

b. w przypadku zmiany terminu przekazania terenu robdt z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;

c. gdy =zaistnieja sytuacje, bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolno$ci: wstrzymanie robOt przez Zamawiajacego, nie
wynikajace z okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca;

d. na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie robot, ktére to dziatania

nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

W zakresie wynagrodzenia wylacznie w sytuacji zwigkszenia zakresu robot
budowlanych podlegajacych nadzorowi

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2, termin, o

ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci lub ich skutkow, przy zatozeniu, ze 1 (stownie:
jeden) dzien realizacji Zamowienia to 24 (slownie: dwadziescia cztery) godziny.

Przesunigcie terminu okreslonego w § 4 ust. 1b moze nastgpié¢, jezeli Wykonawca

przedlozy Zamawiajacemu pisemny wniosek o przesunigcie terminu wykonania robot

budowlanych, wraz z uzasadnieniem, a Zamawiajacy wyrazil zgod¢ na przesunigcie
terminu realizacji umowy inwestycyjnej dotyczacej robot budowlanych.
§11

1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.

2 Zamawiajacy ma prawo podawaé do publicznej wiadomosci informacje o zawartej
umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokosci
wynagrodzenia.

3 Wszelkie o$wiadczenia woli lub wiedzy ktoérejkolwiek ze Stron, sktadane w zwigzku z
umowg, w tym o$wiadczenia dotyczace: zmiany treSci umowy, rozwigzania,
wypowiedzenia umowy lub odstapienia od umowy, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4 Strony ustalaja, iz osobami upowaznionymi do kontaktu sa:

1) ze strony Wykonawcy: ....... ctel eaeeaene. ,e-mail: .oooeenen......

2) Ze strony Zamawiajacego: Grzegorz Walczak, tel. 48 3213021,

e-mail: fundusze@jedlinsk.pl; Teresa Siejek-Danielewicz, tel. 483213087, email:

budownictwo@jedlinsk.pl

§ 12


mailto:udt.bingo@gmail.com
mailto:fundusze@jedlinsk.pl
mailto:budownictwo@jedlinsk.pl

Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§13

Umowg sporzagdzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach -2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 14

Integralng cz¢scig Umowy sg nastepujace Zalaczniki:
1. Zalacznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot, przedmiar robot, kosztorys ofertowy Wykonawcy robot budowlanych
2. Wzor karty pobytu inspektora na budowie

Wykonawca: Zamawiajacy:

Pieczg¢é Zamawiajacego
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KARTA POBYTU INSPEKTORA NA BUDOWIE

Inspektora Nadzoru Branzy......................
Zamiesige .......overrinninnnnnn. rok............

Na budowie np.: ,Budowa Sieci Wodociagowej rozdzielczej w
miejscowosciach Mokrosek- Jedlanka, Ptaskow Wielogora gm.

Jedlinsk”.
Umowanr:.........coeevenvennnnn. zdnia ........ 2020r.
L.p. | Data Opis podejmowanych czynnosci | Podpis Podpis
Inspektora przedstawiciela
Nadzoru UG Jedlinsk

Akceptuje/ brak akceptacji* (niepotrzebne skreslic)

Pieczed i podpis przedstawiciela Zamawiajacego
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