Zalacznik nr 2 do SIWZ
Istotne Postanowienia Umowy

1 Umowa zawarta w dniu .......c..cccceeeene. , w Jedlinsku pomiedzy:

Gming Jedlinsk z siedzibg przy, ul. Warecka 19, 26 - 660 Jedlinsk reprezentowang przez:
Wéjta Gminy - Pana Kamila Dziewierza Zwang dalej: Zamawiajacym

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ilony Starzynskiej

NIP 796 28 96 026, REGON 670 223 764

a

2 e e e e e r e e r e e enns z siedzibg w .......ce.......... pod adresem

cerrre e e s ey ZATEjEStrOWang w Sadzie Rejonowym ... , Sad
Gospodarczy, .....cverne..... Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS
.......................... , REGON .....ocoviiiveeiiene, NIP

zwang (-ym) dalej ,Wykonawcg” reprezentowang (-ym) przez:

1) Prezesa — ....cccoveevvenniene

2) Wiceprezesa — ......oceervenn.

lub

210 e s zam. pod adresem .........cccoecneenien. prowadzgcym
dziatalnos¢ BOSPOAArCZE cooivieeie e e pod adresem
....................................... , dzialajgcym na podstawie wpisu do CEIDG, zwanym dalej
Wykonawca.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w
postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.

§1
Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca
przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegajace na:

»Utwardzenie destruktem i zamkni¢ciem podwojnym powierzchniowym
utrwaleniem emulsjg i grysami drog gminnych w 2020r.”
Cze$é 1i/lub czesé ITH
W sktad ktorej wehodzi nastepujacy zakres rzeczowy:

2.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,Utwardzenie destruktem i zamkni¢ciem podwojnym powierzchniowym utrwaleniem
emulsja i grysami drog gminnych w 2020r.”
polegajacego na:

- wykonaniu rob6t budowlanych w oparciu o przedmiar rob6t i SST
W zakres realizacji zadania wchodza drogi dojazdowe, wewnetrzne, powszechnego
uzytkowania nie zaliczone do kategorii drég publicznych, gminnych, w mys$l ustawy z

! Dotyczy cze$ci ktora oceniona zostata jako najkorzystniejsza



dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018r, poz. 2068 z

poZn. zm.) w nizej wymienionych miejscowos$ciach :
1. Bierwiecka Wola

Lisow

Jedlanka (strona zachodnia)

Wsola, ul. Palacowa

Wielogora, ul. Topolowa.

Wierzchowiny - Huta

Jedlanka (strona wschodnia)

Wsola, ul. Bursztynowa

. Wielogora, ul. Dziatkowa

10. Klwaty

11. Piastéw

OO NP U WN

ZADANIE PODZIELONO NA 2 CZESCI :

CZESC I - OBEJMUJE MIEJSCOWOSCI :
a) Bierwiecka Wola
b) Lisow
c) Jedlanka (strona zachodnia)
d) Jedlanka ( strona wschodnia)
e) Wierzchowiny - Huta

CZESC 11 - OBEJMUJE MIEJSCOWOSCI :
a) Wsola, ul. Palacowa

b) Wsola, ul. Bursztynowa

c) Wielogora, ul. Dzialkowa

d) Wielogora, ul. Topolowa

e) Klwaty

f) Piastow.

W ramach realizacji zadania CZESC 1 jest wykonanie:
1. Droga dojazdowa, wewnetrzna, powszechnego uzytkowania nr ewid. 360 w
miejscowosci Bierwiecka Wola- cala dziatka na odcinku od dz. nr 390/3 do

dzialki drogowej, drogi powiatowej nr 361.

Dlugos¢ odcinka do realizacji 250mb szer. 3,50m.

-Roboty ziemne

-Podbudowa z kruszywa recykling gr 20 cm

-Doprofilowanie i doziarnienie istniejgcej podbudowy gr. 5 cm

-Roztozenie destruktu asfaltowego gr. 8 cm (materiat inwestora)

-Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i
grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilo$ci 10 dm3/m2.

2. Droga dojazdowa, wewnetrzna, powszechnego uzytkowania nr ewid. 324 w
miejscowoSci Lisow- czes$¢ dzialki na odcinku od drogi o nawierzchni
bitumicznej dz. nr 719 do dzialki nr 323 /2.



Dlugos¢ odcinka do realizacji 265mb szer. 4,0m.
-Roboty ziemne
-Podbudowa z kruszywa recykling gr 20 cm
-Pielegnacja drzewostanu (zakres wykona inwestor)
-Roztozenie destruktu asfaltowego gr. 8 cm (materiat inwestora)
-Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows i
grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilo$ci 10 dm3/m?2.

3. Droga dojazdowa, wewnetrzna, powszechnego uzytkowania nr ewid. 374 w
miejscowosci Jedlanka - czes$¢ dzialki na odcinku od drogi o nawierzchni
bitumicznej dz. nr 373 /2 do dzialtki nr 323 /2.

Dlugos¢ odcinka do realizacji 335mb szer. 3,50m.
-Doprofilowanie i doziarnienie istniejgcej podbudowy gr. 5 cm
-Roztozenie destruktu asfaltowego gr. 8 cm (material inwestora)
-Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i
grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilo$ci 10 dm3/m?2
4. Droga dojazdowa, wewnetrzna, powszechnego uzytkowania nr ewid. 216
w miejscowosci Wierzchowiny - Huta - cze$¢ dzialki na odcinku od drogi
gminnej o nawierzchni bitumicznej nr ewid. 212 /2 do dzialki nr 118.
Dlugos¢ odcinka 420mb szer. 4,0m
Profilowanie istniejacej nawierzchni do wymaganych spadkéw
Podbudowa z kruszywa recykling gr 10cm krotnos$¢ = 0,5
-Podbudowa z kruszywa recykling gr 15cm krotnos¢ = 0,75
- Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkiadarka gr. 8cm (materiat inwestora)
- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem
kamiennym o wym. 5-8mm w ilo$ci 10 dm3/m2
- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem
kamiennym o wym. 2-5mm w ilo$ci 10 dm3/m2

5. Droga dojazdowa, wewnetrzna, powszechnego uzytkowania nr ewid. 426 /52
w miejscowosci Jedlanka - cze$¢ dzialki na odcinku od drogi gminnej o
nawierzchni bitumicznej nr ewid. 429 do dzialki nr 426/39.

Dlugos¢ odcinka 200m szer. 4,50m
Na odcinku 100mb od drogi asfaltowej gr. kruszywa 10cm a na pozostalym
dalszym odcinku 100mb gr. 25cm.
-Profilowanie istniejacej nawierzchni do wymaganych spadkow
-Podbudowa z kruszywa recykling gr. 10cm krotno$¢ = 0,5
- Podbudowa z kruszywa recykling gr. 25cm krotnos¢ = 1,25
- Wbudowanie destruktu asfaltowego rozktadarka gr. 8cm (materiat inwestora)
-Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem
kamiennym o wym. 5-8mm w ilo$ci 10 dm3/m2
- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem
kamiennym o wym. 2-5mm w ilo$ci 10 dm3/m2

W ramach realizacji zadania CZESC II jest wykonanie:



6. Droga dojazdowa, wewnetrzna, powszechnego uzytkowania nr ewid. 346 w
miejscowosci Wsola, ul. Palacowa - cze$¢ dzialki na odcinku od Szkoty do dz.
nr 476 ul. Stoneczna we Wsoli o nawierzchni bitumiczne;j.

Dlugos¢ odcinka do realizacji 233mb szer. 3,50m.
-Roboty ziemne
-Wzmocnienie istniejgcej podbudowy o gr. 20 cm na powierzchni ( kruszywo
inwestora)
-Roztozenie destruktu asfaltowego gr. 8 cm (materiat inwestora)
-Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa
i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilo$ci 10 dm3/m?2.

7. Droga dojazdowa, wewnetrzna, powszechnego uzytkowania nr ewid. 155/2

w miejscowosci Wielogdra, ul. Topolowa - cze$¢ dziatki na odcinku od dziatki
nr 80/3 ul. Kwiatowa -droga gminna Nr 350406W do ul. Stawnej dz.nr 166/1.
Dlugosc¢ odcinka do realizacji 338mb szer. 4,0m.

-Karczowanie krzewo6w i zadrzewien ( wykona inwestor)

-Doprofilowanie i doziarnienie istniejgcej podbudowy gr. 5 cm na caltym odcinku

-Roztozenie destruktu asfaltowego gr. 8 cm (materiat inwestora)

-Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa

i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilo$ci 10 dm3/m?2.

8. Droga dojazdowa, wewnetrzna, powszechnego uzytkowania nr ewid. 419/1
w miejscowosci Wsola ul. Bursztynowa - cze$¢ dziatki nr 419/1 na odcinku
od drogi o nawierzchni bitumicznej - ul. Wrzosowej nr ewid. 387 do dziatki
nr420/1.

Dlugos¢ odcinka 610mb szer.3,50m

a) Wycinka drobnej roslinnosci i zakrzaczen

b) Doprofilowanie na odcinku 500mb kruszywem gr. 5cm a na pozostalym
odcinku 110mb gr. kruszywa 10cm

-Profilowanie istniejgcej nawierzchni do wymaganych spadkow
- Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 5cm krotnos¢ = 0,25
-Podbudowa z kruszywa recykling gr. 10cm krotnos¢ = 0,5
-Wbudowanie destruktu asfaltowego rozktadarka gr. 8cm (materiat inwestora)
-Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem
kamiennym o wym. 5-8mm w ilo$ci 10 dm3/m2
- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem
kamiennym o wym. 2-5mm w ilo$ci 10 dm3/m2
9. Droga dojazdowa, wewnetrzna, powszechnego uzytkowania nr ewid. 784 /3
w miejscowosci Wielogora, ul. Dzialkowa - cze$¢ dziatki nr 784 /3 na odcinku
od drogi o nawierzchni bitumicznej ul. Dlugiej nr ewid. 604/2 do dzialki nr
777 /4.
Dlugos¢ odcinka 415mb, szer. 4,50m
a) Doprofilowanie kruszywem z recyklingu gr. 10cm na odcinku od drogi
asfaltowej dlugosci 300mb a na pozostalym odcinku 115mb gr. 25cm

- Roboty ziemne
- Profilowanie istniejgcej nawierzchni do wymaganych spadkow



- Podbudowa z kruszywa recykling gr. 10cm krotnos$¢ = 0,5

- Podbudowa z kruszywa recykling gr. 25cm krotno$¢ = 1,25

- Wbudowanie destruktu asfaltowego rozktadarka gr. 8cm (materiat inwestora)

- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa i grysem
kamiennym o wym. 5-8mm w ilo$ci 10 dm3/m2
- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem
kamiennym o wym. 2-5mm w ilo$ci 10 dm3/m2

10.Droga dojazdowa, wewnetrzna, powszechnego uzytkowania nr ewid. 161 w
miejscowosci Klwaty - cze$¢ dzialki na odcinku od drogi gminnej o
nawierzchni bitumicznej nr ewid. 162 /1 do dzialki nr 129.

Dlugos¢ odcinka 240mb, szer. 4,0m
a) Doprofilowanie kruszywem gr. 5cm na calym odcinku.

- Profilowanie istniejgcej nawierzchni do wymaganych spadkéw

- Profilowanie i doziarnienie istniejgcej podbudowy kruszywem 0/31,5mm gr. 5cm z
zageszczeniem krotno$¢ = 0,5

- Obmiar dodatkowy

- Wbudowanie destruktu asfaltowego rozktadarkg gr. 8cm (materiat inwestora)
-Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem
kamiennym o wym. 5-8mm w ilo$ci 10 dm3/m2

- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem
kamiennym o wym. 2-5mm w ilo$ci 10 dm3/m?2.

11. Droga dojazdowa, wewnetrzna, powszechnego uzytkowania nr ewid. 202 w
miejscowos$ci Piastow - od drogi powiatowej nr ewid. 279/1 do dzialki nr
198/5.

Dlugos¢ odcinka 120mb, szer. 3,50m
a) Doprofilowanie kruszywem gr. 5cm na calym odcinku.

- Profilowanie istniejgcej nawierzchni do wymaganych spadkéw
- Profilowanie i doziarnienie istniejgcej podbudowy kruszywem 0/31,5mm
gr. 5cm z zageszczeniem krotnos¢ = 0,5
- Obmiar dodatkowy
- Wbudowanie destruktu asfaltowego rozktadarka gr. 8cm (materiat
inwestora)
-Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa
i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilo$ci 10 dm3/m2
- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg
i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilo$ci 10 dm3/m2.
Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia okreslony jest w zalaczonej do SIWZ STWIOB,
przedmiarze robot stanowiacym zal. 1 do SIWZ.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami
oraz oddania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
kosztorysem ofertowym i dokumentacjg projektowa.



4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sob
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni
sprzet 1 narzgdzia, jak réwniez do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego,
usuwania na biezgco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie
zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

§2
1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
Czesé I?
Wysoko$¢ wynagrodzenia zgodnie z oferta cenowa wynosi kwote brutto w wysokos$ci

Czesé 113

2. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych projektem
budowlanym, kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja, Wykonawcy nie wolno ich
realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamowienia w formie odregbnej pisemnej umowy
lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego
w tym zakresie beda bezskuteczne.

3. Podstawa do rozliczenia za caly przedmiot umowy stanowi¢ bedzie w szczegdlnosci
protokot koncowy odbioru robot podpisany przez inspektora nadzoru i1 kierownika budowy,
przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robot objetych protokotem odbioru w
terminie 7 dni od daty dorgczenia inspektorowi dokumentow rozliczeniowych.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koicowy w terminie 14 dni od daty
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zgloszenia przez Wykonawce 1 powiadomi
uczestnikow odbioru.

6. Platnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie Gmina Jedlinsk.
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk, NIP — 7962896026 Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty
faktury w terminie do 30 dni liczac od daty ich dorgczenia wraz z dokumentami
rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

7. Wykonawca ma prawo wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg elektroniczng posrednictwem
platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL.: 7962896026

8. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

9. Wynagrodzenie obejmuje réwniez ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu
sprawdzenia Umowy wraz z Zalacznikami z uwzglednieniem ewentualnych niescistosci,
sprzecznos$ci i niekompletno$ci. Ewentualne zgloszenie uwag przez Wykonawce w tym
zakresie po podpisaniu Umowy nie moze by¢ podstawa do ubiegania si¢ Wykonawcy o
zwigkszenie wynagrodzenia 1/lub wydtuzenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy.

10.  Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1, nawet
jezeli w chwili zawarcia umowy nie przewidzial wszystkich kosztow niezbednych do
prawidlowe;j realizacji przedmiotu umowy.

2 Wykresli¢ jesli nie dotyczy
3 Wykresli¢ jesli nie dotyczy


http://pefbroker.pl/

11.  Strony przewiduja mozliwo$¢ wystawiania faktur cz¢§ciowych w okresach czesciej niz
raz na kwartal, zgodnie ze stwierdzonym przez Zamawiajacego zaawansowaniem robot.
Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokot odbioru czesciowego,
podpisany przez Inspektora Nadzoru i stwierdzajagcy zaawansowanie robot.

12.  Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 80% warto$ci przedmiotu umowy.

13.  Przewidywane terminy odbiorow czg¢sciowych i warto§¢ odebranych prac, okresli
harmonogram rzeczowo-finansowy.

14.  Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastegpowac bedzie przelewem w ciggu 30 dni od
doreczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur
VAT oraz zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru protokotéw czeSciowego odbioru
wykonanych robot.

15.  Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru przedmiotu
umowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Zaptata faktury koncowe;j
nastagpi w terminie 30 dni od ztozenia do siedziby Zamawiajacego protokotu odbioru
przedmiotu umowy i prawidlowo wystawionej faktury koncowe;.

16.  Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy kazdorazowo wskazany
w fakturze, VAT.

17.  Zadzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

18. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w
wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktorym mowa W przepisach
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze
zm.), zwanym dalej ,,Wykazem” (tzw. Biala lista podatnikow VAT), Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate wynagrodzenia do czasu zgloszenia rachunku bankowego do Wykazu.
W tym przypadku wyptata wynagrodzenia nastapi

nie pdézniej niz w ciggu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiajacego w
formie  pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.

§3
Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na — 30 pazdziernika 2020 r
2. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakonczenia robot okreslonych w §1. Zgloszenie to przed
ztozeniem w sekretariacie Urzedu Gminy, musi by¢ dodatkowo potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

=

§4
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ zamdwienie z nalezyta staranno$cig zgodnie z
opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, niniejszej umowie oraz
zgodnie z:
1) dokumentacja projektowa wraz z zatacznikami, itp.
2) warunkami  wynikajagcymi  z obowigzujacych przepisow technicznych, prawa
budowlanego i Polskich Norm,
3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robéot budowlanych,
4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami.
2. W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowal roboty obj¢te niniejsza
umowa niezgodnie z zalozeniami wynikajacymi z ust.1, Zamawiajacy ma prawo do:
1) wstrzymania robét i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,
2) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kar
umownych o ktérych mowa w § 11 niniejszej umowy



3) zlecenia wykonania rob6t objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy nalezno$ci z tytulu
poniesionych kosztow.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ zapozna¢ si¢, przed rozpocze¢ciem wykonywania Przedmiotu
Umowy, z terenem budowy, istniejacg infrastruktura, warunkami hydrologicznymi i
klimatycznymi, miejscem, zakresem i charakterem przewidzianych do wykonania Robot, a
takze z dostepng dokumentacja. W przypadku gdy Wykonawca, obowigzku nie wykona bedzie
ponosit wszelkie, wynikajace z tego zaniedbania, konsekwencje.

Ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
budowie w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszystkie posrednie szkody i straty poniesione przez
Zamawiajacego w wyniku opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze obcigzy¢ finansowo Wykonawce w celu zrekompensowania strat i szkod.
6. Ponoszenie odpowiedzialnosci, w trakcie wykonywania Robot, az do odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy za bezpieczenstwo wszystkich osob i mienia na terenie budowy w

zakresie, ktory dotyczy wykonywania niniejszej Umowy i na ktory Wykonawca ma wplyw,

w tym w szczegdlnosci przedsiewzigcie, w sytuacjach zagrazajacych zyciu ludzkiemu lub

majatkowi Zamawiajacego, bez zadnych szczegodlnych instrukcji lub upowaznien,

odpowiednich krokow, zeby przeciwdziata¢ nastepstwom takich niebezpiecznych zdarzen.

7. Ochrona i zabezpieczenie na koszt Wykonawcy Przedmiotu Umowy przed zniszczeniem,

uszkodzeniem lub zabrudzeniem do czasu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz ochrona

1 zabezpieczenie mienia o0sOb trzecich oraz mienia publicznego przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub zabrudzeniem powstalym na skutek wykonywania robot.

8. Dbatos¢ by z powodu wykonywania Przedmiotu Umowy nie nastgpilo zanieczyszczenie

srodowiska. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem zanieczyszczenia
srodowiska spowodowanego jego dziataniem.

9. Uporzadkowanie placu budowy/terenu rob6t poprzez: usuniecie zaplecza budowy, wiasnych
urzadzen zagospodarowania placu budowy i innych $rodkéw produkcji oraz zagwarantowanie
opuszczenia terenu budowy przez personel Wykonawcy najp6zniej w terminie spisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Stata wspotpraca z Zamawiajacym w zakresie realizacji przedmiotu umowy;

Usunigcie na wlasny koszt wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze;

Po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

Udziatu w odbiorze koncowym robot i w odbiorze pogwarancyjnym;

Powiadamianie uzytkownikow sieci podziemnych o terminie rozpoczgcia robot ziemnych na
obiekcie;

Ponoszenie kosztéw zuzycia mediow;

§5

1. Wszelkie materiaty, sprzet, urzadzenia 1 pracownikow potrzebnych do wykonania prac
zapewnia Wykonawca (poza destruktem)w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.

2. Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 266)

3. Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaé atesty i
certyfikaty lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
Roboty wykazane w kosztorysie lub w SIWZ, ktére nie beda realizowane lub beda



wykonywane w czgéci ich warto$ci, obnizag warto$¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

. W przypadku odstapienia od realizacji czes$ci zakresu opisanego w projekcie budowlanym
kosztorysie lub w specyfikacji Zamawiajacy obnizy wartos¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze przedstawione przez Wykonawce W swojej ofercie.

. Istnieje mozliwos¢ wykonania robot lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy 1 =zaakceptowanych na piSmie przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego, na zasadach o ktérych mowa w §16.

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy w terminie do 5 dni od podpisania
umowy

§6

. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie:

) I w branzy drogowej

. Wykonawca ustanawia nastepujacych kierownikow:

a) Kierownik budowy —Koordynator branza drogowa w osobie: .................
posiadajacy uprawniania budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie do kierowania budowa i robotami w specjalnosci
drogowej.
nr decyzji.............. , wydanej przez.......

. Przedstawiciele z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialni za realizacje umowy:
Grzegorz Walczak —kierownik referatu promocji i rozwoju gospodarczego: mail
fundusze@jedlinsk.pl

Michat Surus- inspektor ds. inwestycji mail: drogi@jedlinsk.pl

§7

. Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Przedlozenia Zamawiajagcemu Kosztorysu Robodt i uzyskania jego akceptacji- przed
zwarciem umowy

b) Przedlozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkow Kierownika
Budowy wraz z kopiami uprawnien do prowadzenia Robodt (Kserokopia uprawnien)
przed zawarciem umowy

c) Uzgodnienia z Zamawiajacym termindw, sposobu i organizacji Robot, w szczegdlnosci
przedtozenie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot
o ktorym mowa § 13 niniejszej umowy oraz uzyskania jego zaakceptowania przez
Zamawiajacego — przed przystgpieniem do wykonania robot oraz realizacji
poszczegolnych zakresow robot zgodnie 2z uzgodnieniami 1 zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo —finansowym wykonania robot.

d) Przejecia placu budowy w terminie okreslonym przez Zamawiajacego

e) Pelna obstuga geodezyjna

f) Uzyskane w imieniu zamawiajacego wszelkich niezbednych uzgodnien pozwolen i
decyzji

g) Opracowanie projektow organizacji ruchu i uzyskanie odpowiednich opinii oraz ich
zatwierdzen dla rob6t budowlanych prowadzonych w pasach drogowych, wprowadzenie
czasowej organizacji ruchu po uprzednim zawiadomieniu odpowiednich organdéw,
przywrocenie pierwotnej organizacji ruchu

h) Pokrycie kosztow zajecia pasa drogowego ( z tym zastrzezeniem ze bedzie wymagane)


mailto:fundusze@jedlinsk.pl
mailto:drogi@jedlinsk.pl

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki

bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy, w tym w szczegdlnosci:

a) Oznakowania i prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP

b) Przeszkolenie 0sob bioragcych udziat przy realizacji zadania w zakresie przestrzegania
przepisow BHP 1 ppoz oraz sporzadzenie planu BIOZ

c) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

d) Przestrzegania wymogow przepisow prawa ochrony s$rodowiska oraz ponoszenia
odpowiedzialnosci za szkody dla $rodowiska zaistniale u Zamawiajacego w wyniku
nieprawidtowej realizacji zadania obj¢tego niniejszg umowa

e) Wywodz i zagospodarowana odpadéw powstaltych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach

. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do zapewnienia na swdj koszt wszystkich materialow,

urzadzen i sprzetu niezbednych do wykonania robot

a) Uzyskania zatwierdzenia przez inspektora nadzoru materialow ktore majg by¢ uzyte do
realizacji robot- najpozniej na 7 dni przed terminem ich wbudowania

b) Stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zadanie inspektora udokumentowa¢ zgodno$¢ zastosowania materiatdéw z tymi
przepisami.

c) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie.

. Zamawiajacy wymada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz upowaznionego pracownika UG
Jedlinsk.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe 1 dokumentacje projektowa 1
prowadzi¢ na biezaco nastgpujace dokumenty budowy w formie zgodne;j z art. 3 pkt 13 1 art.
46 ustawy Prawo Budowlane, w tym w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robot,

3) dokumentacje powykonawcza.

. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajagcemu.

. W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamowienia z powodow okreslonych w § 16,
Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedluzony termin realizacji zadania.

. W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych na
skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wlasny koszt i ryzyko. W przypadku nie naprawienia szkod o ktorych mowa w
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zdaniu poprzednim Wykonawca wyraza zgode na potracenie nalezno$ci niezbednych do ich
usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2.

10.W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafie lub gdy wady
przedmiotu umowy ujawnig si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze robot
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie
naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wyraza on zgodg:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkod innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt
kosztami

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady (jezeli
byto ono wymagane).

11.Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych w siedzibie zamawiajgcego na wniosek inspektora nadzoru

12.Wykonawca zobowigzany jest do realizacji pozostatych czynno$ci niezbednych dla
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§8

1.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty i uzyte do ich realizacji materiaty.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres
.............. miesiecy* od daty odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady
rozcigga si¢ na okres gwarancji jako$ci udzielonej przez Wykonawce Zamawiajagcemu na
przedmiot umowy.

4.Jezeli w okresie gwarancji wystapig wady lub usterki w Przedmiocie Umowy, to bieg okresu
gwarancji w stosunku do cz¢$ci Przedmiotu Umowy, w ktorej nastagpita wada lub usterka,
biegnie od nowa od daty potwierdzenia przez Zamawiajgcego usunigcia przez Wykonawce
zaistniatej wady lub usterki.

5.Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢, w tym finansowa, za wystapienie szkod i
strat w wyniku zaistnienia wad lub usterek zgloszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.

6. W terminie trwania gwarancji, Zamawiajacy ma prawo wezwa¢ Wykonawce z 7 dniowym
wyprzedzeniem w celu przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, a Wykonawca jest
zobowigzany do uczestnictwa w takim przegladzie. Wykonawca jest zobowigzany do
usunig¢cia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie przegladu, ktore wystapity
w Przedmiocie Umowy.

7.0 stwierdzeniu wady lub usterki Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie powiadomic
Wykonawce na piSmie.

8. Sposob usunigcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢ przedstawiony
przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty powiadomienia wykonawcy o koniecznosci
usuni¢cia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskaé akceptacje zamawiajacego przed
przystapieniem przez wykonawce do realizacji prac.

9. Wykonawca w najkrotszym mozliwym, lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym terminie,
po otrzymaniu zawiadomienia na pismie, usunie zgloszone wady lub usterki..

10. W okresie po stwierdzeniu wady lub usterki i po poinformowaniu o tym Wykonawcy,
a przed jej usunieciem przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo podja¢ czynnosci
zmierzajace do zminimalizowania szkod 1 strat wyniktych z wystapienia wady lub usterki.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszystkie udokumentowane
koszty poniesione przez Zamawiajacego.

11. Naprawie badz wymianie podlegaja materiaty, urzadzenia, wyposazenie i Sposob
wykonania robot, ktorych wadliwos$¢ lub uszkodzenie wystapity w trakcie trwania okresu

4 Zgodnie z ofertg wykonawcy, ale nie krocej niz 12 miesiecy
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

gwarancyjnego, jak rowniez wszelkie materiaty, urzadzenia, wyposazenie i sposob
wykonania robdt wchodzace w zakres robdot Innego Wykonawcy lub wihasnosci
Zamawiajacego, ktorych uszkodzenie zostalo spowodowane przez wadliwe materiaty,
urzadzenia, wyposazenie lub/i sposob wykonania robodt, za ktéore byt odpowiedzialny
Wykonawca.

Strony mogg uzgodni¢, ze wady lub usterki lub szkody nimi spowodowane usunie
Zamawiajacy lub Inny Wykonawca w zastgpstwie Wykonawcy i Zamawiajacy obcigzy
kosztami Wykonawce. W przypadku braku zaplaty ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo potragci¢ koszt usunigcia wad, usterek, szkod z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub usterki lub szkod nimi
spowodowanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i zaakceptowanym przez
Wykonawce, to Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ na pisSmie ostateczny termin usunigcia
przez Wykonawce takiej wady lub usterki lub szkody nimi spowodowanej. Jezeli
Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiajacy moze na koszt Wykonawcy,
usuna¢ taka wade lub usterke lub szkody nimi spowodowane samemu lub zatrudniajac
Innych Wykonawcow. W przypadku braku zaptaty ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ koszt usuniecia wad, usterek, szkdd z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lub mienia Zamawiajacego w
zwigzku z zaistnieniem wady lub usterki lub szkody nimi spowodowanej w wykonywanym
przez Wykonawce Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy ma prawo do natychmiastowego
zatrudnienia Innego Wykonawcy, celem usunigcia niebezpieczenstwa, na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia Wykonawcy o zaistnialym fakcie zatrudnienia przez Zamawiajacego
Innego Wykonawcy. W przypadku braku zaplaty ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ koszt usuni¢cia wad z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Powyzsze postanowienia nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
przedmiotu umowy, jako zatacznik do protokotu.

Z zastrzezeniem postanowien niniejszego artykutu, Dokument gwarancji, o ktorym mowa
w ust. 17, moze okresla¢ w szczegolnosci zasady reklamacji, terminy ich zglaszania (nie
krétsze niz 7 dni od pojawienia si¢ wady), terminy usuwania wad przez Wykonawce (nie
dhuzsze niz 14 dni od daty zgloszenia reklamacji) chyba, Ze usunigcie wad zgodnie z wiedza
I sztuka budowlang w w/w terminie jest niemozliwe. Wowczas strony uzgodnig realny
termin na usunigcie zgloszonej wady.

W okresie rekojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmiang 0sob reprezentujacych firme¢ Wykonawcy,

3) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,

4) wszczeciu  postgpowania  restrukturyzacyjnego, w  ktorym uczestniczy

Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalno$ci firmy Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie do 14
dni od dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi,
Czynnosci zwigzane z odbiorem pogwarancyjnym rob6t od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektoréw Nadzoru.

12



21. Sporzadzenie protokotu z odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu
wniesionego przez Wykonawceg zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji.

22. Wykonawca zobowigzany jest do nawigzania kontaktu z osobg zlecajaca czynnos$ci
naprawcze o ktorych mowa w ust. 4 1 uzgodnienia terminu przyjazdu w czasie nie pozniej
niz 24 godziny od otrzymania zgtoszenia pisemnego na numer faksu 48 3213021 lub na
adres e-mail jedlinsk@jedlinsk.pl

23. Termin wykonywania napraw i usuni¢cia wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego
pisemnie.

24. W przypadku niewykonania naprawy w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.6.2.

25. W kazdym przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych z
gwarancji lub rekojmi, Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ — bez utraty gwarancji i rekojmi
— na koszt Wykonawcy, z instytucji zastgpczego usuwania wad §wiadczonych przez inne
podmioty
a odpowiadajacych swoim zakresem ustugom gwarancyjnym Wykonawcy. Zamawiajacy
moze wykona¢ uprawnienie przewidziane w zdaniu poprzednim wraz z bezskutecznym
uplywem terminu, wyznaczonego pisemnie Wykonawcy przez Zamawiajacego, w celu
wykonania lub nalezytego wykonania rob6t objetych gwarancja i rekojmig.

26. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji, dla kazdej
wady z osobna, nalezy do Zamawiajacego.

27. Jezeli w okresie gwarancji i rgkojmi zostang stwierdzone wady wykonanego Zamowienia,
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usuniecie. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad. W przypadku nieusuni¢cia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczenia kar
umownych zgodnie z § 12

2) jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia:
-Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot, lub
-Zamawiajagcy moze zada¢ zwrotu rownowartosci kwotowej
wadliwie wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

28. Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady, ktore zostaty zgloszone przez Zamawiajacego
W okresie trwania gwarancji lub rgkojmi, pomimo wygasni¢cia ich terminu.

§9

1. Wykonawca obowigzany jest zglasza¢ na biezaco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru
podlegajace zakryciu oraz roboty zanikajace.

2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
na zgloszenie Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach cz¢$ciowych i odbiorze
koncowym osobiscie lub wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego na pismie pelnomocnika.
Nieobecno$s¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
Wykonaweca traci jednak w tym wypadku prawo do zgltaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.

A. Zawiadomienie Zamawiajacego o fakcie wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie ich przez
Inspektora Nadzoru (nie mniej niz 3 dni) wedtug nastepujacych zasad:

13


mailto:jedlinsk@jedlinsk.pl

a) Zadna cze$¢ wykonanych Robét nie moze zostaé zakryta lub w inny sposob
usunigta z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez Inspektora
Nadzoru.

b) W przypadku gdy zakrywana czgs¢ Robot bedzie gotowa do przegladu
Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi
o tym Inspektora Nadzoru, a Inspektor Nadzoru przystapi do sprawdzenia nie
pOzniej, niz w ciggu 3 dni od zgloszonego przez Wykonawce terminu.

c) W przypadku niedochowania procedury, o ktéorej mowa w niniejszym ustgpie
lit.a-b wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci celem
zapewnienia mozliwosci dokonania odbioru ww. robot.

d) W przypadku gdy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w ust.
Niniejszym ustepie lit. a-b nie umozliwiajg dokonania odbioru robdt strony
ustalaja, ze:

e wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem
wykonawcy. W tym przypadku wykonawca zobowigzany jest do
ponownego wykonania robot (bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie
Z zapisami w niniejszym ustepie, albo

e wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty,
wobec ktorych z powodu zaniechania wykonawcy niemozliwe bylo
dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ich ponownego
wykonania.

e) Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w
inny sposob umozliwi inspekcje cze¢sci Robot, ktoére nie zostaty odebrane
zgodnie z postanowieniami niniejszego artykulu. W przypadku, gdy Roboty
zostalty wykonane prawidlowo Wykonawca przywrdci je do stanu
poczatkowego. W przypadku, gdy Roboty zostaly wykonane niewlasciwie
Wykonawca niezwlocznie wykona je w  sposob  odpowiadajacy
postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Koszty
odkrycia lub zrobienia otworéw, a takze przywrocenia Robdt do stanu
poczatkowego lub ich prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.

f) Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy pisemnych
polecen wzywajacych do usunigcia z terenu budowy materiatow oraz urzadzen
nie spetniajagcych wymogoéw Przedmiotu Umowy oraz zastgpienia ich innymi.

4. Do zgloszenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 (odbidr koncowy) nalezy dolaczy¢ nastepujace
dokumenty (nie pdzniej jednak niz do dnia wyznaczonego na odbior koncowy):

1) dziennik budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

3) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) dokumentacja geodezyjna powykonawcza (2 egz. dokumentacji),

5) wyniki badan laboratoryjnych, prob lub innych pomiardéw (jezeli byty wykonywane),

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczng wbudowanych
materiatlow 1 urzadzen, dokumenty gwarancyjne 1 inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

7) inne niezbedne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepisow, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego.
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5. Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje nie spelnienie
warunkow umowy co do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystapienie
przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

6. W przypadku spethienia warunkoéw, o ktorych wyzej mowa Zamawiajacy w uzgodnieniu z
Wykonawcg ustali dat¢ odbioru robot.

7. Strony ustalaja, ze z czynnos$ci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

8. Do protokoléw odbioru Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne o§wiadczenie o stanie
zobowigzan Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow lub w stosunku do dalszych
podwykonawcow lub migdzy dalszymi podwykonawcami. Wraz ze wskazaniem stanu
rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami lub
miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9. Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajagcemu przez Wykonawce jest
udokumentowanie dokonania zaplaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich zakresy robdt poprzez dotaczenie do
faktur dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

10.  Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 8 1 9 oraz w §20 ust. 16 nalezy rozumie¢ oryginat
os$wiadczenia podwykonawcy potwierdzajacy dokonanie zaplaty naleznej kwoty
podwykonawcy wraz z zalaczeniem dowodu przelewu.

11.  Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad. W razie nie usuni¢cia wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci zastgpcze wykonanie robdt innemu
Wykonawcy, a ich koszt pokryje z nalezno$ci Wykonawcy lub bedzie dochodzit jej zwrotu
na zasadach ogolnych.

12.  Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktoremu nie przystuguje wynagrodzenie za
prace i materialy uzyte do usuniecia wad.
13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

14.  Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawnione zostanie istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad.

15. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna
swoj bieg termin rekojmi.
16. Jezeli podczas czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady,

zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego z zastrzezeniami, zawierajacy wykaz
stwierdzonych wad. Wobec sporzadzenia protokotu odbioru koncowego z zastrzezeniami
Zamawiajacemu przyshugujg nastepujace prawa, w zaleznosci od rodzaju stwierdzonych wad:

1. Jezeli wady kwalifikujg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usuniecie, nie dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych. Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wady bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia i
zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie o usunigciu wad. W przypadku
nieusuni¢cia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo
naliczania kar zgodnie z § 12, albo prawo odstapienia od umowy zgodnie z § 17

2. Jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usuniecia, ale umozliwiaja korzystanie z
wykonanego przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma
prawo obnizenia wynagrodzenia w stosunku do wartosci umownej o
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rébwnowartos¢ kwotowa wadliwie wykonane] czgsci Zamodwienia z
uwzglednieniem wptywu 1 skutkow stwierdzonych wad na warto$¢ catego
zakresu Zamoéwienia. Ponadto Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar
umownych za nienalezyte wykonanie, okreslonych w § 12

3. Jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie z
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od Umowy lub jej czgsci w terminie do 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru z zastrzezeniami z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
z konsekwencjami okreslonymi w § 12 oraz 17

17. Po usuni¢ciu wad, usterek, zalecen do wykonania, stwierdzonych w toku odbioru
zgodnie z ust. 16 zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego robot. Protokot odbioru
koncowego robot stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 4.2 w protokole zawarte bedg rowniez
informacje o kwocie, o ktorg obnizone zostanie wynagrodzenie oraz wysokos$ci naliczonych
kar umownych. Protok6t odbioru koncowego, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, bedzie
stanowit podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej, z zastrzezeniem, iz
w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy lub jej czegSci protokot nie
stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;.

19. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o
gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

Odbidr po okresie rekojmi (pogwarancyjny) o ktérym mowa w §10 jest dokonywany przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy i inspektora nadzoru w formie protokolarnej i ma
na celu ustalenie stanu robot, urzadzen i usunigcie wad, ktoére ujawnity si¢ w okresie
uzytkowania.

§10

Odbioér pogwarancyjny robot budowlanych

1. Odbior przedmiotu Umowy po uptywie okresu gwarancji 1 rgkojmi, zwany takze
,»Odbiorem pogwarancyjnym”, polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwigzanych z
usuni¢ciem wad i nastepuje przed uptywem, a najpodzniej w dniu uptywu okresu gwarancji
i rekojmi, a w przypadku zgloszenia wad zgodnie z § 9 po usunieciu wad, po zgloszeniu
gotowosci do Odbioru pogwarancyjnego przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru pogwarancyjnego.

3. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru pogwarancyjnego, nie pdzniej niz w ostatnim
dniu obowigzywania gwarancji i regkojmi, a w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 16 w
dniu nastepujagcym po dniu usuni¢cia wad, bedzie spisany protokot zawierajacy wszystkie
ustalenia dokonane w toku Odbioru pogwarancyjnego.

4. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru pogwarancyjnego wad powstatych
w wykonanym przedmiocie Umowy podczas okresu gwarancji i r¢kojmi, Zamawiajacy
wyznaczy termin na ich usunigcie.
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W przypadku nieusuni¢cia wad powstatych w wykonanym przedmiocie Umowy podczas
okresu gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej, a koszty zlecenia potraci¢ moze z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %0 ceny catkowitej
podanej w ofercie tj. w wysokos$ci

Cze8¢ I wuvurvannen P

Cze$¢Il...... 215

ktére zostalo wniesione przez Wykonawce do dnia zawarcia umowy w formach i terminach
przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla czgs$ci [ w formie: ..o
Dla czesci IT w formie: ........cccoveevenen, 8

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota ............. z}) shuzy pokryciu roszczen z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia podpisania
umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostala kwota w
wysokosci 30% (kwota .......... zl) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu rgkojmi za
wady zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy
przechowywat bedzie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione 1 zwrocone zostanie na zasadach 1
w terminach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien
publicznych.

W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (nie liczac
30 dni waznosci polisy przewidziane] na jej zwolnienie) uplywa przed terminem
zakonczenia robot objetych niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu przedluzonej gwarancji, przed
uptywem waznosci, o ktorej wyzej mowa, na wydluzony okres realizacji zamowienia.
Przedlozenie przedtuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesunigcia terminu realizacji zamowienia.

§12
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca formg odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

® Niepotrzebne skresli¢
® Niepotrzebne skresli¢
" Niepotrzebne skresli¢
8 Niepotrzebne skresli¢
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a) za opoznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 0,01%
wartosci brutto niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia
nastepujacego po dniu o ktorym mowa w § 3

b) w wysokosci - 0,02% wynagrodzenia brutto - za opdznienic w usunigciu wad
stwierdzonych
- w odbiorze koncowym;

- w okresie gwarancji i rekojmi

za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastepujacego po terminie wyznaczonym na
usuni¢cie wad.

C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci brutto niniejszej umowy,

d) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wartos$ci brutto niniejszej, w szczego6lnosci w
przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §17 ust. 2 pkt 2 — 5,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,02% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2%
warto$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

h) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokoS$ci
0,1% warto$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% wartos$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego poza przypadkiem okreSlonym w § 17 ust. 2 pkt 1, w
wysokosci 10% warto$ci brutto niniejsze;.

Natozone kary podlegajag sumowaniu.

Naliczone kwoty z tytulu kar Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na wskazane konto w

terminie 7 dni od daty dorgczenia zadania zaptaty tych kar.

W przypadku wystapienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie kwot z

tego tytutu, z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Poza karami umownymi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu nie wykonania

lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym za szkody wyrzadzone osobom

trzecim na zdrowiu i mieniu.

§13

W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo — finansowy (zwany rowniez
w umowie harmonogramem prac), zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot
Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca sporzadza zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaplaci

Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 200 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien

zwtloki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej

i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji

papierowej 1 graficznej, zawierajace] wyroznienie poszczegolnych etapow postepu w

realizacji robot budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnosé, w

jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;

terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na przedmiot

Umowy;

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5, w ciggu 2 dni roboczych

od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego

uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do rozpatrzenia i w miar¢ mozliwosci

uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w

terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglgdnienia jego uwag lub brak zgtoszenia

uwag w terminie okreslonym w ust 6 bgda uwazane przez Strony za zatwierdzenie

harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze

Stron Umowy w zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczeg6lnych etapdw robot

(jezeli etapy sq przewidziane) lub terminu zakonczenia robot, w przypadkach

przewidzianych w umowie.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do

zmiany terminu zakonczenia robodt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy

harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, nie

spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy, a majace zdaniem Wykonawcy wplyw na

harmonogram wykonywania Przedmiotu Umowy, muszg by¢ niezwlocznie zgloszone

Inspektorowi Nadzoru. Niewypelnienie tego obowigzku przez Wykonawce uniemozliwi

mu ubieganie si¢ 0o zmian¢ harmonogramu wykonywania Przedmiotu Umowy z powodu

zaistnienia nie zgloszonej we wlasciwym czasie przyczyny.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy

wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposdob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb
znajdujacych si¢ na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytacznie Wykonawce,

2) wystapienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé¢ na pogorszenie jakosci
robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiazku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor Nadzoru inwestorskiego 1 przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie rzeczowo —
finansowym,
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3) gdyby ich kontynuacja mogltaby wywotal zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowa lub z
pozwoleniem na budowe.

§14
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
a) uszkodzenie instalacji oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzieé
w trakcie realizacji robot,
b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w terenie sasiadujagcym
z przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu 1 jego urzadzenia, ktére beda
uzytkowane po zakonczeniu robot,
¢) szkody 0sob trzecich powstate w wyniku realizacji robot.

§15
Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu
gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow, maszyn i urzadzen zastosowanych przy
wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w tym celu Zamawiajacemu wilasciwe dokumenty
gwarancyjne, najpozniej w chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru robot.

§16
1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwos$¢ zmiany ustalen zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, w nast¢pujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nast¢pujacych
okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji cze$ci prac,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOw prawa
podatkowego majaca wpltyw na wysoko$¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy,

c) jezeli dla nalezytego wykonania zamowienia konieczne begdzie wykonanie robot
zamiennych lub zaniechanie cz¢$ci robot.

Zmiana wynagrodzenia nastapi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawe dla
zaniechania robdt , robdt zamiennych lub dodatkowych stanowi¢ moze jedynie protokot
koniecznosci, z ktorego wynikaé bedzie, ze wykonanie okreslonej czgéci robot zgodnie z
dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robot
zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej. Protokot koniecznosci powinien by¢ podpisany co najmniej przez
Wykonawce, w tym kierownika budowy, Zamawiajacego, inspektora nadzoru oraz w
razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawiera¢ stanowisko projektanta o
zasadno$ci dokonania zmian w dokumentacji,

d) w przypadku gdy w trakcie wykonywania robot pojawig si¢ na rynku nowe,
nowoczesniejsze, lub o wyzszych parametrach uzytkowych urzadzenia lub
technologie, ktore lepiej beda zaspokajac potrzeby Zamawiajacego, lub gdy podczas
wykonywania zamowienia pojawily si¢ okolicznos$ci, ktorych w trakcie sporzadzania
dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ 1 jednocze$nie powoduja one,
ze wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zatagczona do SIWZ dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt stanowitoby wade
w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu.
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e) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

f) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

2) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a)

f)
9)

h)

)

braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji

projektowej, na podstawie ktoérej realizowany jest przedmiot umowy, zmian

powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych stanowigcych
przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi

o liczb¢ dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do

przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii

wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

odmowy udostgpnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celow realizacji

inwestycji;

konieczno$ci wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbgdny do

wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyz;ji

badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,
wystapienie  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych, przy  ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlang, o ile

Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wplywa na niemozliwos¢

realizacji $wiadczenia,

wystapienie nieprzewidzianymi w SIWZ warunkow geologicznych, archeologicznych

lub terenowych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez

Wykonawce op6znienie, w szczegolnosci:

— konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczeg6lnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych.

potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji cze$ci prac,

zmiany bedace nastgpstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktore

spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoOznienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymania rob6t przez Zamawiajacego,

— wystagpienia zdarzeh wymuszajacych przerwe w realizacji zamoOwienia
niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku wystapienia / koniecznosci wykonania zamowien dodatkowych, o

ktérych mowa w pkt. 1 lit ¢), ktére beda niezbgdne do prawidtowego wykonania i

zakonczenia robot objetych umowa,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy

skutkujace brakiem mozliwo$ci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych

czynno$ci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
uniknigcia przez Wykonawce opoznienie,

na skutek dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie robot, ktore to

dzialania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.
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K)

1)

w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badZ innych
przeszkod,

w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedtuzenia si¢ procedur
prawnych, administracyjnych itp.

m)w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcag po uplywie pierwotnego terminu

zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego (W
szczegdlnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwos$ci
finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéow finansowych umozliwiajagcych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydtuzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastgpujacymi okolicznosciami:

a)

b)

zmiany technologii wykonania rob6t, w szczego6lnosci poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych powodujacych: osiggnigecie wymaganego
efektu przy nizszych kosztach wykonania zamowienia, zwigkszenie jakoSci,
parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robét, skrocenie terminu
realizacji zamowienia, uniknigcie—niewykonania lub wadliwego wykonania
przedmiotu umowy

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatow, w przypadku gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy
urzadzenia, materialu np. w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu
urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementow, materialow; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie,
materiat musi charakteryzowaé si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami niz
wymagane bylty w SIWZ 1 Zamawiajacy wyrazi na nie zgodeg,

W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

4) pozostale zmiany spowodowane nast¢pujgcymi okolicznosciami:
a) przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,
b) zmiany warunkoéw platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna i

niezbg¢dna dla Zamawiajgcego,

C) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym

bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy lub §wiadczenia stron umowy.

d) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe begdzie

wprowadzenie odbioréw 1 rozliczen czesciowych,

e) innych niezb¢dnych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2)

termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.
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3.

1.

2.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany ustalen zawartej] umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§ 17

Strony zgodnie ustalaja, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach

wymienionych w tresci ksiegi 111 Kodeksu cywilnego.

Oprocz wypadkow wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia

od umowy w szczegolnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie ogloszona upadtos¢, zgtoszony wniosek o upadtos¢, nastgpi rozwigzanie firmy
Wykonawcy lub likwidacja dziatalnosci,

3) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie
umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacj¢ robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaplate faktur okreslonego w
niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy  powiadomi ~ Wykonawcg, iz  wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie moglt spelni¢ swych zobowigzan wobec
Wykonawcy.

Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia

wiadomosci o zaistnieniu przyczyny odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci ktorejkolwiek

z przyczyn wskazanych w ust. 1, 21 3.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora spowodowata odstagpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy zobowigzany jest do :
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a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia. W innych przypadkach wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.

b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§18
1. Wierzytelnos¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, nie moze by¢ przeniesiona na
osobe trzeciag w wyniku przelewu wierzytelnosci, ani na podstawie innego tytutu
prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajacego — Gminy Jedlinsk - wyrazonej w formie
zawartej umowy.

§19
1. Strony ustalaja, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma
obowiazek zwroci¢ Zamawiajgcemu plac budowy, a Zamawiajgcy ma obowigzek dokonac
odbioru wykonanych robot budowlanych. W przypadku, gdy Wykonawca nie zechce
uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajagcemu przysluguje prawo
jednostronnego przejecia placu budowy a wszelkie znajdujace si¢ tam rzeczy stanowigce
wlasnos¢ Wykonawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20

1. Zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy nie bedzie korzystat z ustug podwykonawcow.

lub
Zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy bedzie korzystat z ustug podwykonawcow. Szczegbtowy zakres rzeczowy
okresla umowa z podwykonawca. Uznanie przez Zamawiajgcego podwykonawcy nastepuje
po spehieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 7 dni, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy, o ktorej mowa w ust. 3
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza si¢ za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uplywem w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytka
polecong. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane we wskazanym terminie
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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6.

10.

11.

12

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktorej mowa w ust. 6 zglasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespehiajgcej wymagan okre§lonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza si¢ za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecong.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz uméw, ktorych przedmiotem sg
dostawy materiatow budowlanych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust 8 , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 3 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo
oraz do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca w petni odpowiada za jako$¢ i terminowos¢ wykonywanych robot 1 dostaw
sitami wlasnymi i przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w tym
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
dostawcow oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw i ich pracownikow, w
takim stopniu jakby to byly dziatania wzglednie uchybienia jego wiasne. Na roboty 1
dostawy wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow gwarancji
udziela Wykonawca. Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt petni funkcje
koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcé$w lub dalszych
podwykonawcow.

.Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych

robot prowadzi Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
F:] roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w pkt. 1 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek 1 kar umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;
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4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;j
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji,

5) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w pkt. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

14.Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa
Wykonawcy z podwykonawca oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawca lub
migdzy dalszymi podwykonawcami musi zawiera¢ nastgpujace zapisy dotyczace platnosci:
,podwykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury na rzecz Wykonawcy/dalszego
podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajacego, przesylajac mu do wiadomosci kopig
faktury potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem”.

15. Przedktadane Zamawiajagcemu kopie umow o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art.
143b ust. 51 8 oraz w art. 143d ust. 1 pkt 1 1 3 ustawy PZP moga by¢ poswiadczone za
zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajacego.

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w §11 ust. 8, 11 1 12 wstrzymuje si¢ wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

§21

1. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bgdzie kierowana na adresy do dorgczen
wskazane nizej:
1) Zamawiajacego — Urzad Gminy Jedlinsk ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk
2) WYKONAWCY — ...,

2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresow, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sie¢, ze wszelka
korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie
dorgczona.

§22
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1. Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z zataczong klauzulg zat. nr 10 do
SIWZ.

§23
1. Strony oswiadczaja, ze osoby podpisujace niniejszg umowe posiadaja uprawnienia do ich
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§24
1. Spory mogace wynikna¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnigciu
sadowi wlasciwemu ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

§25
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego,
jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych nie
stanowig inaczej.
2. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg albo stang si¢ niewazne albo nieskuteczne,
lub Umowa zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to wazno$ci 1 skuteczno$ci pozostatych
postanowien Umowy. Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako
wypehienie luki obowiazywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktora — Jezeli tylko bedzie to
prawnie dopuszczalne — w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony ustality
albo temu, co by ustalily, gdyby zawarly takie postanowienie, pod warunkiem, ze Jezeli catos¢
Umowy bez niewaznych albo nieskutecznych postanowien zachowuje rozsadng tresé.

§ 26

1. Umowg¢ niniejszg sporzadzono w trzech  jednobrzmigcych egzemplarzach z
przeznaczeniem 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 27
1. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowia:

b) SIWZ z zatgcznikami
c) Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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