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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Istotne Postanowienia Umowy 

 

 

 

 
1 Umowa zawarta w dniu ………………….., w Jedlińsku pomiędzy:  
Gminą Jedlińsk z siedzibą przy, ul. Warecka 19, 26 – 660 Jedlińsk reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy – Pana Kamila Dziewierza Zwaną dalej: Zamawiającym  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Ilony Starzyńskiej  
NIP 796 28 96 026, REGON 670 223 764  
a  
2. ………………………………………………………………… z siedzibą w ……......……… pod adresem 
……………………….......................……., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ……………….., Sąd 
Gospodarczy, ….........……….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 
………….....………, REGON …………...…….., NIP ………………………  
zwaną (-ym) dalej „Wykonawcą” reprezentowaną (-ym) przez:  
1) Prezesa – ……………………  
2) Wiceprezesa – ……..………..  
lub  
21. ……….………………………...……. zam. pod adresem …………………......………... prowadzącym 
działalność gospodarczą …………………………….…………………….. pod adresem 
………………………………..., działającym na podstawie wpisu do CEIDG, zwanym dalej 
Wykonawcą.  
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego. 
 

 

 

§ 1 

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca 

przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegające na:  
,,Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym 

utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020r.” 

Część I i/lub część II1 
1.  W skład której wchodzi następujący zakres rzeczowy: 

 

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

,,Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym utrwaleniem 

emulsją i grysami dróg gminnych w 2020r.” 
polegającego na: 

- wykonaniu robót budowlanych w oparciu o przedmiar robót i SST 
W zakres realizacji zadania wchodzą drogi dojazdowe, wewnętrzne, powszechnego 
użytkowania nie zaliczone  do kategorii dróg publicznych, gminnych, w myśl ustawy z 

                                                 
1 Dotyczy części która oceniona została jako najkorzystniejsza   
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dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018r, poz. 2068 z 
późn. zm.) w niżej wymienionych miejscowościach : 

1. Bierwiecka Wola 

2. Lisów 

3. Jedlanka (strona zachodnia) 

4. Wsola, ul. Pałacowa  

5. Wielogóra, ul. Topolowa. 

6. Wierzchowiny – Huta 

7. Jedlanka (strona wschodnia) 

8. Wsola, ul. Bursztynowa 

9. Wielogóra, ul. Działkowa 

10. Klwaty 

11. Piastów 

 
ZADANIE PODZIELONO NA 2 CZĘŚCI  : 
 
CZĘŚĆ  I – OBEJMUJE MIEJSCOWOŚCI : 

a) Bierwiecka Wola 

b) Lisów 

c) Jedlanka (strona zachodnia)  

d) Jedlanka ( strona wschodnia) 

e) Wierzchowiny – Huta 

CZĘŚĆ  II – OBEJMUJE MIEJSCOWOŚCI : 
a) Wsola, ul. Pałacowa 

b) Wsola, ul. Bursztynowa  

c) Wielogóra, ul. Działkowa 

d) Wielogóra, ul. Topolowa 

e) Klwaty 

f) Piastów. 

 
W ramach realizacji zadania CZĘŚĆ I  jest wykonanie: 

1. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 360  w 

miejscowości Bierwiecka Wola– cała działka na odcinku od dz. nr 390/3 do 

działki drogowej, drogi powiatowej nr 361. 

Długość odcinka do realizacji 250mb  szer. 3,50m. 
-Roboty ziemne  
-Podbudowa z kruszywa  recykling gr 20 cm 
-Doprofilowanie i doziarnienie istniejącej podbudowy gr. 5 cm 
-Rozłożenie destruktu asfaltowego  gr. 8 cm (materiał inwestora) 
-Pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i 
grysem kamiennym o wym. 5-8  mm w ilości 10 dm3/m2. 

 
2. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 324   w 

miejscowości Lisów– część działki na odcinku od drogi o nawierzchni 

bitumicznej dz. nr 719 do działki nr 323/2. 
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 Długość odcinka do realizacji 265mb  szer. 4,0m. 
-Roboty ziemne  
-Podbudowa z kruszywa recykling gr 20 cm  
-Pielęgnacja drzewostanu (zakres wykona inwestor) 
-Rozłożenie destruktu asfaltowego  gr. 8 cm (materiał inwestora) 
-Pojedyńcze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i 
grysem kamiennym o wym. 5-8  mm w ilości 10 dm3/m2. 
 
 

3. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 374 w 

miejscowości Jedlanka – część działki na odcinku od drogi o nawierzchni 

bitumicznej dz. nr 373/2 do działki nr 323/2.   

Długość odcinka do realizacji 335mb  szer. 3,50m. 
-Doprofilowanie i doziarnienie istniejącej podbudowy gr. 5 cm 
-Rozłożenie destruktu asfaltowego  gr. 8 cm (materiał inwestora) 
-Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i 
grysem kamiennym o wym. 5-8  mm w ilości 10 dm3/m2 

4. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 216                

w miejscowości Wierzchowiny – Huta – część działki na odcinku od drogi 

gminnej o nawierzchni bitumicznej nr ewid. 212/2 do działki nr 118. 

Długość odcinka 420mb szer. 4,0m 
  - Profilowanie istniejącej nawierzchni do wymaganych spadków 
  - Podbudowa z kruszywa recykling gr 10cm krotność = 0,5 
   -Podbudowa z kruszywa recykling gr 15cm krotność = 0,75 
  - Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkładarką gr. 8cm (materiał inwestora) 
   - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem 
kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10 dm3/m2 
 - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem 
kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 10 dm3/m2 

5. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 426/52                

w miejscowości Jedlanka – część działki na odcinku od drogi gminnej o 

nawierzchni bitumicznej nr ewid. 429 do działki nr 426/39. 

Długość odcinka 200m szer. 4,50m  
             Na odcinku 100mb od drogi asfaltowej gr. kruszywa 10cm a na pozostałym 
dalszym odcinku 100mb gr. 25cm. 
        -Profilowanie istniejącej nawierzchni do wymaganych spadków 
        -Podbudowa z kruszywa recykling gr. 10cm krotność = 0,5 
         - Podbudowa z kruszywa recykling gr. 25cm krotność = 1,25 
        - Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkładarką gr. 8cm (materiał inwestora) 
        -Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem 
kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10 dm3/m2 

- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem 
kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 10 dm3/m2 

 
 
W ramach realizacji zadania CZĘŚĆ II  jest wykonanie: 
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6. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 346 w 

miejscowości Wsola, ul. Pałacowa – część działki na odcinku od Szkoły do dz. 

nr 476 ul. Słoneczna we Wsoli o nawierzchni bitumicznej.   

Długość odcinka do realizacji 233mb  szer. 3,50m. 
-Roboty ziemne  
-Wzmocnienie istniejącej podbudowy  o gr. 20 cm na powierzchni ( kruszywo 
inwestora)  
-Rozłożenie destruktu asfaltowego  gr. 8 cm (materiał inwestora) 
-Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową                   
i grysem kamiennym o wym. 5-8  mm w ilości 10 dm3/m2. 
 

 
7. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 155/2 

w miejscowości Wielogóra, ul. Topolowa – część działki na odcinku od działki 

nr 80/3 ul. Kwiatowa –droga gminna Nr 350406W do ul. Stawnej dz. nr 166/1. 

 Długość odcinka do realizacji 338mb  szer. 4,0m. 
-Karczowanie krzewów i zadrzewień ( wykona inwestor)  
-Doprofilowanie i doziarnienie istniejącej podbudowy gr. 5 cm na całym odcinku  
-Rozłożenie destruktu asfaltowego  gr. 8 cm (materiał inwestora) 
-Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową                  
i grysem kamiennym o wym. 5-8  mm w ilości 10 dm3/m2. 
 

8. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 419/1     

w miejscowości Wsola ul. Bursztynowa – część działki nr 419/1 na odcinku 

od drogi o nawierzchni bitumicznej -  ul. Wrzosowej nr ewid. 387 do działki 

nr 420/1.  

Długość odcinka 610mb   szer.3,50m 
a) Wycinka drobnej roślinności i zakrzaczeń 

b) Doprofilowanie na odcinku 500mb kruszywem gr. 5cm a na pozostałym 

odcinku 110mb gr. kruszywa 10cm 

    -Profilowanie istniejącej nawierzchni do wymaganych spadków 
     - Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm gr. 5cm krotność = 0,25 
      -Podbudowa z kruszywa recykling gr. 10cm krotność = 0,5 
      -Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkładarką gr. 8cm (materiał inwestora) 
     -Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem 
kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10 dm3/m2 
    - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem 
kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 10 dm3/m2 

9. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 784/3 

w miejscowości Wielogóra, ul. Działkowa – część działki nr 784/3 na odcinku 

od drogi o nawierzchni bitumicznej ul. Długiej nr ewid. 604/2 do działki  nr 

777/4. 

 Długość odcinka 415mb, szer. 4,50m  
a) Doprofilowanie kruszywem z recyklingu gr. 10cm na odcinku od drogi 

asfaltowej długości 300mb a na pozostałym odcinku 115mb gr. 25cm 

       - Roboty ziemne 
        - Profilowanie istniejącej nawierzchni do wymaganych spadków 
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        - Podbudowa z kruszywa recykling gr. 10cm krotność = 0,5 
         - Podbudowa z kruszywa recykling gr. 25cm krotność = 1,25 
        - Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkładarką gr. 8cm (materiał inwestora) 
        - Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem 
kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10 dm3/m2 
- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem 
kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 10 dm3/m2 
 

10. Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 161  w 

miejscowości Klwaty – część działki na odcinku od drogi gminnej o 

nawierzchni bitumicznej nr ewid. 162/1 do działki nr 129. 

 Długość odcinka 240mb, szer. 4,0m 
a) Doprofilowanie kruszywem gr. 5cm na całym odcinku. 

- Profilowanie istniejącej nawierzchni do wymaganych spadków 
- Profilowanie i doziarnienie istniejącej podbudowy kruszywem 0/31,5mm gr. 5cm  z 
zagęszczeniem krotność = 0,5 
- Obmiar dodatkowy 
- Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkładarką gr. 8cm (materiał inwestora) 
-Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem 
kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10 dm3/m2 
- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem 
kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 10 dm3/m2. 
 

11.  Droga dojazdowa, wewnętrzna, powszechnego użytkowania nr ewid. 202 w 

miejscowości Piastów – od drogi powiatowej nr ewid. 279/1 do działki  nr 

198/5. 

Długość odcinka  120mb, szer. 3,50m 
a) Doprofilowanie kruszywem gr. 5cm na całym odcinku. 

 
- Profilowanie istniejącej nawierzchni do wymaganych spadków 
- Profilowanie i doziarnienie istniejącej podbudowy kruszywem 0/31,5mm 
gr. 5cm z zagęszczeniem krotność = 0,5 
- Obmiar dodatkowy 
- Wbudowanie destruktu asfaltowego rozkładarką gr. 8cm (materiał 
inwestora) 
-Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową               
i grysem kamiennym o wym. 5-8mm w ilości 10 dm3/m2 
- Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową                      
i grysem kamiennym o wym. 2-5mm w ilości 10 dm3/m2. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonej do SIWZ STWIOB, 

przedmiarze robót stanowiącym zał. 1 do SIWZ. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją 

projektową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi normami 

oraz oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

kosztorysem ofertowym i  dokumentacją projektową. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób 

posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposażonych w odpowiedni 

sprzęt i narzędzia, jak również do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

usuwania na bieżąco awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonanie 

zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót. 

 

 

§ 2 

1. Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.  

Część I2  

Wysokość wynagrodzenia zgodnie z ofertą cenową wynosi kwotę brutto w wysokości 

.....................................zł. (słownie:……....................................................),   

Część II3  

Wysokość wynagrodzenia zgodnie z ofertą cenową wynosi kwotę brutto w wysokości 

.....................................zł. (słownie:……....................................................),   

 

 

2. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych projektem 

budowlanym,  kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją, Wykonawcy nie wolno ich 

realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia w formie odrębnej pisemnej umowy 

lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego 

w tym zakresie będą bezskuteczne. 

3. Podstawą do rozliczenia za cały przedmiot umowy stanowić będzie w szczególności  

protokół końcowy odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, 

przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Inspektor nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót objętych protokołem odbioru w 

terminie 7 dni od daty doręczenia inspektorowi dokumentów rozliczeniowych. 

5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 14 dni od daty 

potwierdzenia przez  inspektora nadzoru zgłoszenia  przez Wykonawcę i powiadomi 

uczestników odbioru. 

6. Płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy będzie Gmina Jedlińsk.  

ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, NIP – 7962896026  Zamawiający ma obowiązek zapłaty 

faktury w terminie do 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

7. Wykonawca ma prawo wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną pośrednictwem 

platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026 

8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją  

przedmiotu umowy. 

9. Wynagrodzenie obejmuje również ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

sprawdzenia Umowy wraz z Załącznikami z uwzględnieniem ewentualnych nieścisłości, 

sprzeczności i niekompletności. Ewentualne zgłoszenie uwag przez Wykonawcę w tym 

zakresie po podpisaniu Umowy nie może być podstawą do ubiegania się Wykonawcy o 

zwiększenie wynagrodzenia i/lub wydłużenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 1, nawet 

jeżeli w chwili zawarcia umowy nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

                                                 
2 Wykreślić jeśli nie dotyczy  
3 Wykreślić jeśli nie dotyczy 

http://pefbroker.pl/
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11. Strony przewidują możliwość wystawiania faktur częściowych w okresach częściej niż 

raz na kwartał, zgodnie ze stwierdzonym przez Zamawiającego zaawansowaniem robót. 

Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego, 

podpisany przez Inspektora Nadzoru i stwierdzający zaawansowanie robót. 

12. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości przedmiotu umowy. 

13. Przewidywane terminy odbiorów częściowych i wartość odebranych prac, określi 

harmonogram rzeczowo-finansowy. 

14. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie przelewem w ciągu 30 dni od 

doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur 

VAT oraz zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru protokołów częściowego odbioru 

wykonanych robót. 

15. Podstawą do wystawienia  faktury końcowej  będzie  protokół odbioru  przedmiotu 

umowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Zapłata faktury końcowej 

nastąpi w terminie 30 dni od złożenia do siedziby Zamawiającego protokołu odbioru  

przedmiotu umowy i prawidłowo wystawionej faktury końcowej. 

16. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy każdorazowo wskazany  

w fakturze, VAT. 

17. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

18. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w przepisach 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 ze 

zm.), zwanym dalej „Wykazem” (tzw. Biała lista podatników VAT), Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku bankowego do Wykazu. 

W tym przypadku wypłata wynagrodzenia nastąpi 

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego w 

formie     pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie. 
 

 

§3 

1. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na – 30 października 2020 r 

2. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień pisemnego 

zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót określonych w §1. Zgłoszenie to przed 

złożeniem w sekretariacie Urzędu Gminy, musi być dodatkowo potwierdzone przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie z należytą starannością zgodnie z 

opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie oraz 

zgodnie z: 

1) dokumentacją projektową wraz z załącznikami, itp. 

2) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych, prawa 

budowlanego i  Polskich Norm, 

3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami. 

2. W przypadku ustalenia, że Wykonawca realizuje lub zrealizował roboty objęte niniejszą 

umową niezgodnie z założeniami wynikającymi z ust.1,  Zamawiający ma prawo do: 

1) wstrzymania robót i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,  

2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kar 

umownych o których mowa w § 11 niniejszej umowy  
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3) zlecenia wykonania robót objętych umową innym podmiotom na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu 

poniesionych kosztów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapoznać się, przed rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu 

Umowy, z terenem budowy, istniejącą infrastrukturą, warunkami hydrologicznymi i 

klimatycznymi, miejscem, zakresem i charakterem przewidzianych do wykonania Robót, a 

także z dostępną dokumentacją. W przypadku gdy Wykonawca, obowiązku nie wykona będzie 

ponosił wszelkie, wynikające z tego zaniedbania, konsekwencje. 

4. Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na 

budowie w związku z prowadzonymi robotami. 

5. Ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie pośrednie szkody i straty poniesione przez 

Zamawiającego w wyniku opóźnienia Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy. 

Zamawiający może obciążyć finansowo Wykonawcę w celu zrekompensowania strat i szkód. 

6. Ponoszenie odpowiedzialności, w trakcie wykonywania Robót, aż do odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy za bezpieczeństwo wszystkich osób i mienia na terenie budowy w 

zakresie, który dotyczy wykonywania niniejszej Umowy i na który Wykonawca ma wpływ, 

w tym w szczególności  przedsięwzięcie, w sytuacjach zagrażających życiu ludzkiemu lub 

majątkowi Zamawiającego, bez żadnych szczególnych instrukcji lub upoważnień, 

odpowiednich kroków, żeby przeciwdziałać następstwom takich niebezpiecznych zdarzeń.  

7. Ochrona i zabezpieczenie na koszt Wykonawcy Przedmiotu Umowy przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub zabrudzeniem do czasu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz ochrona 

i zabezpieczenie mienia osób trzecich oraz mienia publicznego przed zniszczeniem, 

uszkodzeniem lub zabrudzeniem powstałym na skutek wykonywania robót. 

8. Dbałość by z powodu wykonywania Przedmiotu Umowy nie nastąpiło zanieczyszczenie 

środowiska. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z usuwaniem zanieczyszczenia 

środowiska spowodowanego jego działaniem. 

9. Uporządkowanie placu budowy/terenu robót poprzez: usunięcie zaplecza budowy, własnych 

urządzeń zagospodarowania placu budowy i innych środków produkcji oraz zagwarantowanie 

opuszczenia terenu budowy przez personel Wykonawcy najpóźniej w terminie spisania protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

10. Stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy; 

11. Usunięcie na własny koszt wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze; 

12. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia sporządzenie dokumentacji powykonawczej; 

13. Udziału w odbiorze końcowym robót i w odbiorze pogwarancyjnym; 

14. Powiadamianie użytkowników sieci podziemnych o terminie rozpoczęcia robót ziemnych na 

obiekcie; 

15.  Ponoszenie kosztów zużycia mediów;  

 

 

§ 5 

1. Wszelkie materiały, sprzęt, urządzenia i pracowników potrzebnych do wykonania prac 

zapewnia Wykonawca (poza destruktem)w ramach wynagrodzenia określonego w § 2.  

2. Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby wprowadzone 

do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach 

budowlanych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 266) 

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowiązany okazać atesty i 

certyfikaty lub aprobatę techniczną wskazanego materiału lub urządzenia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robót; 

Roboty wykazane w kosztorysie  lub w SIWZ, które nie będą realizowane lub będą 
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wykonywane w części ich wartości, obniżą wartość umowy w oparciu o składniki 

cenotwórcze wykazane przez Wykonawcę w swojej ofercie. 

5. W przypadku odstąpienia od realizacji części zakresu opisanego w projekcie budowlanym 

kosztorysie lub w specyfikacji Zamawiający obniży wartość umowy w oparciu o składniki 

cenotwórcze przedstawione przez Wykonawcę w swojej ofercie. 

6. Istnieje możliwość wykonania robót lub prac zamiennych uprzednio zgłoszonych przez 

kierownika budowy i zaakceptowanych na piśmie przez inspektora nadzoru i 

Zamawiającego, na zasadach o których mowa w §16. 

7. Zamawiający przekaże protokólarnie plac budowy w terminie  do 5 dni od podpisania 

umowy  

 

 

§ 6 

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:   

a) …………..w branży drogowej  

2. Wykonawca ustanawia następujących kierowników: 

a) Kierownik budowy –Koordynator branża drogowa w osobie: …………….. 

posiadający uprawniania budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie do kierowania budową i robotami w specjalności 

drogowej. 

 nr decyzji………..…, wydanej przez……. 

 

3. Przedstawiciele z ramienia Zamawiającego odpowiedzialni za realizację umowy:  

Grzegorz Walczak –kierownik referatu promocji i rozwoju gospodarczego: mail 

fundusze@jedlinsk.pl  

Michał Surus- inspektor ds. inwestycji mail: drogi@jedlinsk.pl  

  

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Przedłożenia Zamawiającemu Kosztorysu Robót i uzyskania jego akceptacji- przed 

zwarciem umowy 

b) Przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika 

Budowy wraz z kopiami uprawnień do prowadzenia Robót (Kserokopia uprawnień) 

przed zawarciem umowy 

c) Uzgodnienia z Zamawiającym terminów, sposobu i organizacji Robót, w szczególności 

przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robót 

o którym mowa § 13 niniejszej umowy oraz uzyskania jego zaakceptowania przez 

Zamawiającego – przed przystąpieniem do wykonania robót oraz realizacji 

poszczególnych zakresów robót zgodnie z uzgodnieniami i zatwierdzonym 

harmonogramem rzeczowo –finansowym  wykonania robót.  

d) Przejęcia placu budowy w terminie określonym przez Zamawiającego 

e) Pełna obsługa geodezyjna 

f) Uzyskane w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień pozwoleń i 

decyzji  

g) Opracowanie projektów organizacji ruchu i uzyskanie odpowiednich opinii oraz ich 

zatwierdzeń dla robót budowlanych prowadzonych w pasach drogowych, wprowadzenie 

czasowej organizacji ruchu po uprzednim zawiadomieniu odpowiednich organów, 

przywrócenie pierwotnej organizacji ruchu 

h) Pokrycie kosztów zajęcia pasa drogowego ( z tym zastrzeżeniem że będzie wymagane)  

mailto:fundusze@jedlinsk.pl
mailto:drogi@jedlinsk.pl
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2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren budowy, a także zapewnić warunki 

bezpieczeństwa, ładu i porządku na terenie budowy, w tym w szczególności: 

a) Oznakowania i prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP 

b) Przeszkolenie osób biorących udział przy realizacji zadania w zakresie przestrzegania 

przepisów BHP i ppoż oraz sporządzenie planu BIOZ  

c) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 

wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy. Za nienależyte wykonanie tych 

obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 

d) Przestrzegania wymogów przepisów prawa ochrony środowiska oraz ponoszenia 

odpowiedzialności za szkody dla środowiska zaistniałe u Zamawiającego w wyniku 

nieprawidłowej realizacji zadania objętego niniejszą umową 

e) Wywóz i zagospodarowana odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 

umowy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do zapewnienia na swój koszt wszystkich materiałów, 

urządzeń i sprzętu niezbędnych do wykonania robót 

a) Uzyskania zatwierdzenia przez inspektora nadzoru materiałów które mają być użyte do 

realizacji robót- najpóźniej na 7 dni przed terminem ich wbudowania 

b) Stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest na 

każde żądanie inspektora udokumentować zgodność zastosowania materiałów  z tymi 

przepisami.  

c) Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru robót 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 

wynikłe na tym terenie.  

4. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, 

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. 

Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w 

zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów państwowego nadzoru budowlanego oraz upoważnionego pracownika UG 

Jedlińsk.  

6. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i dokumentacje projektową i 

prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 

46 ustawy Prawo Budowlane, w tym w szczególności: 

1) dziennik budowy, 

2) protokoły odbiorów robót, 

3) dokumentację powykonawczą. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 

przekazać go Zamawiającemu. 

8. W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia z powodów określonych w § 16, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na przedłużony termin realizacji zadania. 

9. W przypadku ujawnienia się w trakcie realizacji niniejszej umowy szkód powstałych na 

skutek działania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

naprawy na własny koszt i ryzyko. W przypadku nie naprawienia szkód o których mowa w 
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zdaniu poprzednim Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności niezbędnych do ich 

usunięcia z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2. 

10.W przypadku jeśli szkody, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafie lub gdy wady 

przedmiotu umowy ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi po odbiorze robót 

Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. W przypadku nie 

naprawienia ich przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie wyraża on zgodę: 

1) aby Zamawiający zlecił naprawę tych szkód innemu podmiotowi, a Wykonawcę obciążył 

kosztami  

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady (jeżeli 

było ono wymagane). 

11.Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych 

organizowanych w siedzibie zamawiającego na wniosek inspektora nadzoru 

12.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji pozostałych czynności niezbędnych dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

§ 8 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na wykonane roboty i użyte do ich realizacji materiały. 

2. Wykonawca zobowiązuje się udzielić ponadto Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 

………….. miesięcy4 od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

rozciąga się na okres gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę Zamawiającemu na 

przedmiot umowy. 

4. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią wady lub usterki w Przedmiocie Umowy, to bieg okresu 

gwarancji w stosunku do części Przedmiotu Umowy, w której nastąpiła wada lub usterka, 

biegnie od nowa od daty potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę 

zaistniałej wady lub usterki. 

5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność, w tym finansową, za wystąpienie szkód i 

strat w wyniku zaistnienia wad lub usterek zgłoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.  

6. W terminie trwania gwarancji, Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę z 7 dniowym 

wyprzedzeniem w celu przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, a Wykonawca jest 

zobowiązany do uczestnictwa w takim przeglądzie. Wykonawca jest zobowiązany do 

usunięcia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu, które wystąpiły 

w Przedmiocie Umowy. 

7. O stwierdzeniu wady lub usterki Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 

Wykonawcę na piśmie. 

8. Sposób usunięcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien być przedstawiony 

przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty powiadomienia wykonawcy o konieczności 

usunięcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskać akceptację zamawiającego przed 

przystąpieniem przez wykonawcę do realizacji prac. 

9. Wykonawca w najkrótszym możliwym, lub innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie, 

po otrzymaniu zawiadomienia na piśmie, usunie zgłoszone wady lub usterki..  

10. W okresie po stwierdzeniu wady lub usterki i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, 

a przed jej usunięciem przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo podjąć czynności 

zmierzające do zminimalizowania szkód i strat wynikłych z wystąpienia wady lub usterki. 

W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie udokumentowane 

koszty poniesione przez Zamawiającego. 

11. Naprawie bądź wymianie podlegają materiały, urządzenia, wyposażenie i sposób 

wykonania robót, których wadliwość lub uszkodzenie wystąpiły w trakcie trwania okresu 

                                                 
4 Zgodnie z ofertą wykonawcy, ale nie krócej niż 12 miesięcy  



12 

 

gwarancyjnego, jak również wszelkie materiały, urządzenia, wyposażenie i sposób 

wykonania robót wchodzące w zakres robót Innego Wykonawcy lub własności 

Zamawiającego, których uszkodzenie zostało spowodowane przez wadliwe materiały, 

urządzenia, wyposażenie lub/i sposób wykonania robót, za które był odpowiedzialny 

Wykonawca.  

12. Strony mogą uzgodnić, że wady lub usterki lub szkody nimi spowodowane usunie 

Zamawiający lub Inny Wykonawca w zastępstwie Wykonawcy i Zamawiający obciąży 

kosztami Wykonawcę. W przypadku braku zapłaty ze strony Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo potrącić koszt usunięcia wad, usterek, szkód z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub usterki lub szkód nimi 

spowodowanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i zaakceptowanym przez 

Wykonawcę, to Zamawiający ma prawo wyznaczyć na piśmie ostateczny termin usunięcia 

przez Wykonawcę takiej wady lub usterki lub szkody nimi spowodowanej. Jeżeli 

Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiający może na koszt Wykonawcy, 

usunąć taką wadę lub usterkę lub szkody nimi spowodowane samemu lub zatrudniając 

Innych Wykonawców. W przypadku braku zapłaty ze strony Wykonawcy, Zamawiający 

ma prawo potrącić koszt usunięcia wad, usterek, szkód z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

14. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Zamawiającego w 

związku z zaistnieniem wady lub usterki lub szkody nimi spowodowanej w wykonywanym 

przez Wykonawcę Przedmiocie Umowy, Zamawiający ma prawo do natychmiastowego 

zatrudnienia Innego Wykonawcy, celem usunięcia niebezpieczeństwa, na koszt 

Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego 

powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie zatrudnienia przez Zamawiającego 

Innego Wykonawcy. W przypadku braku zapłaty ze strony Wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo potrącić koszt usunięcia wad z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15. Powyższe postanowienia nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

16. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru 

przedmiotu umowy, jako załącznik do protokołu. 

17. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu, Dokument gwarancji, o którym mowa 

w ust. 17, może określać w szczególności zasady reklamacji, terminy ich zgłaszania (nie 

krótsze niż 7 dni od pojawienia się wady), terminy usuwania wad przez Wykonawcę (nie 

dłuższe niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji) chyba, że usunięcie wad zgodnie z wiedzą 

i sztuką budowlaną w w/w terminie jest niemożliwe. Wówczas strony uzgodnią realny 

termin na usunięcie zgłoszonej wady.   

18. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca  zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 

2) zmianę osób reprezentujących firmę Wykonawcy, 

3) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, w którym uczestniczy 

Wykonawca, 

5) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy, 

6) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 

19. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie do 14 

dni od dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi, 

20. Czynności związane z odbiorem pogwarancyjnym robót od Wykonawcy dokonuje komisja 

powołana przez Zamawiającego przy udziale Inspektorów Nadzoru. 
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21. Sporządzenie protokołu z odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawę do zwrotu 

wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.  

22. Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z osobą zlecającą czynności 

naprawcze  o których mowa w ust. 4 i uzgodnienia terminu przyjazdu w czasie nie później 

niż 24 godziny od otrzymania zgłoszenia pisemnego na numer faksu 48 3213021 lub na 

adres e-mail  jedlinsk@jedlinsk.pl  

23. Termin wykonywania napraw i usunięcia wad zostanie wyznaczony przez Zamawiającego 

pisemnie.    

24. W przypadku niewykonania naprawy w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.6.2. 

25. W każdym przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z 

gwarancji lub rękojmi, Zamawiający ma prawo skorzystać – bez utraty gwarancji i rękojmi 

– na koszt Wykonawcy, z instytucji zastępczego usuwania wad świadczonych przez inne 

podmioty  

a odpowiadających swoim zakresem usługom gwarancyjnym Wykonawcy. Zamawiający 

może wykonać uprawnienie przewidziane w zdaniu poprzednim wraz z bezskutecznym 

upływem terminu, wyznaczonego pisemnie Wykonawcy przez Zamawiającego, w celu 

wykonania lub należytego wykonania robót objętych gwarancją i rękojmią. 

26. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji, dla każdej 

wady z osobna, należy do Zamawiającego.  

27. Jeżeli w okresie gwarancji i rękojmi zostaną stwierdzone wady wykonanego Zamówienia, 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

termin na ich usunięcie. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nieusunięcia wad 

w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar 

umownych zgodnie z § 12  

2) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia: 

-Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót, lub 

-Zamawiający może żądać zwrotu równowartości kwotowej 

wadliwie wykonanej części przedmiotu Umowy. 

 

28. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego 

w okresie trwania gwarancji lub rękojmi, pomimo wygaśnięcia ich terminu.  

 

§ 9 

1. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać na bieżąco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru 

podlegające zakryciu oraz roboty zanikające.  

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru 

na zgłoszenie Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć przy odbiorach częściowych i odbiorze 

końcowym osobiście lub wyznaczyć w tym celu upoważnionego na piśmie pełnomocnika. 

Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, 

Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów 

w stosunku do wyniku odbioru.  

A. Zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub 

ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez 

Inspektora Nadzoru (nie mniej niż 3 dni) według następujących zasad: 

mailto:jedlinsk@jedlinsk.pl
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a) Żadna część wykonanych Robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób 

usunięta z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez Inspektora 

Nadzoru.  

b) W przypadku gdy zakrywana część Robót będzie gotowa do przeglądu 

Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi 

o tym Inspektora Nadzoru, a Inspektor Nadzoru przystąpi do sprawdzenia nie 

później, niż w ciągu 3 dni od zgłoszonego przez Wykonawcę terminu. 

c) W przypadku niedochowania procedury, o której mowa w niniejszym ustępie  

lit.a-b wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich czynności celem 

zapewnienia możliwości dokonania odbioru ww. robót.  

d) W przypadku gdy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 

Niniejszym ustepie lit. a-b nie umożliwiają dokonania odbioru robót strony 

ustalają, że: 

 wykonane elementy mogą zostać rozebrane kosztem i staraniem 

wykonawcy. W tym przypadku wykonawca zobowiązany jest do 

ponownego wykonania robót (bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia z tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie 

z zapisami w niniejszym ustępie, albo 

  wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za roboty, 

wobec których z powodu zaniechania wykonawcy niemożliwe było 

dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ich ponownego 

wykonania. 

e) Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w                      

inny sposób umożliwi inspekcję części Robót, które nie zostały odebrane 

zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu. W przypadku, gdy Roboty 

zostały wykonane prawidłowo Wykonawca przywróci je do stanu 

początkowego. W przypadku, gdy Roboty zostały wykonane niewłaściwie 

Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający 

postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Koszty 

odkrycia lub zrobienia otworów, a także przywrócenia Robót do stanu 

początkowego lub ich prawidłowego wykonania poniesie Wykonawca.  

f) Inspektor Nadzoru jest upoważniony do wydawania Wykonawcy pisemnych 

poleceń wzywających do usunięcia z terenu budowy materiałów oraz urządzeń 

nie spełniających wymogów Przedmiotu Umowy oraz zastąpienia ich innymi. 

 

4. Do zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 2  (odbiór końcowy) należy dołączyć następujące 

dokumenty (nie później jednak niż do dnia wyznaczonego na odbiór końcowy): 

1) dziennik budowy, 

2) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

3) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru, 

4) dokumentacja  geodezyjna powykonawcza (2  egz. dokumentacji), 

5) wyniki badań laboratoryjnych, prób lub innych pomiarów (jeżeli były wykonywane),  

6) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczną wbudowanych 

materiałów i urządzeń, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane 

stosownymi przepisami, 

7) inne niezbędne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności  

Prawa budowlanego. 



15 

 

5. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych wyżej spowoduje nie spełnienie 

warunków umowy co do zakończenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystąpienie 

przez Zamawiającego do dokonania odbioru robót.  

6. W przypadku spełnienia warunków, o których wyżej mowa Zamawiający w uzgodnieniu z 

Wykonawcą ustali datę odbioru robót.   

7. Strony ustalają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. 

8. Do protokołów odbioru Wykonawca dołączy każdorazowo pisemne oświadczenie o stanie 

zobowiązań Wykonawcy w stosunku do podwykonawców lub w stosunku do dalszych 

podwykonawców lub między dalszymi podwykonawcami. Wraz ze wskazaniem stanu 

rozliczeń z podwykonawcami lub podwykonawców z dalszymi podwykonawcami lub 

miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

9. Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę jest 

udokumentowanie dokonania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich zakresy robót poprzez dołączenie do 

faktur dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom. 

10. Przez dowody, o których mowa w ust. 8 i 9 oraz w §20 ust. 16 należy rozumieć oryginał 

oświadczenia podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty należnej kwoty 

podwykonawcy wraz z załączeniem dowodu przelewu.   

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad. W razie nie usunięcia wad w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci zastępcze wykonanie robót innemu 

Wykonawcy, a ich koszt pokryje z należności Wykonawcy lub będzie dochodził jej zwrotu 

na zasadach ogólnych.  

12. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, któremu nie przysługuje wynagrodzenie za 

prace i materiały użyte do usunięcia wad.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

14. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawnione zostanie istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

15. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna 

swój bieg termin rękojmi.  

16. Jeżeli podczas czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, 

zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego z zastrzeżeniami, zawierający wykaz 

stwierdzonych wad. Wobec sporządzenia protokołu odbioru końcowego z zastrzeżeniami 

Zamawiającemu przysługują następujące prawa, w zależności od rodzaju stwierdzonych wad: 

1. Jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych. Wykonawca 

zobowiązany jest usunąć wady bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia i 

zawiadomić Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad. W przypadku 

nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo 

naliczania kar zgodnie z § 12, albo prawo odstąpienia od umowy zgodnie z § 17 

2. Jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, ale umożliwiają korzystanie z 

wykonanego przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma 

prawo obniżenia wynagrodzenia w stosunku do wartości umownej o 
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równowartość kwotową wadliwie wykonanej części Zamówienia z 

uwzględnieniem wpływu i skutków stwierdzonych wad na wartość całego 

zakresu Zamówienia. Ponadto Zamawiający ma prawo do naliczenia kar 

umownych za nienależyte wykonanie, określonych w § 12 

3. Jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z 

przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może 

odstąpić od Umowy lub jej części w terminie do 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru z zastrzeżeniami z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

z konsekwencjami określonymi w § 12 oraz 17 

17. Po usunięciu wad, usterek, zaleceń do wykonania, stwierdzonych w toku odbioru 

zgodnie z ust. 16 zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego robót. Protokół odbioru 

końcowego robót stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 

 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4.2 w protokole zawarte będą również 

informacje o kwocie, o którą obniżone zostanie wynagrodzenie oraz wysokości naliczonych 

kar umownych. Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie 

stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej, z zastrzeżeniem, iż 

w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej części protokół nie 

stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.  

 

19. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz umożliwić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 

zakryciu.  

 

20. Odbiór po okresie rękojmi (pogwarancyjny) o którym mowa w §10 jest dokonywany przez 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy i inspektora nadzoru w formie protokolarnej i ma 

na celu ustalenie stanu robót, urządzeń i usunięcie wad, które ujawniły się w okresie 

użytkowania.  

 

§ 10 

 

 

Odbiór pogwarancyjny robót budowlanych 

1. Odbiór przedmiotu Umowy po upływie okresu gwarancji i rękojmi, zwany także 

„Odbiorem pogwarancyjnym”, polega na ocenie wykonanych robót, w tym związanych z 

usunięciem wad i następuje przed upływem, a najpóźniej w dniu upływu okresu gwarancji 

i rękojmi, a w przypadku zgłoszenia wad zgodnie z § 9  po usunięciu wad, po zgłoszeniu 

gotowości do Odbioru pogwarancyjnego przez Wykonawcę.  

2. Zamawiający powoła komisję odbioru pogwarancyjnego.  

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru pogwarancyjnego, nie później niż w ostatnim 

dniu obowiązywania gwarancji i rękojmi, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 16 w 

dniu następującym po dniu usunięcia wad, będzie spisany protokół zawierający wszystkie 

ustalenia dokonane w toku Odbioru pogwarancyjnego. 

4. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru pogwarancyjnego wad powstałych  

w wykonanym przedmiocie Umowy podczas okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający 

wyznaczy termin na ich usunięcie. 
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5. W przypadku nieusunięcia wad powstałych w wykonanym przedmiocie Umowy podczas 

okresu gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający 

ma prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej, a koszty zlecenia potrącić może z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 11 

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej 

podanej w ofercie tj.  w wysokości  

Część I ........... zł5   

Część II …… zł6 

  

które zostało wniesione przez Wykonawcę do dnia zawarcia umowy w formach i terminach 

przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych.  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

Dla części I w formie:  ......................... 7 

Dla części II w formie:  ......................... 8 

 

3. Część zabezpieczenia w wysokości 70% (kwota  ............. zł) służy pokryciu roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i obowiązuje od dnia  podpisania 

umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast pozostała kwota w 

wysokości  30% (kwota ..........  zł) służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający 

przechowywał będzie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwróci je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione i zwrócone zostanie na zasadach i 

w terminach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych.  

6. W przypadku, gdy termin ważności gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (nie licząc 

30 dni ważności polisy przewidzianej na jej zwolnienie) upływa przed terminem 

zakończenia robót objętych niniejszym postępowaniem, wówczas Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przedłużonej gwarancji, przed 

upływem ważności, o której wyżej mowa, na wydłużony okres realizacji zamówienia.   

7. Przedłożenie przedłużonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie 

przesunięcia terminu realizacji zamówienia. 

 

§ 12 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

                                                 
5 Niepotrzebne skreślić  
6 Niepotrzebne skreślić 
7 Niepotrzebne skreślić 
8 Niepotrzebne skreślić 
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a) za opóźnienie w wykonaniu określonych w umowie robót w wysokości 0,01% 

wartości brutto niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia 

następującego po dniu o którym mowa w § 3 

b) w wysokości - 0,02% wynagrodzenia brutto - za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych  

- w odbiorze końcowym; 

- w okresie gwarancji i rękojmi 

za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następującego po terminie wyznaczonym na 

usunięcie wad. 

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niniejszej, w szczególności w 

przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn określonych w §17 ust. 2 pkt 2 – 5, 

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 0,02% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy 

za każdy dzień opóźnienia, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,2% 

wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy,  

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokości 

0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, 

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

0,1% wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego poza przypadkiem określonym w § 17 ust. 2 pkt 1, w 

wysokości 10% wartości brutto niniejszej. 

3. Nałożone kary podlegają sumowaniu. 

4. Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto w 

terminie 7 dni od daty doręczenia żądania zapłaty tych kar. 

5. W przypadku wystąpienia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z 

tego tytułu, z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2. 

6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody.  

7. Poza karami umownymi Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu nie wykonania 

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w tym za szkody wyrządzone osobom 

trzecim na zdrowiu i mieniu.   
 

§ 13 

 

1. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo – finansowy (zwany również 

w umowie harmonogramem prac), zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot 

Umowy.  

2. Harmonogram rzeczowo – finansowy Wykonawca sporządza zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy. 
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3. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w pkt 1, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 

4. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru 

inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji 

papierowej i graficznej, zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w 

realizacji robót budowlanych. 

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności kolejność, w 

jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; 

terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot 

Umowy;  

6. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 5, w ciągu 2 dni roboczych 

od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego 

uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, 

dokumentacji projektowej lub Umowie.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo - 

finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do rozpatrzenia i w miarę możliwości 

uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w 

terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie określonym w ust 6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 

harmonogramu rzeczowo - finansowego.  

9. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze 

Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  

(jeżeli etapy są przewidziane) lub terminu zakończenia robót, w przypadkach 

przewidzianych w umowie. 

10. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 

zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

11. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

12. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, nie 

spowodowane działalnością Wykonawcy, a mające zdaniem Wykonawcy wpływ na 

harmonogram wykonywania Przedmiotu Umowy, muszą być niezwłocznie zgłoszone 

Inspektorowi Nadzoru. Niewypełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę uniemożliwi 

mu ubieganie się o zmianę harmonogramu wykonywania Przedmiotu Umowy z powodu 

zaistnienia nie zgłoszonej we właściwym czasie przyczyny.  

13. Inspektor Nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 

przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 

wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 

robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z 

wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor Nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel 

Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, 
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3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z 

pozwoleniem na budowę. 

 

§ 14 

1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

a) uszkodzenie instalacji oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć  

w trakcie realizacji robót, 

b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym 

z przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzenia, które będą 

użytkowane po zakończeniu robót, 

c) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót. 

 

 

§ 15 

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu 

gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń zastosowanych przy 

wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty 

gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisywania protokołu końcowego odbioru robót. 

 

§ 16  

1. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione – możliwość zmiany ustaleń zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 

ustawy PZP, w następujących przypadkach: 

1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących 

okoliczności: 

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,  

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa 

podatkowego mającą wpływ na wysokość stawki podatku VAT. Zmiana stawki VAT 

dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania 

aneksu do umowy, 

c) jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót 

zamiennych lub zaniechanie części robót. 

 Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę dla 

zaniechania robót , robót zamiennych lub dodatkowych stanowić może jedynie protokół 

konieczności, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części robót zgodnie z 

dokumentacją jest niemożliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robót 

zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy 

technicznej. Protokół konieczności powinien być podpisany co najmniej przez 

Wykonawcę, w tym kierownika budowy, Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz w 

razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawierać stanowisko projektanta o 

zasadności dokonania zmian w dokumentacji, 

d) w przypadku gdy w trakcie wykonywania robót pojawią się na rynku nowe,    

nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub 

technologie, które lepiej będą zaspokajać potrzeby Zamawiającego, lub  gdy podczas 

wykonywania zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania 

dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, 

że wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją 

projektową lub specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowiłoby wadę 

w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu. 



21 

 

e) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

f) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

 

2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących 

okoliczności: 

a) braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian 

powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących 

przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi 

o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 

przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii 

właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, 

b) odmowy udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji 

inwestycji;  

c) konieczności wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do 

wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji 

bądź uzgodnień związanych  z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz, 

d) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których 

niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile 

Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływa na niemożliwość 

realizacji świadczenia, 

e) wystąpienie nieprzewidzianymi w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych 

lub terenowych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez 

Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

 konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 

 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, 

 wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych,  w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji 

lub obiektów infrastrukturalnych. 

f) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,  

g) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 

spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie, w szczególności: 

 wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

 wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia 

niezależnych od Wykonawcy,   

h) w przypadku wystąpienia / konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o 

których mowa w pkt. 1 lit c), które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i 

zakończenia robót objętych umową, 

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 

skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych 

czynności przewidzianych umowa, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, 

j) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 
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k) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji bądź innych 

przeszkód, 

l) w przypadku niezawinionego przez żadną ze stron umowy przedłużenia się procedur 

prawnych, administracyjnych itp. 

m) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 

związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w 

szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości 

finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do 

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie 

umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie 

umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów 

wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu 

związania ofertą do dnia zawarcia umowy.  

 

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych powodujących: osiągnięcie wymaganego 

efektu przy niższych kosztach wykonania zamówienia, zwiększenie jakości, 

parametrów technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robót, skrócenie terminu 

realizacji zamówienia, uniknięcie niewykonania lub wadliwego wykonania 

przedmiotu umowy 

b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

c) zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy 

Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy 

urządzenia, materiału np. w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu 

urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych 

urządzeń lub ich elementów, materiałów; zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, 

materiał musi charakteryzować się wyższymi lub lepszymi parametrami niż 

wymagane były w SIWZ i Zamawiający wyrazi na nie zgodę, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin 

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych 

okoliczności. 

 

4) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) przekształcenie którejkolwiek ze stron umowy bądź zmiana adresu, 

b) zmiany warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna i 

niezbędna dla Zamawiającego, 

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy. 

d) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy możliwe będzie 

 wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych, 

e) innych niezbędnych zmian pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego. 

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) 

termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres 

trwania tych okoliczności.  
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3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie 

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który 

uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy. 

 

§ 17 

1. Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach 

wymienionych w treści księgi III Kodeksu cywilnego. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy w szczególności:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi  

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

2) zostanie ogłoszona upadłość, zgłoszony wniosek o upadłość, nastąpi rozwiązanie firmy 

Wykonawcy lub likwidacja działalności, 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie 

umowy, 

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta 

trwa dłużej niż 14 dni.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego 

wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w 

niniejszej umowie, 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru, 

3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec 

Wykonawcy. 

4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy, w szczególności którejkolwiek 

z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2 i 3. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących  po stronie 

Wykonawcy zobowiązany jest do : 
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a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia. W innych przypadkach wynagrodzenie 

Wykonawcy nie przysługuje. 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 18 

1. Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, nie może być przeniesiona na 

osobę trzecią w wyniku przelewu wierzytelności, ani na podstawie innego tytułu 

prawnego bez wyraźnej zgody Zamawiającego – Gminy Jedlińsk - wyrażonej w formie 

zawartej umowy. 

 

§ 19 

1. Strony ustalają, że w przypadku zakończenia trwania umowy, Wykonawca ma 

obowiązek zwrócić Zamawiającemu plac budowy, a Zamawiający ma obowiązek dokonać 

odbioru wykonanych robót budowlanych. W przypadku, gdy Wykonawca  nie zechce 

uczestniczyć w przekazaniu placu budowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

jednostronnego przejęcia placu budowy a wszelkie znajdujące się tam rzeczy stanowiące 

własność Wykonawcy zostaną składowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

 

 

§ 20 

1. Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy nie będzie korzystał z usług podwykonawców.  

lub 

     Zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie  Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy będzie korzystał z usług podwykonawców. Szczegółowy zakres rzeczowy 

określa umowa z podwykonawcą. Uznanie przez Zamawiającego podwykonawcy następuje 

po spełnieniu wszystkich przesłanek, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty 

budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy w terminie 7 dni, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy, o której mowa w ust. 3 

zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

Wskazany termin 14 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem w 

formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką 

poleconą. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane we wskazanym terminie 

uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia umowy, o której mowa w ust. 6  zgłasza w 

formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty 

budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

Wskazany termin 14 dni uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem w 

formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wysłano przesyłką poleconą. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane we wskazanym terminie uważa się za akceptację 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada  Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów, których przedmiotem są 

dostawy materiałów budowlanych.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust 8 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zapisy ust. 3 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo 

oraz do zmian umowy o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw 

siłami własnymi i przez  podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w tym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania 

dostawców oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców i  ich pracowników, w 

takim stopniu jakby to były działania względnie uchybienia jego własne. Na roboty i 

dostawy wykonywane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców gwarancji 

udziela Wykonawca.  Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt pełni funkcję 

koordynacyjną w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców. 

12. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytułu wykonywanych 

robót prowadzi Wykonawca, jednakże: 

1) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane; 

2) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez  Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi; 

3) bezpośrednia zapłata, o której mowa w pkt. 1 obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek i kar umownych, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 
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4) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 

w pkt. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od 

dnia doręczenia tej informacji; 

5) w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej  zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty; 

6) w przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

14. Niezależnie od powyższego i innych warunków opisanych w art. 647 kc, umowa 

Wykonawcy z podwykonawcą oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcą lub 

między dalszymi podwykonawcami musi zawierać następujące zapisy dotyczące płatności: 

„podwykonawca po każdorazowym wystawieniu faktury na rzecz Wykonawcy/dalszego 

podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiającego, przesyłając mu do wiadomości kopię 

faktury potwierdzoną za zgodność z oryginałem”. 

15. Przedkładane Zamawiającemu kopie umów o podwykonawstwo, o których mowa w art. 

143b ust. 5 i 8 oraz  w art. 143d ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP mogą być poświadczone za 

zgodność z oryginałem przez przedkładającego. 

16. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w §11 ust. 8, 11 i 12 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty.  

 

§ 21 

1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy do doręczeń 

wskazane niżej: 

1) Zamawiającego –  Urząd Gminy  Jedlińsk ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk 

2) Wykonawcy – …………………………………….. 

2. W przypadku zmiany wskazanych wyżej adresów, każda ze stron jest zobowiązana do 

poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku braku zgłoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje się, że wszelka 

korespondencja wysyłana na adres wskazany w umowie będzie uważana za skutecznie 

doręczoną. 

 

§ 22 
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1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z 

przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z załączoną klauzulą zał. nr 10 do 

SIWZ. 

 

§ 23 

1. Strony oświadczają, że osoby podpisujące niniejszą umowę posiadają uprawnienia do ich 

reprezentacji i podpisania niniejszej umowy. 

 

§ 24 

1. Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 25 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, 

jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie 

stanowią inaczej. 

2. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, 

lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych 

postanowień Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako 

wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – Jeżeli tylko będzie to 

prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły 

albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że Jeżeli całość 

Umowy bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść. 

 

 

 

§ 26 

 

1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach z 

przeznaczeniem 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

§ 27 

 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

  b) SIWZ z załącznikami 

  c) Oferta Wykonawcy  

 

 

Zamawiający:                        Wykonawca:       
 

 


