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UMOWA   

 

      

zawarta w dniu  ……...  pomiędzy: 

GMINĄ Jedlińsk   

Ul. Warecka 19 

26-660 Jedlińsk 

NIP 796-28-96-026, 

REGON 6700223764 

Zwana dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Jedlińsk – Kamila Dziewierza  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ilony Starzyńskiej 

a  

………………. 

REGON: ……………… 

NIP : …………………………. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………… 

 

 

§1 

1. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r poz. 1986), zleca Wykonawcy,     

a ten przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:  

 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. „,,Przebudowa drogi 

gminnej Kamińsk – Dąbrówka Nagórna” 

  

 

gdzie zakres prac obejmować będzie: 

 

Nadzorowanie wykonania robót budowlanych dotyczące w/w zadania 

Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się zakres usług, który szczegółowo określa 

SIWZ wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy.  

Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej i technicznej dostępny jest 

na stronie Zamawiającego (link: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266  ) - postępowanie pod 

nazwą ,,Przebudowa drogi gminnej Kamińsk – Dąbrówka Nagórna” 

Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad całym ww. zadaniem 

inwestycyjnym poprzez zaangażowanie inspektora nadzoru, posiadającego uprawnienia 

budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, branża: drogowa, 

oraz zaangażowanie osoby z doświadczeniem w nadzorowaniu/kierowaniu 

budową/przebudową/ remontem na zadaniu polegającym na budowie, przebudowie lub 

remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej odpowiadającemu zakresem przedmiotowemu 

zadaniu oraz zaangażowanie osoby z uprawnieniami drogowymi.   

2. Zakres robót budowlanych, które będą podlegały nadzorowaniu opisuje dokumentacja 
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przetargowa dostępna na stronie internetowej zamawiającego. Link do dokumentacji 

projektowej i technicznej: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266) . 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy sprawowanie nadzoru w branży drogowej 

wskazanej w niniejszym postępowaniu  nad prowadzeniem robót budowlanych zgodnie z 

ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie  

z ustawą Prawo zamówień publicznych i zapisami umów na roboty budowlane,  

a w szczególności: 

1) Sprawdzanie i zatwierdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów 

budowlanych (zatwierdzenie materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem), 

zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i 

stosowania w budownictwie; 

2) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie we wszystkich w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych 

i przekazywaniu ich do użytkownika; 

3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy, 

4) Dokładne zapoznanie się, przed rozpoczęciem prac i przekazaniem placu budowy, z: 

- dokumentacją techniczną na roboty budowlane, 

- dokumentacją przetargową udostępnianą oferentom na etapie przetargu na roboty 

budowlane, 

- ofertą przetargową Wykonawcy robót, 

- warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót ; 

5) Nadzór nad terminowością realizacji prac, w szczególności w zakresie dotrzymania 

terminu zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę robót wszystkich dokumentów 

koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do użytkowania; 

6) Kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót zgodnie z 

zawartymi umowami, a koniecznych do odbioru końcowego, oraz przekazania do 

użytkowania przedmiotu umowy; 

7) Przeprowadzenie i dokonanie czynności odbiorów częściowych i końcowego robót 

budowlanych we współpracy z komisją Zamawiającego powołaną do odbioru przedmiotu 

umowy; 

8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze złożeniem pisemnego 

oświadczenia o kompletności dokumentacji powykonawczej; 

9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia ………..1 dni pobytów inspektora/ów nadzoru na budowie w ciągu tygodnia. 

Każdy pobyt inspektora na budowie musi być potwierdzony wpisem w „karty pobytów 

inspektorów nadzoru na budowie” zawierającym datę dzienną przybycia inspektora na 

budowę. „Karta” ta jest dostępna w godzinach pracy Zamawiającego w jego siedzibie. 

Inspektor nadzoru przed każdorazowym przybyciem na budowę informuje telefonicznie 

przedstawiciela Zamawiającego o przyjeździe i planowanym wyjeździe z budowy. 

Inspektor nadzoru pobyt na budowie udokumentować może poprzez wykonanie 

dokumentacji fotograficznej z budowy przesyłając ją pocztą elektroniczną na 

adres:drogi@jedlinsk.pl . Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do kontroli 

pobytów inspektorów na budowie. Dopuszcza się zmianę ilości dziennych pobytów 

                                            

1 (liczba dni zgodna z zadeklarowaną w ofercie przetargowej) 
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inspektorów w poszczególnych tygodniach w sytuacji gdy będzie to uzasadnione 

technologią prowadzenia robót. W takiej sytuacji rozliczenia ilości dziennych pobytów 

należy zbilansować w okresach miesięcznych, a wyjątkowo w kwartałach. 

10) Pełna dyspozycyjność - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie 

telefoniczne, lub inne Wykonawcy/ów robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

lub telefoniczne i inne wezwanie Zamawiającego; 

11) Zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń 

związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w 

realizacji harmonogramu, z określeniem ich przyczyn; 

12) Rozliczenie Wykonawcy/ów robót zgodnie z zawartymi umowami; 

13) Prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczaniem umów z 

Wykonawcami robót budowlanych oraz kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy 

zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcami robót budowlanych; 

14) Prowadzenie pełnych rozliczeń inwestycji w zakresie prac objętych umowami 

zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych, w tym: 

- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu oraz niezwłoczne 

informowanie o zaistniałych nieprawidłowościach; 

- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań z realizacji robót budowlanych, 

Zamawiającemu ( minimum jeden raz w miesiącu); 

- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych za zgodą 

Zamawiającego; 

- przygotowanie materiałów związanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych 

oraz odszkodowań obciążających Wykonawcę robót za nienależyte lub nieterminowe 

wykonanie przez niego zobowiązań umownych; 

- przygotowanie dokumentów i informacji do rozliczeń inwestycji pod potrzeby instytucji 

dofinansowujących zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanych robót budowlanych z 

uwzględnieniem mierników rzeczowych opisujących inwestycję . 

- rozliczenie końcowe inwestycji pod kątem mierników rzeczowych ; 

15) Udział na wezwanie Zamawiającego jako użytkownika obiektu w spotkaniach 

dotyczących nagłych awarii, lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udział w 

pracach komisji odbioru pogwarancyjnego; 

16) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania czy wykonawca lub 

podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o pracę 

osoby wykonujące wszelkie czynności (np. wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie), 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) niezbędne do 

realizacji robót budowlanych, przez cały okres wykonywania tych czynności w zakresie 

realizacji zamówienia. Raport zawierający sposób wywiązywania się Wykonawcy robót 

budowlanych z ww. obowiązku, Inspektor nadzoru przedkładał będzie nie rzadziej niż raz 

na miesiąc 

17) Dojazd na budowę Inspektor wykonuje we własnym zakresie. 

4. Inne czynności Wykonawcy niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu 

zamówienia: 

1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa 

pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; 

2) Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących umowy; 

3) Kontrola zgodności oznakowania robót; 

4) Ścisła współpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru 

autorskiego i uzyskiwanie od Projektantów zgody na zmiany i uzupełnienia w zakresie 
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projektu budowlanego; 

5) Wzywanie Projektantów na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego po 

wcześniejszym ustaleniu tego z Zamawiającym; 

6) Czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska; 

7) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty 

pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamówień 

publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutków: (koszt i czas); 

8) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

9) Stałe nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę 

robót; 

10) Zlecanie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub 

robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 

11) Zalecanie sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą 

okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy; 

12) Weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez 

Wykonawcę; 

13) Dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz ich 

udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej i protokołów; 

14) Przedstawianie Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek 

wszelkich nieprzewidzianych robót; 

15) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o 

wykrytych wadach oraz określanie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem 

usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonania odbioru 

wykonanych robót usuwających wady w ciągu 7 dni od usunięcia wad; 

16) Przygotowanie do odbioru częściowego (jeśli Zamawiający taki przewiduje) i 

końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez 

Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze 

robót; 

17) Sprawdzanie miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót oraz 

przed wystawieniem faktur przez Wykonawcę robót; 

18) Przekazywanie miesięcznych raportów z wykonanego zakresu rzeczowego, 

19) Po zakończeniu i rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamawiającemu raportu 

końcowego, 

20) Identyfikowanie wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyka powstania 

potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym 

Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 

21) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót 

oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na 

terenie budowy; 

22) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawiania stanowiska w 

odniesieniu do nich Zamawiającemu; 

23) Rozliczanie umowy o roboty budowlane i usługi w przypadku ich 

wypowiedzenia; 

24) Kontrolowanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych, instalacyjnych 

i urządzeń z założonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych; 

25) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z umową; 

26) Uczestnictwo i asysta w ewentualnych kontrolach mogących zaistnieć w toku 

wykonania zadania, 

27) Wykonywanie czynności niezbędnych dla prawidłowości procesu 
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inwestycyjnego w stosunku do innych jego uczestników niż wykonawca robót 

budowlanych (ewentualnych podwykonawców, dostawców mediów, urzędów i instytucji 

itp.), w tym kontrola umów zawieranych przez wykonawcę robót z podwykonawcami 

celem monitorowania interesów Zamawiającego w kontekście regulacji prawnych 

dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego wobec podwykonawców, zawartych w 

ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie cywilnym; 

28) Zatwierdzanie dostaw wyposażenia i sprzętu przed ich wbudowaniem 

sprawdzanie ich autentyczności, kompletności, prawidłowości oraz formułowanie zaleceń 

dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji 

zgodności, gwarancji, praw własności itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania 

materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania; 

29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedstawionego 

przez wykonawcę robót. 

5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót, do zadań inspektora będzie należało: 

1) Dokonanie przeglądu stanu wykonanych obiektów budowlanych (na zgłoszenie 

Zamawiającego) przed upływem terminu gwarancji i rękojmi  

2) Oświadczenia usunięcia ewentualnych wad przez Wykonawcę robót; 

3) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów; 

4) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez 

Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich 

niezbędnych dokumentów; 

5) Dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów 

przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót; 

6) Opiniowanie wniosku Wykonawcy robót o zwrot części zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

6. Zakres praw i obowiązków inspektorów nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia  

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) 

i obejmuje w szczególności: 

1) Wszelkie czynności określone ustawą jw. i przepisami wykonawczymi do niej 

w odniesieniu do wszystkich branż; 

2) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: 

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; 

b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 

oraz urządzeń technicznych. 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel uprawniony do 

nadzorowania robót w n/w specjalnościach oraz w jego imieniu n/w funkcje pełnić będą: 

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO : 

Imię i nazwisko: ……………… 

Uprawnienia w specjalności: DROGOWEJ 

Nr uprawnień: ……………………….., który posiada uprawnienia do kierowania, 

kontrolowania i nadzorowania budów i robót w zakresie zgodnym z nadzorowanym 

przedmiotem zamówienia. 

 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego 
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paragrafu, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamieniane osoby muszą 

spełniać co najmniej wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) odnośnie danej osoby. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób 

wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; 

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 

niniejszej umowy jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z 

umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

1. Całkowita cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

 

        

netto w wysokości: ………….. zł 

(słownie; ………………) 

podatek VAT 23% …………………… 

(słownie: ……………………….) 

  Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:  ……………….. 

(słownie: ……………………) 

  

2. Kwota określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, 

a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec 

zmianie, poza przypadkiem określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do 

podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 

3.1 Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie odbywało się na podstawie 1 

faktury końcowej.  

3.2 Faktura/y regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót. 

4 Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po końcowym 

odbiorze bez zastrzeżeń wykonanego zadania oraz całkowitym rozliczeniu zadania  

z wykonawcą robót, w oparciu o fakturę końcową wystawioną przez Wykonawcę za 

wykonane usługi.  

5 Faktura/y za usługi stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć elektroniczną ustrukturyzowaną fakturę za 

pośrednictwem platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026 
7. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w 

wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w 

przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2018r. poz. 2174 ze zm.), zwanym dalej „Wykazem” (tzw. Biała lista podatników 

VAT), Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku 

bankowego do Wykazu. W tym przypadku wypłata wynagrodzenia nastąpi 

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego w formie     

pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie. 

http://pefbroker.pl/


7 

 

   

 

§ 4 

 

1. Termin wykonania zamówienia: planowany termin zakończenia robót budowlanych 

30 września  2020.  

a) rozpoczęcie: po przekazaniu placu budowy wykonawcy; 

b) Umowa obowiązuje do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji - faktyczny termin 

realizacji usługi Nadzoru będzie uzależniony od zakończenia realizacji umowy na 

roboty budowlane. 

W przypadku wydłużenia się robót budowlanych Inspektorowi nie będzie 

przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.  

c) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru obowiązuje do końca rękojmi i gwarancji 

nadzorowanych robót budowlanych w zakresie opisanym w § 1, ust. 2 , pkt. 2.3. 

§ 5 

 

1. Wykonawca pełniąc swoje czynności działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.  

W ramach tych czynności nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań 

finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących zadanie. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody 

będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 

umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 

3. Naprawianie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł, jednakże 

do pełnej wartości tej szkody. 

 

§ 6 

Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. zapłata faktur dla Wykonawców inwestycji sprawdzonych i zatwierdzonych przez 

inspektora nadzoru w terminach wynikających z umowy z Wykonawcą robót budowlanych 

i ewentualnych dostaw; 

2. udział w ewentualnych komisjach w sprawie określenia stanu zaawansowania 

wykonania robót budowlanych w przypadkach odstąpienia od umów o wykonanie robót; 

zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

1. Zamawiający ma prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczących 

realizowanej inwestycji, na każdym etapie inwestycji. 

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na 

Wykonawcy będzie ciążył obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 

zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach. 

 

§ 7 

1. Jeżeli w toku realizacji robót budowlanych nastąpi przestój z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, przysługuje mu wynagrodzenie za rozpoczęty etap lub część zadania w części 

proporcjonalnej do wartości umowy i zrealizowanego zakresu. 

2. W przypadku wystąpieniu przestoju w realizacji robót budowlanych podlegających 

nadzorowi z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę robót budowlanych (przeszkody 

administracyjne lub atmosferyczne), inspektor nadzoru zobowiązany jest dokonać 

odpowiednich zapisów w dzienniku budowy oraz dokonać zapis w tym zakresie w książce 

pobytów inspektorów.  

3. Na podstawie powyższych zapisów w okresie przestoju wykonawcy robót budowlanych 

w okresie przestoju inspektorzy nie mają obowiązku przebywać na budowie (dni przestoju  nie 
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są wliczane do obligatoryjnych pobytów na budowie zgodnie ze złożoną ofertą).    

 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia w następujących okolicznościach: 

a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwał (nieuzasadnione) ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 

dni; 

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych 

obowiązków; 

c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji; 

d) w razie wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1843). 

e) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy inwestycyjnej (z 

Wykonawcą robót budowlanych). 

 

§ 9 

1. Wykonawca (inspektor/rzy)  zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 200 zł - za każdy opuszczony lub nieudokumentowany dzień pobytu 

inspektorów nadzoru na budowie - w stosunku do liczby dni zadeklarowanej w ofercie 

przetargowej, 

b) zryczałtowaną karę umowną w wysokości 20% należnego wynagrodzenia brutto w 

razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od inspektora 

nadzoru . 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami K.C. o ile kary umowne nie pokryją 

poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

 

§ 10 

1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 

zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza w szczególności dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu, 

o którym mowa w § 4 ust. 1b  Umowy przede wszystkim w następujących przypadkach: 

a. z powodu siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację Zamówienia, w tym 

długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w szczególności 

wysokich temperatur przekraczających minimalne/maksymalne temperatury określone 

w kartach technicznych materiałów, które spowodują przesunięcie terminu realizacji 

inwestycji 

b. w przypadku zmiany terminu przekazania terenu robót z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego; 

c. gdy zaistnieją sytuacje, będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, nie 

wynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

d. na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 

3. W zakresie wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji zwiększenia zakresu robót 

budowlanych podlegających nadzorowi  

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2, termin, o 

którym mowa w § 4 ust. 1b Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 
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niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub ich skutków, przy założeniu, że 1 (słownie: 

jeden) dzień realizacji Zamówienia to 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny. 

Przesunięcie terminu określonego w § 4 ust. 1b może nastąpić, jeżeli Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek o przesunięcie terminu wykonania robót 

budowlanych, wraz z uzasadnieniem, a  Zamawiający wyraził zgodę na przesunięcie 

terminu realizacji umowy inwestycyjnej  dotyczącej robót budowlanych. 

§ 11 

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami 

wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego. 

2 Zamawiający ma prawo podawać do publicznej wiadomości informacje o zawartej 

umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokości 

wynagrodzenia. 

3 Wszelkie oświadczenia woli lub wiedzy którejkolwiek ze Stron, składane w związku z 

umową, w tym oświadczenia dotyczące: zmiany treści umowy, rozwiązania, 

wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy, wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4 Strony ustalają, iż osobami upoważnionymi do kontaktu są: 

1) ze strony Wykonawcy: ……., tel. ………., e-mail: ……………  

2) Ze strony Zamawiającego: Grzegorz Walczak, tel. 48 3213021,  

e-mail: fundusze@jedlinsk.pl; Michał Surus, tel. 483213087, email: drogi@jedlinsk.pl  

 

                                                                           § 12 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

      § 13 

 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach -2 egz. dla Zamawiającego  

i 1 egz. dla Wykonawcy. 

                                                                       

                                                                           § 14 

 

Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys ofertowy Wykonawcy robót budowlanych 

2. Wzór karty pobytu inspektora na budowie  

 

             Wykonawca:      Zamawiający: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:udt.bingo@gmail.com
mailto:fundusze@jedlinsk.pl
mailto:drogi@jedlinsk.pl
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…………………     ………….dnia………………………….. 
Pieczęć Zamawiającego  

 

 

KARTA POBYTU INSPEKTORA NA BUDOWIE 
Inspektora Nadzoru Branży…………………. 

Za miesiąc ……………………rok………… 

 

Na budowie np.: „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk- Dąbrówka 

Nagórna” 
Umowa nr:……………………z dnia ……..2020r. 

 

L.p. Data Opis podejmowanych czynności Podpis 

Inspektora 

Nadzoru 

Podpis 

przedstawiciela 

UG Jedlińsk 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
   Akceptuję/ brak akceptacji*  (niepotrzebne skreślić)  
       Pieczęć i podpis przedstawiciela Zamawiającego  


