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UMOWA

zawarta w dniu ......... pomi¢dzy:

GMINA Jedlinsk

Ul. Warecka 19

26-660 Jedlinsk

NIP 796-28-96-026,

REGON 6700223764

Zwana dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

Wajta Gminy Jedlinsk — Kamila Dziewierza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ilony Starzynskiej

NIP: ceieiiiiiiiiieiniienecnnnenns
zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

§1
1. Zamawiajacy, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r poz. 1986), zleca Wykonawcy,
a ten przyjmuje do wykonania ustuge polegajaca na:

» Petnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacjq zadania pn. ,,,,Przebudowa drogi
gminnej Kaminsk — Dabrowka Nagorna”

gdzie zakres prac obejmowac bedzie:

Nadzorowanie wykonania robot budowlanych dotyczace w/w zadania
Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada si¢ zakres ustug, ktory szczegdétowo okresla
SIWZ wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy, stanowigce integralng cze¢$¢ umowy.
Szczegotowy zakres prac zostal ujety w dokumentacji projektowej i technicznej dostepny jest
na stronie Zamawiajacego (link: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266 ) - postgpowanie pod
nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej Kaminsk — Dabrowka Nagorna”

Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad calym ww. zadaniem
inwestycyjnym poprzez zaangazowanie inspektora nadzoru, posiadajacego uprawnienia
budowlane w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia, branza: drogowa,
oraz  zaangazowanie osoby z  doswiadczeniem w  nadzorowaniu/Kierowaniu
budowa/przebudows/ remontem na zadaniu polegajagcym na budowie, przebudowie lub
remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej odpowiadajagcemu zakresem przedmiotowemu
zadaniu oraz zaangazowanie osoby z uprawnieniami drogowymi.

2. Zakres robot budowlanych, ktore beda podlegaly nadzorowaniu opisuje dokumentacja
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przetargowa dost¢gpna na stronie internetowej zamawiajgcego. Link do dokumentacji

projektowej i technicznej: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266) .

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sprawowanie nadzoru W branzy drogowej

wskazanej w niniejszym postepowaniu nad prowadzeniem robot budowlanych zgodnie z

ustawg Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie

z ustawg Prawo zamowien publicznych 1 zapisami umow na roboty budowlane,

a w szczeg6lnosci:

1) Sprawdzanie i zatwierdzenie jakosci wykonanych robot, wbudowanych materiatlow
budowlanych (zatwierdzenie materialtow budowlanych przed ich wbudowaniem),

zapobieganie zastosowaniu materiatow wadliwych i1 nie dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie;

2) Sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

uczestniczenie we wszystkich w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen

technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru obiektéw budowlanych

1 przekazywaniu ich do uzytkownika;

3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze

kontrolowanie rozliczen budowy,

4) Doktadne zapoznanie si¢, przed rozpoczeciem prac i przekazaniem placu budowy, z:

- dokumentacja techniczng na roboty budowlane,

- dokumentacjg przetargowa udostgpniang oferentom na etapie przetargu na roboty

budowlane,

- ofertg przetargowa Wykonawcy robot,

- warunkami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawcg robot ;

5) Nadzor nad terminowo$cig realizacji prac, w szczeg6lnosci w zakresie dotrzymania

terminu zakonczenia prac i uzyskania przez Wykonawcg robot wszystkich dokumentow

koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania;

6) Kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robot zgodnie z

zawartymi umowami, a koniecznych do odbioru koncowego, oraz przekazania do

uzytkowania przedmiotu umowys;

7) Przeprowadzenie i dokonanie czynnosci odbiorow czgsciowych i koncowego robot

budowlanych we wspolpracy z komisjg Zamawiajacego powotang do odbioru przedmiotu

Umowy;

8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze zlozeniem pisemnego

o$wiadczenia o kompletno$ci dokumentacji powykonawczej;

9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakos$ci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materialow 1 urzadzen, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych 1 dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia ........... L dni pobytow inspektora/é6w nadzoru na budowie w ciggu tygodnia.
Kazdy pobyvt inspektora na budowie musi by¢ potwierdzony wpisem w_, karty pobytow
inspektorow nadzoru na budowie” zawierajgcym date dzienng przybycia inspektora na
budowe. ,,Karta’ ta jest dostepna w godzinach pracy Zamawiajgcego w jego siedzibie.

Inspektor nadzoru przed kazdorazowym przybyciem na budowg informuje telefonicznie

przedstawiciela Zamawiajagcego o przyjezdzie i planowanym wyjezdzie z budowy.

Inspektor nadzoru pobyt na budowie udokumentowaé moze poprzez wykonanie

dokumentacji fotograficznej z budowy przesylajac ja poczta elektroniczng na

adres:drogi@jedlinsk.pl . Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do kontroli
pobytéw inspektoréw na budowie. Dopuszcza si¢ zmiang iloSci dziennych pobytow

1 (liczba dni zgodna z zadeklarowana w ofercie przetargowej)
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inspektorow w poszczegélnych tygodniach w sytuacji gdy bedzie to uzasadnione
technologig prowadzenia robot. W takiej sytuacji rozliczenia ilo$ci dziennych pobytow
nalezy zbilansowa¢ w okresach miesi¢cznych, a wyjatkowo w kwartatach.

10) Pela dyspozycyjnos¢ - niezwloczne stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie
telefoniczne, lub inne Wykonawcy/6w robdt, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
lub telefoniczne i inne wezwanie Zamawiajgcego;

11) Zglaszanie Zamawiajagcemu informacji dotyczacych ewentualnych zakldcen
zwigzanych z realizacjg prac, w tym rowniez informacji o wszelkich opdznieniach w
realizacji harmonogramu, z okre$leniem ich przyczyn;

12) Rozliczenie Wykonawcy/O0w robot zgodnie z zawartymi umowami;

13) Prowadzenie wszelkich czynno$ci zwigzanych z rozliczaniem umoéw z
Wykonawcami robot budowlanych oraz kontrolowanie szczegdétowych rozliczen budowy
zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcami rob6t budowlanych;

14) Prowadzenie pelnych rozliczen inwestycji w zakresie prac objetych umowami
zamawiajacego z wykonawcami robot budowlanych, w tym:
- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu oraz niezwloczne
informowanie o zaistnialych nieprawidlowosciach;
- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdan z realizacji robot budowlanych,
Zamawiajacemu ( minimum jeden raz w miesigcu);
- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych za zgoda
Zamawiajacego;
- przygotowanie materiatow zwigzanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych
oraz odszkodowan obcigzajacych Wykonawce robot za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie przez niego zobowigzan umownych;
- przygotowanie dokumentow i informacji do rozliczen inwestycji pod potrzeby instytucji
dofinansowujacych zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanych rob6t budowlanych z
uwzglednieniem miernikow rzeczowych opisujacych inwestycje .
- rozliczenie koncowe inwestycji pod katem miernikdw rzeczowych ;

15) Udziat na wezwanie Zamawiajacego jako uzytkownika obiektu w spotkaniach
dotyczacych naglych awarii, lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udziat w
pracach komisji odbioru pogwarancyjnego;

16) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania czy wykonawca lub
podwykonaweca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wszelkie czynnosci (np. wchodzace w tzw. koszty bezposrednie),
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) niezb¢dne do
realizacji robdt budowlanych, przez caty okres wykonywania tych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia. Raport zawierajacy sposob wywigzywania si¢ Wykonawcy robot
budowlanych z ww. obowigzku, Inspektor nadzoru przedktadat bedzie nie rzadziej niz raz
na miesigc

17) Dojazd na budowg Inspektor wykonuje we wlasnym zakresie.

4. Inne czynno$ci Wykonawcy niezbedne do prawidlowego zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia:

1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy;

2) Udzielanie Wykonawcy robot wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych umowy;

3)  Kontrola zgodnos$ci oznakowania robot;
4)  Scista wspotpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru
autorskiego i uzyskiwanie od Projektantow zgody na zmiany i uzupetnienia w zakresie
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projektu budowlanego;

5)  Wzywanie Projektantow na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego po
wczesniejszym ustaleniu tego z Zamawiajacym;

6) Czuwanie nad realizacjg elementéw robot zwigzanych z ochrong srodowiska;

7)  Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty
pod wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamodwien
publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutkow: (koszt i czas);

8)  Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

9)  Stale nadzorowanie badan materiatoéw i robot wykonywanych przez Wykonawce
robot;

10) Zlecanie Wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan materiatéw lub
robot budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

11) Zalecanie sporzadzania wszelkich zmian rysunkow i specyfikacji, ktore moga
okazac¢ si¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

12) Weryfikowanie ,rysunkow powykonawczych”  sporzadzanych przez
Wykonawcg;

13) Dokonywanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz ich
udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej i protokotow;

14) Przedstawianie Zamawiajagcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot;

15) Sprawdzanie wykonanych rob6t i powiadamiania Wykonawcy robot o
wykrytych wadach oraz okreslanie zakresu robot niezbgdnych do wykonania celem
usuni¢cia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a nastgpnie dokonania odbioru
wykonanych robdt usuwajacych wady w ciggu 7 dni od usunigcia wad;

16) Przygotowanie do odbioru czesciowego (jesli Zamawiajacy taki przewiduje) i
koncowego robot, sprawdzenia kompletno$ci 1 prawidtowosci przedlozonych przez
Wykonawce robdt dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze
robot;

17)  Sprawdzanie miesi¢cznych zestawien ilo$ci i warto$ci wykonanych robot oraz
przed wystawieniem faktur przez Wykonawce robot;

18) Przekazywanie miesigcznych raportoéw z wykonanego zakresu rzeczowego,

19) Po zakonczeniu i rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamawiajacemu raportu
koncowego,

20) Identyfikowanie wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania
potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy roboét 1 stron trzecich 1 informowanie o tym
Zamawiajacego z propozycjami Sposobow zapobiegania tym roszczeniom,;

21) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot
oraz rozbiezno$ciach migdzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na
terenie budowy;

22) Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy robdt i przedstawiania stanowiska w
odniesieniu do nich Zamawiajacemu;

23) Rozliczanie umowy o roboty budowlane 1 wustugi w przypadku ich
wypowiedzenia;

24) Kontrolowanie jako$ci oraz zgodnosci materiatéw budowlanych, instalacyjnych
1 urzadzen z zalozonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych;

25) Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z umowa;

26) Uczestnictwo 1 asysta w ewentualnych kontrolach mogacych zaistnie¢ w toku
wykonania zadania,

27) Wykonywanie czynno$ci niezbgdnych dla  prawidlowosci  procesu
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inwestycyjnego w stosunku do innych jego uczestnikéw niz wykonawca robot
budowlanych (ewentualnych podwykonawcow, dostawcow mediow, urzedow i instytucji
itp.), w tym kontrola umoéw zawieranych przez wykonawce robdt z podwykonawcami
celem monitorowania interesOw Zamawiajacego w kontekScie regulacji prawnych
dotyczacych odpowiedzialno$ci Zamawiajacego wobec podwykonawcow, zawartych w
ustawie Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksie cywilnym:;

28) Zatwierdzanie dostaw wyposazenia i sprzgtu przed ich wbudowaniem
sprawdzanie ich autentycznosci, kompletnosci, prawidlowosci oraz formutowanie zalecen
dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji
zgodnos$ci, gwarancji, praw wilasnosci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania
materialéw wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania;

29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przedstawionego
przez wykonawce robot.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robot, do zadan inspektora bedzie nalezato:

1)  Dokonanie przegladu stanu wykonanych obiektéw budowlanych (na zgloszenie
Zamawiajacego) przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi

2)  Oswiadczenia usunigcia ewentualnych wad przez Wykonawce robot;

3)  Wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow;

4)  Sprawdzenie 1 potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez
Zamawiajacego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentdw;

5) Dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow
przygotowanych przez Wykonawce robot po zakonczeniu robot;

6)  Opiniowanie wniosku Wykonawcy robot o zwrot czgéci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

6. Zakres praw i obowigzkow inspektoréw nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)

i obejmuje w szczegdlnosci:

2.

1)  Wszelkie czynnosci okreslone ustawg jw. i przepisami wykonawczymi do niej
w odniesieniu do wszystkich branz;

2)  Wydawanie kierownikowi budowy Ilub kierownikowi robdt polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych:

a)  usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen;

b)  wykonania préob lub badan, takze wymagajacych odkrycia roboét lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do
nadzorowania robdt w n/w specjalnosciach oraz w jego imieniu n/w funkcje petni¢ beda:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO :

Imig¢ 1 nazwisko: .eeeverineinnnnns
Uprawnienia w specjalnosci: DROGOWEJ
NI UPraWNIEN: teeeeeenrrnrrnreecnscnsansens , ktory posiada uprawnienia do kierowania,

kontrolowania i nadzorowania budéw 1 robot w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zaméwienia.

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego
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paragrafu, jedynie za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajagcego. Zamieniane osoby musza
spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
(SIWZ) odnosnie danej osoby. Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiang o0sob
wyszczegolnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy;

c) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb wyszczeg6élnionych w ust. 1
niniejszej umowy jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow wynikajgcych z
umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych 0osob w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§3

1. Catkowita cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

netto w wysokosSci: .............. zt
(stownie; .................. )
podatek VAT 23% .........cceevvnnnnnn..
(stownie: ..........ccoeeiiiiiinn.. )
Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoKoScCi: ...c.ccevveveeenennn
(Slownie: ..cceveiniininennnnnnnn. )

2. Kwota okreslona w ust. 1 jest kwotg ryczattowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego,
a wigc zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i nie moze ulec
Zmianie, poza przypadkiem okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowigzuja si¢ do
podpisania aneksu do umowy, regulujacego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
3.1 Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie odbywalo si¢ na podstawie 1
faktury koncowe;.
3.2 Fakturaly regulowane bgdg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury 1 protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.
4 Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po koncowym
odbiorze bez zastrzezen wykonanego zadania oraz catkowitym rozliczeniu zadania
z wykonawcg robot, w oparciu o faktur¢ koncowag wystawiong przez Wykonawce za
wykonane ustugi.
5 Fakturaly za ushugi stanowigce przedmiot umowy begdzie ptatna przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.
6. Wykonawca ma prawo zlozy¢ elektroniczng ustrukturyzowang fakture za
posrednictwem platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026
7. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w
wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w
przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 uslug (Dz. U. z
2018r. poz. 2174 ze zm.), zwanym dalej ,,Wykazem” (tzw. Biala lista podatnikow
VAT), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia do czasu zgloszenia rachunku
bankowego do Wykazu. W tym przypadku wyptata wynagrodzenia nastapi
nie po6zniej niz w ciggu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiajacego W formie
pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.



http://pefbroker.pl/

§4

1. Termin wykonania zamowienia: planowany termin zakonczenia robét budowlanych
30 wrzesnia 2020.

a) rozpoczecie: po przekazaniu placu budowy wykonawcy;

b) Umowa obowigzuje do dnia zakonczenia i rozliczenia inwestycji - faktyczny termin
realizacji ustlugi Nadzoru bedzie uzalezniony od zakonczenia realizacji umowy na
roboty budowlane.

W przypadku wydluzenia si¢ robot budowlanych Inspektorowi nie bedzie
przyshugiwa¢ dodatkowe wynagrodzenie.

c) pelnienie obowigzkéw inspektora nadzoru obowigzuje do konca rgkojmi i gwarancji
nadzorowanych rob6t budowlanych w zakresie opisanym w § 1, ust. 2 , pkt. 2.3.

§5

1. Wykonawca pelnigc swoje czynnosci dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.
W ramach tych czynnosci nie moze podpisywa¢ uméw 1 zacigga¢ zadnych zobowigzan
finansowych wobec uczestnikow procesu inwestycyjnego realizujacych zadanie.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejsza
umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania.

3. Naprawianie szkody obejmuje wytacznie straty, ktore poszkodowany ponidst, jednakze
do pelnej wartosci tej szkody.

§6
Strony ustalaja, ze do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
1. zaptata faktur dla Wykonawcoéw inwestycji sprawdzonych i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru w terminach wynikajacych z umowy z Wykonawca robdt budowlanych
i ewentualnych dostaw;
2. udzial w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania
wykonania robot budowlanych w przypadkach odstgpienia od uméw o wykonanie robot;
zaptata wynagrodzenia za pelienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
1. Zamawiajacy ma prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczacych
realizowanej inwestycji, na kazdym etapie inwestycji.
2. Jezeli Zamawiajacy zglosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na
Wykonawcy bedzie cigzyl obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o
zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach.

§7

1. Jezeli w toku realizacji robot budowlanych nastapi przestdj z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, przystuguje mu wynagrodzenie za rozpoczety etap lub czg$¢ zadania w czeSci
proporcjonalnej do wartosci umowy 1 zrealizowanego zakresu.

2. W przypadku wystgpieniu przestoju w realizacji robdt budowlanych podlegajacych
nadzorowi z przyczyn niezawinionych przez wykonawce robot budowlanych (przeszkody
administracyjne lub atmosferyczne), inspektor nadzoru zobowigzany jest dokonaé
odpowiednich zapiséw w dzienniku budowy oraz dokona¢ zapis w tym zakresie w ksigzce
pobytéw inspektorow.

3. Na podstawie powyzszych zapiséw w okresie przestoju wykonawcy robot budowlanych
w okresie przestoju inspektorzy nie majg obowigzku przebywaé na budowie (dni przestoju nie
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sa wliczane do obligatoryjnych pobytow na budowie zgodnie ze zlozong oferta).

§8
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia w nastgpujacych okolicznosciach:
a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat (nieuzasadnione) ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 14
dni;
b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkow;
c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji;
d) w razie wystagpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1843).
e) W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji umowy inwestycyjnej (Z
Wykonawcg robdt budowlanych).

§9
1. Wykonawca (inspektor/rzy) zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) w wysokosci 200 zt - za kazdy opuszczony lub nieudokumentowany dzien pobytu
inspektorow nadzoru na budowie - w stosunku do liczby dni zadeklarowanej w ofercie
przetargowej,
b) zryczaltowana kar¢ umowna w wysokosci 20% naleznego wynagrodzenia brutto w
razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od inspektora
nadzoru .
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
na zasadach ogdlnych przewidzianych przepisami K.C. o ile kary umowne nie pokryja
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§10
1. Zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci 1 muszg by¢
zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajacy dopuszcza w szczeg6lnosci dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy przede wszystkim w nastepujacych przypadkach:

a. z powodu sily wyzszej, majacej istotny wpltyw na realizacje¢ ZamoOwienia, w tym
dhlugotrwatych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a w szczegodlnosci
wysokich temperatur przekraczajacych minimalne/maksymalne temperatury okreslone
w kartach technicznych materialow, ktore spowoduja przesunigcie terminu realizacji
inwestycji

b. w przypadku zmiany terminu przekazania terenu robot z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;

c. gdy zaistnieja sytuacje, begdace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego, nie
wynikajace z okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca;

d. naskutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie robot, ktore to dziatania

nie s3 konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

3. W zakresie wynagrodzenia wylacznie w sytuacji zwigkszenia zakresu robot
budowlanych podlegajacych nadzorowi

4. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2, termin, o

ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
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niezb¢dny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej

jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub ich skutkow, przy zatozeniu, ze 1 (stownie:

jeden) dzien realizacji Zamodwienia to 24 (slownie: dwadzie$cia cztery) godziny.

Przesuni¢cie terminu okreslonego w § 4 ust. 1b moze nastgpi¢, jezeli Wykonawca

przedlozy Zamawiajacemu pisemny wniosek o przesunigcie terminu wykonania robot

budowlanych, wraz z uzasadnieniem, a Zamawiajacy wyrazil zgode na przesunigcie
terminu realizacji umowy inwestycyjnej dotyczacej robot budowlanych.
§11

1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamodwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.

2 Zamawiajgcy ma prawo podawaé do publicznej wiadomos$ci informacje o zawartej
umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokosci
wynagrodzenia.

3 Wszelkie o$wiadczenia woli lub wiedzy ktoérejkolwiek ze Stron, sktadane w zwigzku z
umowg, w tym o$wiadczenia dotyczace: zmiany treSci umowy, rozwigzania,
wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4 Strony ustalaja, iz osobami upowaznionymi do kontaktu sa:

1) ze strony Wykonawcy: ....... ctel eaeene. ye-mail: ooeeenn.......

2) Ze strony Zamawiajacego: Grzegorz Walczak, tel. 48 3213021,

e-mail: fundusze@jedlinsk.pl; Michal Surus, tel. 483213087, email: drogi@jedlinsk.pl

§12
Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sagdom powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§13

Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach -2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

§14
Integralng czgsciag Umowy sa nastepujace Zalaczniki:
1. Zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, przedmiar robot, kosztorys ofertowy Wykonawcy rob6t budowlanych

2. Wzor karty pobytu inspektora na budowie

Wykonawca: Zamawiajacy:


mailto:udt.bingo@gmail.com
mailto:fundusze@jedlinsk.pl
mailto:drogi@jedlinsk.pl

Pieczg¢é Zamawiajacego

KARTA POBYTU INSPEKTORA NA BUDOWIE

Inspektora Nadzoru Branzy......................
Zamiesige .......ooeveniinannnnn. rok............

Na budowie np.: ,,Przebudowa drogi gminnej Kaminsk- Dabrowka

Nagorna”

Umowanr:....oooeeeeeeeennnan... zdnia ........ 2020r.

L.p.

Data

Opis podejmowanych czynnosci | Podpis
Inspektora
Nadzoru

Podpis
przedstawiciela
UG Jedlinsk

Akceptuje/ brak akceptacji* (niepotrzebne skreslic)

Pieczeé i podpis przedstawiciela Zamawiajacego
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