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UMOWA

zawarta w dniu ......... pomiedzy:

GMINA Jedlinsk

Ul. Warecka 19

26-660 Jedlinsk

NIP 796-28-96-026,

REGON 6700223764

Zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Wajta Gminy Jedlinsk — Kamila Dziewierza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ilony Starzynskiej

NIP: ceiiiiiiiiiiiiiiiienee
zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawca”,
reprezentowanym przez:

§1
1. Zamawiajacy, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci mniejszej niz okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r poz. 1986), zleca Wykonawcy,
a ten przyjmuje do wykonania ushuge polegajaca na:

»~Petnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacjq zadania pn.
»~Budowa kompleksow sportowych przy Zespole Szkot Publicznych we
Wsoli i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach”

Zadanie (ustug nadzoru) jest podzielone na dwie czesci :

Czes¢ I - Petnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacjq zadania ,Budowa
kompleksu sportowego przy Zespole Szkot Publicznych we Wsoli” w ramach zadania
inwestycyjnego pn.” Zagospodarowanie terenu przy ZSP we Wsoli - przebudowa
kompleksu boisk sportowych i urzqdzen sportowych”;

Czes¢ Il - Petnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacjq zadania ,,Budowa
kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach”, w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie terenu przy PSP Stare
Zawady";1

1 Dotyczy tej czesci na ktére Wykonawca ztozyt oferte



gdzie zakres prac obejmowac bedzie:

Nadzorowanie wykonania rob6t budowlanych dotyczace w/w zadania
Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada si¢ zakres ustug, ktory szczegétowo okresla
SIWZ wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy, stanowigce integralng cze$¢ umowy.
Szczegbdlowy zakres prac zostat ujety w dokumentacji projektowe;j i technicznej dostgpny jest
na stronie Zamawiajacego (link: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266 ) - postepowanie pod
nazwg ,Budowa kompleksow sportowych przy Zespole Szkot Publicznych we Wsoli i
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Zawadach”

2. Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad caltym ww. zadaniem (czes¢ 1 i/lub

cze$¢ 1) inwestycyjnym poprzez zaangazowanie inspektorow nadzoru, posiadajacych uprawnienia
budowlane w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdowienia, branza: konstrukcyjno-
budowlana, sanitarna, drogowa, elekiryczna oraz zaangazowanie osoby z doswiadczeniem w
nadzorowaniu/kierowaniu budowa/przebudows/ remontem na zadaniu polegajacym na budowie,
przebudowie lub remoncie kompleksu sportowego odpowiadajagcemu zakresem przedmiotowemu
zadaniu oraz zaangazowanie osoby z uprawnieniami sanitarnymi, drogowymi i elektrycznymi.
3. Zakres rob6t budowlanych, ktore beda podlegaty nadzorowaniu opisuje dokumentacja
przetargowa dostepna na stronie internetowej zamawiajacego. Link do dokumentacji
projektowej i technicznej: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266) .
4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sprawowanie nadzoru we wszystkich branzach
wskazanych w niniejszym postepowaniu nad prowadzeniem robdt budowlanych zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane i1 przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z
ustawg Prawo zamowien publicznych i zapisami umow na roboty budowlane, a w
szczegblnosci:

1) Sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych materiatdw budowlanych

(zatwierdzenie materiatbw budowlanych przed ich wbudowaniem), zapobieganie
zastosowaniu materiatow wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;
2) Sprawdzanie 1 odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie we wszystkich w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen
technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru obiektow budowlanych
1 przekazywaniu ich do uzytkownika;

3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze

kontrolowanie rozliczen budowy,
4) Doktadne zapoznanie si¢, przed rozpoczgciem prac i przekazaniem placu budowy, z:
- dokumentacjg techniczng na roboty budowlane,
- dokumentacja przetargowa udostgpniang oferentom na etapie przetargu na roboty
budowlane,
- oferta przetargowa Wykonawcy robot,
- warunkami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawcg robot ;
5) Nadzor nad terminowoscig realizacji prac, w szczego6lnosci w zakresie dotrzymania
terminu zakonczenia prac 1 uzyskania przez Wykonawce robot wszystkich dokumentow
koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania;

6) Kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robot zgodnie z
zawartymi umowami, a koniecznych do odbioru koncowego, oraz przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy;

7) Przeprowadzenie i dokonanie czynno$ci odbiordw czgsciowych i koncowego robot
budowlanych we wspolpracy z komisjg Zamawiajacego powotang do odbioru przedmiotu
umowy;

8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze zlozeniem pisemnego
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o$wiadczenia o kompletno$ci dokumentacji powykonawczej;

9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatoéw 1 urzadzen, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia ........... 2 godz pobytéw inspektora/6w nadzoru na budowie w ciggu tygodnia.
Kazdy pobvt inspektora na budowie musi by¢ potwierdzony wpisem w ., karty pobytow
inspektorow nadzoru na budowie” zawierajgcym doktadng godzing przybycia inspektora na
budowe i opuszczenia budowy. ,, Karta’ ta jest dostepna w godzinach pracy Zamawiajgcego w
jego siedzibie.

Inspektor nadzoru przed kazdorazowym przybyciem na budowe¢ informuje telefonicznie
przedstawiciela Zamawiajacego o godzinie przyjazdu, jak i planowanym wyjezdzie z
budowy. Inspektor nadzoru pobyt na budowie udokumentowaé¢ moze poprzez wykonanie
dokumentacji fotograficznej z budowy przesylajac ja poczta elektroniczng na
adres:budownictwo@jedlinsk.pl . Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do
kontroli pobytow inspektoréw na budowie. Dopuszcza si¢ zmiang ilo$ci godzin pobytéw
inspektorow w poszczegolnych tygodniach w sytuacji gdy bedzie to uzasadnione
technologia prowadzenia rob6ot. W takiej sytuacji rozliczenia ilo$ci godzin pobytow nalezy
zbilansowaé w okresach miesigcznych, a wyjatkowo w kwartatach.

10) Petna dyspozycyjno$¢ - niezwloczne stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie

telefoniczne, lub inne Wykonawcy/6w robot, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

lub telefoniczne i inne wezwanie Zamawiajacego;

11) Zglaszanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych ewentualnych zaktocen

zwigzanych z realizacjg prac, w tym rowniez informacji o wszelkich opdznieniach w

realizacji harmonogramu, z okresleniem ich przyczyn;

12) Rozliczenie Wykonawcy/O0w robdt zgodnie z zawartymi umowami;

13) Prowadzenie wszelkich czynno$ci zwigzanych z rozliczaniem uméw z Wykonawcami

robdt budowlanych oraz kontrolowanie szczegétowych rozliczen budowy zgodnie z

zapisami umownymi z Wykonawcami robot budowlanych;

14) Prowadzenie pelnych rozliczen inwestycji w zakresie prac objetych umowami

zamawiajacego z wykonawcami robot budowlanych, w tym:

- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu oraz niezwloczne

informowanie o zaistniatych nieprawidtowosciach;

- przygotowywanie 1 przekazywanie sprawozdan z realizacji robot budowlanych,

Zamawiajacemu ( minimum jeden raz w miesigcu);

- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych za zgoda

Zamawiajacego;

- przygotowanie materiatow zwigzanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych

oraz odszkodowan obcigzajacych Wykonawce robdt za nienalezyte lub nieterminowe

wykonanie przez niego zobowigzan umownych;

- przygotowanie dokumentow i informacji do rozliczen inwestycji pod potrzeby instytucji

dofinansowujacych zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanych robdt budowlanych z

uwzglednieniem miernikéw rzeczowych opisujacych inwestycje .

- rozliczenie koncowe inwestycji pod katem miernikow rzeczowych ;

15) Udzial na wezwanie Zamawiajacego jako uzytkownika obiektu w spotkaniach

dotyczacych nagtych awarii, lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udzial w

pracach komisji odbioru pogwarancyjnego;

16) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania czy wykonawca lub
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podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wszelkie czynnosci (np. wchodzace w tzw. koszty bezposrednie),
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) niezbedne do realizacji

robot budowlanych, przez caty okres wykonywania tych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia. Raport zawierajagcy sposob wywigzywania si¢ Wykonawcy robodt
budowlanych z ww. obowigzku, Inspektor nadzoru przedktadal b¢dzie nie rzadziej niz raz
na miesigc

17) Dojazd na budowe Inspektor wykonuje we wlasnym zakresie.

5. Inne czynno$ci Wykonawcy niezbedne do prawidlowego zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia:

1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawceg robot zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy;

2) Udzielanie Wykonawcy robot wszelkich dostgpnych informacji 1 wyjasnien
dotyczacych umowy;

3) Kontrola zgodno$ci oznakowania robot;

4) Scista wspélpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru
autorskiego 1 uzyskiwanie od Projektantow zgody na zmiany i uzupetnienia w zakresie
projektu budowlanego;

5) Wzywanie Projektantéw na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego po
wczesniejszym ustaleniu tego z Zamawiajagcym;

6) Czuwanie nad realizacjg elementéw robdt zwigzanych z ochrong §rodowiska;

7) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod
wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamowien
publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutkow: (koszt i czas);

8) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

9) Stale nadzorowanie badan materialow i robot wykonywanych przez Wykonawce robot;
10) Zlecanie Wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

11) Zalecanie sporzadzania wszelkich zmian rysunkow i specyfikacji, ktore moga okazac
si¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowys;

12) Weryfikowanie ,,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawcg;

13) Dokonywanie odbioru robdt zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu wraz ich
udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej 1 protokotow;

14) Przedstawianie Zamawiajagcemu pisemnych zaleceh na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot;

15) Sprawdzanie wykonanych robot 1 powiadamiania Wykonawcy robot o wykrytych
wadach oraz okre$lanie zakresu robdt niezbednych do wykonania celem usunigcia wad
wraz z podaniem terminu ich wykonania a nast¢pnie dokonania odbioru wykonanych robot
usuwajacych wady w ciaggu 7 dni od usunigcia wad;

16) Przygotowanie do odbioru czeSciowego (je§li Zamawiajacy taki przewiduje) i
koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedlozonych przez
Wykonawce robot dokumentow wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze
robot;

17) Sprawdzanie miesiecznych zestawien ilosci i warto$ci wykonanych robét oraz przed
wystawieniem faktur przez Wykonawce robot;

18) Przekazywanie miesi¢cznych raportow z wykonanego zakresu rzeczowego,

19) Po zakonczeniu i rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamawiajagcemu raportu
koncowego,

20) Identyfikowanie wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych
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roszczen ze strony Wykonawcy robot i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiajacego
Z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom;
21) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robdt oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy;
22) Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy robot 1 przedstawiania stanowiska w
odniesieniu do nich Zamawiajacemu;
23) Rozliczanie umowy o roboty budowlane i ustugi w przypadku ich wypowiedzenia;
24) Kontrolowanie jako$ci oraz zgodno$ci materialdw budowlanych, instalacyjnych 1
urzadzen z zatozonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych;
25) Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z umowa;
26) Uczestnictwo 1 asysta w ewentualnych kontrolach mogacych zaistnie¢ w toku
wykonania zadania,
27) Wykonywanie czynnos$ci niezb¢dnych dla prawidtowos$ci procesu inwestycyjnego w
stosunku do innych jego uczestnikow niz wykonawca robot budowlanych (ewentualnych
podwykonawcow, dostawcdéw mediow, urzedow 1 instytucji itp.), w tym kontrola umow
zawieranych przez wykonawce robot z podwykonawcami celem monitorowania interesow
Zamawiajacego w kontekscie regulacji prawnych dotyczacych odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego wobec podwykonawcow, zawartych w ustawie Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeksie cywilnym;
28) Zatwierdzanie dostaw wyposazenia i sprz¢tu przed ich wbudowaniem sprawdzanie ich
autentycznosci, kompletnosci, prawidlowosci oraz formutowanie zalecen dotyczacych
wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentow jakos$ci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
gwarancji, praw wlasno$ci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materialow
wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania;
29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przedstawionego przez
wykonawce robot.
6. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robot, do zadan inspektora bedzie nalezato:
1) Dokonanie przegladu stanu wykonanych obiektow budowlanych (na zgloszenie
Zamawiajacego) przed upltywem terminu gwarancji i rekojmi
2) Oswiadczenia usunigcia ewentualnych wad przez Wykonawce robot;
3) Wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
1 Sporow;
4) Sprawdzenie 1 potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbgdnych
dokumentow;
5) Dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce robot po zakonczeniu robot;
6) Opiniowanie wniosku Wykonawcy robot o zwrot czg$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
7. Zakres praw i obowiazkow inspektorow nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz U. z 2018 r. poz. 1202)

1 obejmuje w szczegdlnosci:
1) Wszelkie czynnosci okreslone ustawg jw. i przepisami wykonawczymi do niej w
odniesieniu do wszystkich branz;
2) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych:
a) usunie¢cia nieprawidlowosci lub zagrozen;
b) wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
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zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych,
dowodoéw dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych.

8. Przez caly okres trwania umowy Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamOwienia na kwot¢ nie mniejszg niz:

100.000,00 zt (stownie: sto tysigcy ztotych 00/100). Dla kazdej z czgsci na ktore
wykonawca ztozyl oferte

8.1Wykonawca na wezwanie przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce¢ kserokopi¢ optaconej polisy, a w przypadku jej braku -
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od tej
odpowiedzialnosci.

8.2 Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony,
przedlozy¢ Zamawiajacemu kserokopi¢ polisy, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych.

8.3 W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia Wykonawcy. Odstagpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

9.4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do
nadzorowania robdt w n/w specjalnos$ciach oraz w jego imieniu n/w funkcje petnic¢ beda:
a) INSPEKTOR KOORDYNATOR NADZORU INWESTORSKIEGO :

Imi¢ 1 nazwisko: «coevveineinnnnns
Uprawnienia w specjalnosci: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
NI UPraWNIEN: tieveeeerenrenseecscnsansens , ktory posiada uprawnienia do kierowania,

kontrolowania i nadzorowania budow i robot w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zamowienia.
b) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO :

Imi¢ 1 nazwisko: «ccevvevinninnnnns
Uprawnienia w specjalnosci: ELEKTRYCZNEJ
NI UPraWNIEN: teeveeeerenrencercscnsansene , ktory posiada uprawnienia do kierowania,

kontrolowania i nadzorowania budow i rob6t w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zamowienia.
c) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO :

Imig¢ 1 nazwisko: «ccevveinennnnn,
Uprawnienia w specjalnosci: SANITARNEJ
NI UPFAWNIEN: .eieverenrensencescnsansonn , ktéry posiada uprawnienia do kierowania,

kontrolowania i nadzorowania budéw i1 robdt w zakresie zgodnym z nadzorowanym
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przedmiotem zamdwienia
d) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO :

Imi¢ i nazwisko: cecveveinennnnnn.
Uprawnienia w specjalnosci: DROGOWEJ
NI UPFAWNIEN: .eiveverenrensencecnsonsonns , ktory posiada uprawnienia do kierowania,

kontrolowania 1 nadzorowania budéw i robot w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zamdwienia

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osdéb wyszczegolnionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu oraz pozostatych 0sob przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamieniane osoby muszg spelniaé co
najmniej wymagania okreslone w punkcie 4.2.3 specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (SIWZ) odnos$nie danej osoby. Wykonawca z wlasnej inicjatywy
proponuje zmian¢ o0sOb wyszczegdlnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu w
nastgpujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z umowy;

c) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob wyszczegoélnionych w
ust. 1 niniejszego jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§3

1. Catkowita cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

netto w wysokosci: .............. zt
(stownie; .................. )
podatek VAT 23% .........coovvvininnnnn.
(stownie: .........coevviiiiiiiin.n. )
Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoKo$ci: .c.coeeevnenrnennnn
(Slownie: ..ccovviniiniiannnnnnnns )

2. Kwota okreslona w ust. 1 jest kwotg ryczattowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i nie
moze ulec zmianie, poza przypadkiem okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiazuja si¢ do
podpisania aneksu do umowy, regulujacego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
1. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywalo na podstawie 3
faktur przejsciowych 1 faktury koncowe;.

2. Fakturaly regulowane bgda w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

3. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po koncowym
odbiorze wykonanego zadania oraz catkowitym rozliczeniu zadania z wykonawcg robot, w
oparciu o fakturg koncowa wystawiong przez Wykonawce za wykonane ushugi.

4, Fakturaly za ustugi stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.



§4

1. Termin wykonania zamdwienia: planowany termin zakonczenia robét budowlanych
15 czerwca 2020.

a) rozpoczecie: po przekazaniu placu budowy wykonawcy;

b) Umowa obowiazuje do dnia zakonczenia i rozliczenia inwestycji - faktyczny termin
realizacji ustugi Nadzoru bedzie uzalezniony od zakonczenia realizacji umowy na
roboty budowlane.

W przypadku wydluzenia si¢ rob6t budowlanych Inspektorowi nie bedzie
przystugiwa¢ dodatkowe wynagrodzenie.

c) petnienie obowigzkéw inspektora nadzoru do konca rekojmi 1 gwarancji
nadzorowanych rob6t budowlanych w zakresie opisanym w § 1, ust. 2, pkt. 2.3.

§5

1. Wykonawca peligc swoje czynnosci dziala w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego.
W ramach tych czynnosci nie moze podpisywaé¢ umow i zacigga¢ zadnych zobowigzan
finansowych wobec uczestnikow procesu inwestycyjnego realizujacych zadanie.

2.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejsza
umow3, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

3. Naprawianie szkody obejmuje wytacznie straty, ktore poszkodowany ponidst, jednakze
do pelnej wartosci tej szkody.

§6
Strony ustalaja, ze do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1. zaptata faktur dla Wykonawcéw inwestycji sprawdzonych i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru w terminach wynikajacych z umowy z Wykonawca robot budowlanych
i ewentualnych dostaw;
2. udzial w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania
wykonania rob6t budowlanych w przypadkach odstapienia od uméw o wykonanie robot;
zaptata wynagrodzenia za petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
1. Zamawiajagcy ma prawo do uzyskania wszelkich informacji 1 danych dotyczacych
realizowanej inwestycji, na kazdym etapie inwestycji.
2. Jezeli Zamawiajacy zglosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na
Wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego niezwlocznie o
zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach.

§7
Jezeli w toku realizacji procesu budowlanego nastapi przerwa w jego realizacji z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, przystuguje mu wynagrodzenie za rozpoczety etap lub czgsé¢
zadania w cze$ci proporcjonalnej do warto$ci umowy i zrealizowanego zakresu.

§8
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia w nastepujacych okoliczno$ciach:
a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwal ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dhuzej niz 7 dni;
b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
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obowiazkow;
c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji;
d) w razie wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien

publicznych (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 1986).
e) W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji umowy inwestycyjnej

§9
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:
a) w wysokos$ci 50 zl - za kazda opuszczong lub nieudokumentowang godzing pobytu
inspektorow nadzoru na budowie - w stosunku do liczby godzin zadeklarowanej w ofercie
przetargoweyj,
b) zryczaltowang kar¢ umowna w wysokosci 20% naleznego wynagrodzenia brutto w
razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od inspektora
nadzoru .
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach og6lnych przewidzianych przepisami K.C. o ile kary umowne nie pokryja
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§10

Zmiany tre$ci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢

zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dopuszcza w szczegdlnosci dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy przede wszystkim w nastepujacych przypadkach:

a. z powodu sity wyzszej, majacej istotny wplyw na realizacj¢ Zamodwienia, w tym
dlugotrwatych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci
wysokich temperatur przekraczajacych minimalne/maksymalne temperatury okreslone
w kartach technicznych materiatéw, ktoére spowodujg przesunigcie terminu realizacji
inwestycji

b. w przypadku zmiany terminu przekazania terenu robot z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;

c. gdy zaistnieja sytuacje, bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegOlno$ci: wstrzymanie robot przez Zamawiajacego, nie
wynikajace z okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

d. naskutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie robot, ktore to dziatania

nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

W  zakresie wynagrodzenia wylacznie w sytuacji zwigkszenia zakresu robot
budowlanych podlegajacych nadzorowi

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2, termin, o

ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub ich skutkow, przy zatozeniu, ze 1 (stownie:
jeden) dzien realizacji Zamowienia to 24 (stownie: dwadzieScia cztery) godziny.

Przesuni¢cie terminu okreslonego w § 4 ust. 1b moze nastgpi¢, jezeli Wykonawca

przedlozy Zamawiajacemu pisemny wniosek o przesunigcie terminu wykonania robot

budowlanych, wraz z uzasadnieniem, a Zamawiajacy wyrazil zgod¢ na przesunigcie
terminu realizacji umowy inwestycyjnej.
§11
1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.



2 Zamawiajacy ma prawo podawaé do publicznej wiadomosci informacje o zawartej
umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokoSci
wynagrodzenia.

3 Wszelkie oswiadczenia woli lub wiedzy ktoérejkolwiek ze Stron, sktadane w zwigzku z
umowg, w tym o$wiadczenia dotyczace: zmiany treSci umowy, rozwigzania,
wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4 Strony ustalajg, iz osobami upowaznionymi do kontaktu s3:

1) ze strony Wykonawcy: ....... B (-] R ,e-mail: soeeeeeenee....

2) Ze strony Zamawiajacego: Grzegorz Walczak, tel. 48 3213021,

e-mail: fundusze@jedlinsk.pl; Teresa Siejek-Danielewicz, tel. 483213087, email:

budownictwo@jedlinsk.pl

§12
Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdom powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§13

Umowg sporzadzono w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach -2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 14
Integralng czescig Umowy s nastepujace Zalaczniki:
1. Zalacznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, przedmiar robot

2. Zalgcznik nr 2 - oferta Wykonawcy
3. Zalacznik nr 3 - Harmonogram robot

Wykonawca: Zamawiajacy:
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