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UMOWA

zawarta w dniu ......... pomiedzy:

GMINA Jedlinsk

Ul. Warecka 19

26-660 Jedlinsk

NIP 796-28-96-026,

REGON 6700223764

Zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Wajta Gminy Jedlinsk — Kamila Dziewierza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ilony Starzynskiej

NIP: ceiiiiiiiiiiiiiiiienee
zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawca”,
reprezentowanym przez:

§1
1. Zamawiajacy, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci mniejszej niz okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r poz. 1986)
zleca Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania ustuge:
polegajaca na:

»Pelnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(zwanym dalej Inspektorem) nad realizacja zadania pn.:
sZagospodarowanie Centrum wsi Kaminsk”

gdzie zakres prac obejmowac bedzie:

Nadzorowanie wykonania robdt budowlanych dotyczace w/w zadania

2. Na przedmiot umowy okreSlony w ust. 1 sktada si¢ zakres ustug, ktory
szczegotowo okresla SIWZ wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy, stanowigce
integralng cz¢s¢ umowy. Szczegdtowy zakres prac zostat ujety w dokumentacji projektowe;]
i techniczne;j dostepny jest na stronie Zamawiajacego (link:
http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266 )
3. Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad calym ww. zadaniem
inwestycyjnym poprzez zaangazowanie inspektora nadzoru, posiadajgcego uprawnienia
budowlane w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia branza:
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konstrukcyjno-budowlana  oraz ~ zaangazowanie  osoby z  doswiadczeniem

w nadzorowaniu/zarzgdzaniu budowy/przebudowy/ remontu kompleksu sportowego

4. Zakres robot budowlanych, ktore bedg podlegaty nadzorowaniu opisuje dokumentacja

przetargowa dostgpna na stronie internetowej zamawiajacego. Link do dokumentacji

projektowej i technicznej: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266) .

5. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robot

budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej

ustawy oraz zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych i zapisami umoéw na roboty
budowlane, a w szczegdlnosci:

1) Sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych materialdow budowlanych,
zapobieganie zastosowaniu materialdw wadliwych i1 nie dopuszczonych do obrotu

I stosowania w budownictwie;

2) Sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

uczestniczenie we wszystkich w probach i1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen

technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynnos$ciach odbioru obiektéw budowlanych

1 przekazywaniu ich do uzytkownika;

3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy,

4) Doktadne zapoznanie si¢, przed rozpoczeciem prac i przekazaniem placu budowy,

Z.

- dokumentacja techniczng na roboty budowlane,

- dokumentacja przetargowa udostepniang oferentom na etapie przetargu na roboty

budowlane,

- oferta przetargowa Wykonawcy robot,

- warunkami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawcg robot ;

5) Nadzor nad terminowo$cig realizacji prac, w szczeg6lnosci w zakresie dotrzymania

terminu zakonczenia prac i uzyskania przez Wykonawce robot wszystkich dokumentow

koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania;
6) Kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robdt zgodnie

z zawartymi umowami, a koniecznych do odbioru kofcowego, oraz przekazania do

uzytkowania przedmiotu umowy;

7) Przeprowadzenie i dokonanie czynnosci odbiorow czgsciowych i koncowego robot

budowlanych we wspolpracy z komisjg Zamawiajacego powotang do odbioru przedmiotu

Umowy;

8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze zlozeniem pisemnego

o$wiadczenia o kompletno$ci dokumentacji powykonawczej;

9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakos$ci
wykonywanych rob6dt oraz wbudowywanych materialow i1 urzadzen, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia ........... ! godz. pobytow inspektora/ow nadzoru na budowie w ciggu tygodnia .
Kazdy pobyt inspektora na budowie musi by¢ potwierdzony wpisem w ,karty pobytow
inspektorow nadzoru na budowie” zawierajacym doktadng godzing przybycia inspektora na
budowe 1 opuszczenia budowy. ,,Karta” ta jest dostepna w godzinach pracy Zamawiajacego w
jego siedzibie.

Inspektor nadzoru przed kazdorazowym przybyciem na budowe informuje telefonicznie

przedstawiciela Zamawiajacego o godzinie przyjazdu, jak i planowanym wyjezdzie z

budowy. Inspektor nadzoru pobyt na budowie udokumentowaé¢ moze poprzez wykonanie

1 Zgodnie z zadeklarowang iloscig w formularzu ofertowym



dokumentacji fotograficznej z budowy przesylajac ja poczta elektroniczng na
adres:budownictwo@jedlinsk.pl . Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do
kontroli pobytow inspektoréw na budowie. Dopuszcza si¢ zmiang ilosci godzin pobytow
inspektorow w poszczegdlnych tygodniach w sytuacji gdy bedzie to uzasadnione
technologia prowadzenia robot. W takiej sytuacji rozliczenia ilo$ci godzin pobytéw nalezy
zbilansowac¢ w okresach miesi¢cznych, a wyjatkowo w kwartatach.

10) Pelna dyspozycyjno$¢ - niezwloczne stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie
telefoniczne, lub inne Wykonawcy/6w robot, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
lub telefoniczne i inne wezwanie Zamawiajacego;

11) Zgtaszanie Zamawiajagcemu informacji dotyczacych ewentualnych zakltocen
zwigzanych z realizacjg prac, w tym rowniez informacji o wszelkich opdznieniach w
realizacji harmonogramu, z okresleniem ich przyczyn;

12) Rozliczenie Wykonawcy/O6w robdt zgodnie z zawartymi umowami;

13) Prowadzenie wszelkich czynno$ci zwigzanych z rozliczaniem uméw z Wykonawcami
robot budowlanych oraz kontrolowanie szczegdtowych rozliczen budowy zgodnie z
zapisami umownymi z Wykonawcami rob6t budowlanych;

14) Prowadzenie pelnych rozliczen inwestycji w zakresie prac objetych umowami
zamawiajacego z wykonawcami robot budowlanych, w tym:

- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu oraz niezwloczne
informowanie o zaistnialych nieprawidlowosciach;

- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdan z realizacji robdt budowlanych,
Zamawiajacemu ( minimum jeden raz w miesigcu);

- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robo6t koniecznych lub zamiennych za zgoda
Zamawiajacego;

- przygotowanie materiatdw zwigzanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych
oraz odszkodowan obcigzajacych Wykonawce robot za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie przez niego zobowigzan umownych;

- przygotowanie dokumentow i informacji do rozliczen inwestycji pod potrzeby instytucji
dofinansowujacych zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanych robdt budowlanych z
uwzglednieniem miernikow rzeczowych opisujacych inwestycje .

- rozliczenie koncowe inwestycji pod katem miernikoOw rzeczowych ;

15) Udziat na wezwanie Zamawiajacego jako uzytkownika obiektu w spotkaniach
dotyczacych nagtych awarii, lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udzial w
pracach komisji odbioru pogwarancyjnego;

16) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania czy wykonawca lub
podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o pracg
osoby wykonujace wszelkie czynnosci (np. wchodzace w tzw. koszty bezposrednie),
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) niezbedne do realizacji
robot budowlanych, przez caty okres wykonywania tych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia. Raport zawierajagcy sposdb wywigzywania si¢ Wykonawcy robot
budowlanych z ww. obowiazku, Inspektor nadzoru przedktadat bedzie nie rzadziej niz raz
na miesiac

17) Dojazd na budowg Inspektor wykonuje we wtasnym zakresie.

6. Inne czynnosSci Wykonawcy niezbedne do prawidlowego zrealizowania przedmiotu
zamowienia:

1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy
I utrzymania porzadku na terenie budowy;

2) Udzielanie Wykonawcy robot wszelkich dostgpnych informacji 1 wyjasnien
dotyczacych umowy;
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3) Kontrola zgodnosci oznakowania robot;

4) Scista wspolpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru
autorskiego i1 uzyskiwanie od Projektantow zgody na zmiany i uzupelnienia w zakresie
projektu budowlanego;

5) Wzywanie Projektantow na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego po
wczesniejszym ustaleniu tego z Zamawiajgcym;

6) Czuwanie nad realizacjg elementéw robdt zwigzanych z ochrong srodowiska;

7) Opiniowanie 1 rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod
wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamowien
publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutkow: (koszt i czas);

8) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

9) State nadzorowanie badan materialéw i robot wykonywanych przez Wykonawce robot;
10) Zlecanie Wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

11) Zalecanie sporzadzania wszelkich zmian rysunkow i specyfikacji, ktore moga okazac
si¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

12) Weryfikowanie ,,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce;

13) Dokonywanie odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wraz ich
udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej i protokotow;

14) Przedstawianie Zamawiajagcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot;

15) Sprawdzanie wykonanych robot i powiadamiania Wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okreslanie zakresu robdt niezb¢dnych do wykonania celem usunigcia wad
wraz z podaniem terminu ich wykonania a nast¢gpnie dokonania odbioru wykonanych robot
usuwajacych wady w ciggu 7 dni od usunigcia wad;

16) Przygotowanie do odbioru czeSciowego (jesli Zamawiajacy taki przewiduje) i
koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedlozonych przez
Wykonawce robdt dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze
robot;

17) Sprawdzanie miesi¢cznych zestawien ilosci i warto$ci wykonanych rob6t oraz przed
wystawieniem faktur przez Wykonawce robot;

18) Przekazywanie miesi¢cznych raportdéw z wykonanego zakresu rzeczowego,

19) Po zakonczeniu 1 rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamawiajagcemu raportu
koncowego,

20) Identyfikowanie wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy robot i stron trzecich 1 informowanie o tym Zamawiajacego
Z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom;

21) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robdt oraz
rozbiezno$ciach miedzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy;

22) Rozpatrywanie roszczeh Wykonawcy robot 1 przedstawiania stanowiska
w odniesieniu do nich Zamawiajacemu;

23) Rozliczanie umowy o roboty budowlane i ustugi w przypadku ich wypowiedzenia;
24) Kontrolowanie jakosci oraz zgodnos$ci materiatow budowlanych, instalacyjnych
1 urzadzen z zalozonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych;

25) Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z umowa;

26) Uczestnictwo 1 asysta w ewentualnych kontrolach mogacych zaistnie¢ w toku
wykonania zadania,

27) Wykonywanie czynno$ci niezbednych dla prawidlowos$ci procesu inwestycyjnego
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w stosunku do innych jego uczestnikdw niz wykonawca robot budowlanych (ewentualnych
podwykonawcow, dostawcoéw mediow, urzedoéw 1 instytucji itp.), w tym kontrola umow
zawieranych przez wykonawcg robot z podwykonawcami celem monitorowania interesow
Zamawiajacego w kontekscie regulacji prawnych dotyczacych odpowiedzialnosci
Zamawiajacego wobec podwykonawcow, zawartych w ustawie Prawo zamodwien
publicznych oraz Kodeksie cywilnym;
28) Zatwierdzanie dostaw wyposazenia i sprz¢tu przed ich wbudowaniem sprawdzanie ich
autentycznosci, kompletnosci, prawidtowosci oraz formutowanie zalecen dotyczacych
wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentdéw jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
gwarancji, praw wtasnosci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatow
wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania;
29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przedstawionego przez
wykonawce robot.
7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robot, do zadan inspektora bedzie nalezato:
1) Dokonanie przegladu stanu wykonanych obiektow budowlanych (na zgloszenie
Zamawiajacego) przed uplywem gwarancji terminu r¢kojmi i gwarancji;
2) Oswiadczenia usunigcia ewentualnych wad przez Wykonawcg robét;
3) Wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
1 sporow;
4) Sprawdzenie 1 potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbednych
dokumentow;
5) Dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce robot po zakonczeniu robdt;
6) Opiniowanie wniosku Wykonawcy robot o zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
8. Zakres praw i obowigzkéw inspektorow nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz U. z 2018 r. poz. 1202)

1 obejmuje w szczegdlnosci:
1) Wszelkie czynno$ci okreslone ustawa jw. 1 przepisami wykonawczymi do niej
w odniesieniu do wszystkich branz;
2) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych:
a) usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen;
b) wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych.
9. Przez caly okres trwania umowy Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na kwot¢ nie mniejszg niz:
100.000,00 zt (stownie: sto tysigcy ztotych 00/100).
9.1Wykonawca na wezwanie przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginalem przez Wykonawce kserokopie optaconej polisy, a w przypadku jej braku -
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od tej
odpowiedzialnosci.
9.2 Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku je;j
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony,
przedtozy¢ Zamawiajagcemu kserokopi¢ polisy, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, potwierdzong za
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zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych.

9.3 W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce¢ w trakcie realizacji umowy polisy, a
w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w
niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.

9.4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do
przedluzenia terminu waznos$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do
nadzorowania robot w n/w specjalnosciach oraz w jego imieniu n/w funkcje petnié beda:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO :

Imi¢ i nazwisko: vecevvuvnnennnnen.
Uprawnienia w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej
NI UPraWNIEN: teeveeeerenrenreecscnsansene , ktory posiada uprawnienia do kierowania,

kontrolowania i nadzorowania budéw i robot w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zaméwienia.

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb wyszczegolnionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu oraz pozostatych osob przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamieniane osoby muszg speiniaé co
najmniej wymagania okre$lone w punkcie 4.2.3 specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (SIWZ) odnosnie danej osoby. Wykonawca z wtlasnej inicjatywy
proponuje zmian¢ 0sOb wyszczegélnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu
w nastepujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy;

c) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacii, itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany os6b wyszczegodlnionych
w ust. 1 niniejszego jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb
w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zloZenia wniosku przez Zamawiajgcego.

§3

1. Calkowita cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

netto w wysokosci: .............. zt
(stownie; .................. )
podatek VAT 23% ........ccceevvnnnnn..
(stownie: ..........coiiviiiiinn.n. )
Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoKo$ci: .....oevvuveeenennn



(Slownie: ..coeereiinrineinnnnnnn. )

2. Kwota okre$lona w ust. 1 jest kwotg ryczattowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu

cywilnego, a wiec zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie

moze ulec zmianie, poza przypadkiem okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowigzuja si¢ do

podpisania aneksu do umowy, regulujacego wysoko$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
4. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywato na podstawie 1

faktury przejsciowe;j i faktury koncowe;.

5. Faktura/y regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego

faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

6. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po koncowym

odbiorze wykonanego zadania oraz catkowitym rozliczeniu zadania z wykonawca robot, w

oparciu o fakture koncowa wystawiong przez Wykonawce za wykonane ustugi.

7. Faktura za ushugi stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto

wskazane przez Wykonawce na fakturze.

§4

1. Termin wykonania zamowienia: planowany termin zakonczenia robét budowlanych
30 wrze$nia 20109.

a) rozpoczecie: po przekazaniu placu budowy wykonawcy;

b) Zakonczenie realizacji umowy na roboty budowlane przewidziany jest na dzien
30 wrzesnia 2019. Termin ten ma charakter orientacyjny - faktyczny termin realizacji
ushugi Nadzoru bedzie uzalezniony od zakonczenia realizacji umowy na roboty
budowlane.

c) W przypadku zaistnienia koniecznej przerwy w wykonywaniu robot budowlanych ze
wzgledow administracyjno-prawnych Wykonawca w tym okresie nie b¢dzie zobligowany
do rozliczenia godzinowego pobytow.

W przypadku wydluzenia si¢ robot budowlanych Inspektorowi nie bedzie
przystugiwa¢ dodatkowe wynagrodzenie.

d) pelnienie obowigzkow inspektora nadzoru do konca rekojmi 1 gwarancji
nadzorowanych rob6dt budowlanych w zakresie opisanym w § 1, ust. 2, pkt. 2.3.

§5

1. Wykonawca pelnigc swoje czynnosci dziala w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego.
W ramach tych czynnosci nie moze podpisywaé¢ umow i zacigga¢ zadnych zobowigzan
finansowych wobec uczestnikéw procesu inwestycyjnego realizujgcych zadanie.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnos$ci objetych niniejsza
umow3, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

3. Naprawianie szkody obejmuje wylacznie straty, ktére poszkodowany poniost, jednakze
do pelnej wartosci tej szkody.

§6

Strony ustalaja, ze do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
1. zaptata faktur dla Wykonawcoéw inwestycji sprawdzonych i1 zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru w terminach wynikajacych z umowy z Wykonawca robdt budowlanych
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i ewentualnych dostaw;

2. udzial w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania
wykonania robdt budowlanych w przypadkach odstagpienia od uméw o wykonanie robot;
zaptata wynagrodzenia za penienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

1. Zamawiajacy ma prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczacych
realizowanej inwestycji, na kazdym etapie inwestycji.

2. Jezeli Zamawiajacy zglosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na
Wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego niezwlocznie
o zaj¢tym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach.

§7

Jezeli w toku realizacji procesu budowlanego nastapi przerwa w jego realizacji z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, przystuguje mu wynagrodzenie za rozpoczety etap lub czgsé
zadania w cze$ci proporcjonalnej do warto$ci umowy i zrealizowanego zakresu.

§8

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstagpienia w nastepujacych okoliczno$ciach:

a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposOb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpila poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkow;

c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji;

d) w razie wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 1986).

e) W razie odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji umowy inwestycyjnej

§9
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) w wysokosci 50 zt - za kazda opuszczong lub nieudokumentowang godzing pobytu
inspektoréw nadzoru na budowie - w stosunku do liczby godzin zadeklarowanej w ofercie
przetargowej,
b) zryczaltowang kare umowng w wysokosci 20% naleznego wynagrodzenia brutto
W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od inspektora
nadzoru .
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach og6lnych przewidzianych przepisami K.C. o ile kary umowne nie pokryja
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§10

1. Zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci 1 muszg by¢
zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajacy dopuszcza w szczeg6lnosci dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy przede wszystkim w nastepujacych przypadkach:
a. z powodu sily wyzszej, majacej istotny wpltyw na realizacje¢ ZamoOwienia, w tym
dlugotrwatych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci
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4.

wysokich temperatur przekraczajacych minimalne/maksymalne temperatury okreslone
w kartach technicznych materiatow, ktore spowoduja przesunigcie terminu realizacji
inwestycji

b. w przypadku zmiany terminu przekazania terenu robot z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;

c. gdy zaistniejg sytuacje, bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, W szczegolnosci: wstrzymanie robot przez Zamawiajacego, nie
wynikajace z okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

d. naskutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie robot, ktore to dziatania

nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

3. W zakresie wynagrodzenia wylacznie w sytuacji zwigkszenia zakresu robot
budowlanych podlegajacych nadzorowi

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2, termin,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej

jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci lub ich skutkow, przy zatozeniu, ze 1 (stownie:
jeden) dzien realizacji Zamowienia to 24 (slownie: dwadziescia cztery) godziny.

Przesunigcie terminu okres§lonego w § 4 ust. 1b moze nastapi¢, jezeli Wykonawca

przedlozy Zamawiajacemu pisemny wniosek o przesunigcie terminu wykonania robot

budowlanych, wraz z uzasadnieniem, a Zamawiajacy wyrazil zgod¢ na przesunigcie
terminu realizacji umowy inwestycyjnej.

§ 11

1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.

2 Zamawiajacy ma prawo podawaé do publicznej wiadomos$ci informacje o zawartej
umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysoko$ci
wynagrodzenia.

3 Wszelkie o§wiadczenia woli lub wiedzy ktérejkolwiek ze Stron, sktadane w zwiagzku z
umowg, w tym o$wiadczenia dotyczace: zmiany treSci umowy, rozwigzania,
wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4 Strony ustalaja, iz osobami upowaznionymi do kontaktu sa:

1) ze strony Wykonawcy: ....... ctel oaeene. ye-mail: .oeeenn.......

2) Ze strony Zamawiajacego: Grzegorz Walczak, tel. 48 3213021,

e-mail: fundusze@jedlinsk.pl

§ 12

Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§13

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach -3 egz. dla Zamawiajacego i
1 egz. dla Wykonawcy.

§14


mailto:udt.bingo@gmail.com
mailto:fundusze@jedlinsk.pl

Integralng czescig Umowy sg nastepujace Zatgczniki:
1. Zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robot, przedmiar robot
2. Zalacznik nr 2 - oferta Wykonawcy
3. Zalagcznik nr 3 - Harmonogram robot

Wykonawca: Zamawiajacy:
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