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UMOWA   
 

      

zawarta w dniu  ……...  pomiędzy: 

GMINĄ Jedlińsk   

Ul. Warecka 19 

26-660 Jedlińsk 

NIP 796-28-96-026, 

REGON 6700223764 

Zwana dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Wójta Gminy Jedlińsk – Kamila Dziewierza  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ilony Starzyńskiej 

a  

………………. 

REGON: ……………… 

NIP : …………………………. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………… 

 

 

§1 

1. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r poz. 1986), zleca Wykonawcy,     

a ten przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:  

 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanym dalej Inspektorem) nad 

realizacją zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Piastów - Poręby                    
ETAP II” 
 

gdzie zakres prac obejmować będzie: 

 

Nadzorowanie wykonania robót budowlanych dotyczące w/w zadania 

2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się zakres usług, który 

szczegółowo określa SIWZ wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy, stanowiące 

integralną część umowy.  Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej 

i technicznej dostępny jest na stronie Zamawiającego (link: 

http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266  ) - postępowanie pod nazwą „„Przebudowa drogi 

gminnej Piastów - Poręby  ETAP II”. 

3. Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad całym ww. zadaniem 

inwestycyjnym poprzez zaangażowanie inspektora nadzoru, posiadającego uprawnienia 

budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, branża: 

drogowa. 

4. Zakres robót budowlanych, które będą podlegały nadzorowaniu opisuje dokumentacja 
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przetargowa dostępna na stronie internetowej zamawiającego. Link do dokumentacji 

projektowej i technicznej: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266) . 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robót 

budowlanych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej 

ustawy oraz zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i zapisami umów na roboty 

budowlane, a w szczególności: 

1) Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych 

(zatwierdzenie materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem), zapobieganie 

zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie; 

2) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie we wszystkich w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 

technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych 

i przekazywaniu ich do użytkownika; 

3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy, 

4) Dokładne zapoznanie się, przed rozpoczęciem prac i przekazaniem placu budowy, z: 

- dokumentacją techniczną na roboty budowlane, 

- dokumentacją przetargową udostępnianą oferentom na etapie przetargu na roboty 

budowlane, 

- ofertą przetargową Wykonawcy robót, 

- warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót ; 

5) Nadzór nad terminowością realizacji prac, w szczególności w zakresie dotrzymania 

terminu zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę robót wszystkich dokumentów 

koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do użytkowania; 

6) Kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót zgodnie z 

zawartymi umowami, a koniecznych do odbioru końcowego, oraz przekazania do 

użytkowania przedmiotu umowy; 

7) Przeprowadzenie i dokonanie czynności odbiorów częściowych i końcowego robót 

budowlanych we współpracy z komisją Zamawiającego powołaną do odbioru przedmiotu 

umowy; 

8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze złożeniem pisemnego 

oświadczenia o kompletności dokumentacji powykonawczej; 

9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia ………..1 godz pobytów inspektora/ów nadzoru na budowie w ciągu tygodnia. 

Każdy pobyt inspektora na budowie musi być potwierdzony wpisem w „karty pobytów 

inspektorów nadzoru na budowie” zawierającym dokładną godzinę przybycia inspektora na 

budowę i opuszczenia budowy. „Karta” ta jest dostępna w godzinach pracy Zamawiającego w 

jego siedzibie. 

Inspektor nadzoru przed każdorazowym przybyciem na budowę informuje telefonicznie 

przedstawiciela Zamawiającego o godzinie przyjazdu, jak i planowanym wyjeździe z 

budowy. Inspektor nadzoru pobyt na budowie udokumentować może poprzez wykonanie 

dokumentacji fotograficznej z budowy przesyłając ją pocztą elektroniczną na 

adres:drogi@jedlinsk.pl . Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do kontroli 

pobytów inspektora na budowie. Dopuszcza się zmianę ilości godzin pobytów inspektora 

                                            

1 (liczba godzin zgodna z zadeklarowaną w ofercie przetargowej) 
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w poszczególnych tygodniach w sytuacji gdy będzie to uzasadnione technologią 

prowadzenia robót. W takiej sytuacji rozliczenia ilości godzin pobytów należy zbilansować 

w okresach miesięcznych, a wyjątkowo w kwartałach. 

10) Pełna dyspozycyjność - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie 

telefoniczne, lub inne Wykonawcy/ów robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

lub telefoniczne i inne wezwanie Zamawiającego; 

11) Zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń 

związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w 

realizacji harmonogramu, z określeniem ich przyczyn; 

12) Rozliczenie Wykonawcy/ów robót zgodnie z zawartymi umowami; 

13) Prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczaniem umów z Wykonawcami 

robót budowlanych oraz kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy zgodnie z 

zapisami umownymi z Wykonawcami robót budowlanych; 

14) Prowadzenie pełnych rozliczeń inwestycji w zakresie prac objętych umowami 

zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych, w tym: 

- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu oraz niezwłoczne 

informowanie o zaistniałych nieprawidłowościach; 

- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań z realizacji robót budowlanych, 

Zamawiającemu ( minimum jeden raz w miesiącu); 

- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych za zgodą 

Zamawiającego; 

- przygotowanie materiałów związanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych 

oraz odszkodowań obciążających Wykonawcę robót za nienależyte lub nieterminowe 

wykonanie przez niego zobowiązań umownych; 

- przygotowanie dokumentów i informacji do rozliczeń inwestycji pod potrzeby instytucji 

dofinansowujących zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanych robót budowlanych z 

uwzględnieniem mierników rzeczowych opisujących inwestycję . 

- rozliczenie końcowe inwestycji pod kątem mierników rzeczowych ; 

15) Udział na wezwanie Zamawiającego jako użytkownika obiektu w spotkaniach 

dotyczących nagłych awarii, lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udział w 

pracach komisji odbioru pogwarancyjnego; 

16) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania czy wykonawca lub 

podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o pracę 

osoby wykonujące wszelkie czynności (np. wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie), 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) niezbędne do realizacji 

robót budowlanych, przez cały okres wykonywania tych czynności w zakresie realizacji 

zamówienia. Raport zawierający sposób wywiązywania się Wykonawcy robót 

budowlanych z ww. obowiązku, Inspektor nadzoru przedkładał będzie nie rzadziej niż raz 

na miesiąc 

17) Dojazd na budowę Inspektor wykonuje we własnym zakresie. 

6. Inne czynności Wykonawcy niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu 

zamówienia: 

1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i 

utrzymania porządku na terenie budowy; 

2) Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 

dotyczących umowy; 

3) Kontrola zgodności oznakowania robót; 

4) Ścisła współpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru 

autorskiego i uzyskiwanie od Projektantów zgody na zmiany i uzupełnienia w zakresie 
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projektu budowlanego; 

5) Wzywanie Projektantów na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego po 

wcześniejszym ustaleniu tego z Zamawiającym; 

6) Czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska; 

7) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod 

względem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamówień 

publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutków: (koszt i czas); 

8) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 

9) Stałe nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót; 

10) Zlecanie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót 

budzących wątpliwość co do ich jakości; 

11) Zalecanie sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą okazać 

się konieczne lub zalecane w trakcie budowy; 

12) Weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę; 

13) Dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz ich 

udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej i protokołów; 

14) Przedstawianie Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek 

wszelkich nieprzewidzianych robót; 

15) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o wykrytych 

wadach oraz określanie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad 

wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonania odbioru wykonanych robót 

usuwających wady w ciągu 7 dni od usunięcia wad; 

16) Przygotowanie do odbioru częściowego (jeśli Zamawiający taki przewiduje) i 

końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez 

Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze 

robót; 

17) Sprawdzanie miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót oraz przed 

wystawieniem faktur przez Wykonawcę robót; 

18) Przekazywanie miesięcznych raportów z wykonanego zakresu rzeczowego, 

19) Po zakończeniu i rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamawiającemu raportu 

końcowego, 

20) Identyfikowanie wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiającego 

z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 

21) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz 

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie 

budowy; 

22) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawiania stanowiska w 

odniesieniu do nich Zamawiającemu; 

23) Rozliczanie umowy o roboty budowlane i usługi w przypadku ich wypowiedzenia; 

24) Kontrolowanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych, instalacyjnych i 

urządzeń z założonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych; 

25) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

związanych z umową; 

26) Uczestnictwo i asysta w ewentualnych kontrolach mogących zaistnieć w toku 

wykonania zadania, 

27) Wykonywanie czynności niezbędnych dla prawidłowości procesu inwestycyjnego w 

stosunku do innych jego uczestników niż wykonawca robót budowlanych (ewentualnych 

podwykonawców, dostawców mediów, urzędów i instytucji itp.), w tym kontrola umów 

zawieranych przez wykonawcę robót z podwykonawcami celem monitorowania interesów 
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Zamawiającego w kontekście regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności 

Zamawiającego wobec podwykonawców, zawartych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksie cywilnym; 

28) Zatwierdzanie dostaw wyposażenia i sprzętu przed ich wbudowaniem sprawdzanie ich 

autentyczności, kompletności, prawidłowości oraz formułowanie zaleceń dotyczących 

wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, 

gwarancji, praw własności itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów 

wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania; 

29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedstawionego przez 

wykonawcę robót. 

7. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót, do zadań inspektora będzie należało: 

1) Dokonanie przeglądu stanu wykonanych obiektów budowlanych (na zgłoszenie 

Zamawiającego) przed upływem terminu gwarancji i rękojmi  

2) Oświadczenia usunięcia ewentualnych wad przez Wykonawcę robót; 

3) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

i sporów; 

4) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 

dokumentów; 

5) Dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych 

przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót; 

6) Opiniowanie wniosku Wykonawcy robót o zwrot części zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

8. Zakres praw i obowiązków inspektorów nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz U. z 2018 r. poz. 1202) 

 i obejmuje w szczególności: 

1) Wszelkie czynności określone ustawą jw. i przepisami wykonawczymi do niej w 

odniesieniu do wszystkich branż; 

2) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych 

wpisem do dziennika budowy dotyczących: 

a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; 

b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 

oraz urządzeń technicznych. 

9. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca musi być ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 

50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 

9.1 Wykonawca na wezwanie przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku - 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od tej 

odpowiedzialności. 

9.2 Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej 

braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, 

przedłożyć Zamawiającemu kserokopię polisy, a w przypadku jej braku - innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni kalendarzowych. 

9.3 W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy, a 

w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
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ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na 

jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z 

wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w 

niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

9.4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej 

braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z 

aneksu do umowy. 

§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel uprawniony do 

nadzorowania robót w n/w specjalnościach oraz w jego imieniu n/w funkcje pełnić będą: 

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO : 

Imię i nazwisko: ……………… 

Uprawnienia w specjalności: drogowej 

Nr uprawnień: ……………………….., który posiada uprawnienia do kierowania, 

kontrolowania i nadzorowania budów i robót w zakresie zgodnym z nadzorowanym 

przedmiotem zamówienia. 

 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamieniane osoby muszą spełniać co 

najmniej wymagania określone w punkcie 4.2.3 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) odnośnie danej osoby. Wykonawca z własnej inicjatywy 

proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu w 

następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; 

c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w 

ust. 1 niniejszego jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków 

wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w 

terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 

 

 

§ 3 

 

1. Całkowita cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

 

        

netto w wysokości: ………….. zł 

(słownie; ………………) 

podatek VAT 23% …………………… 

(słownie: ……………………….) 

  Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:  ……………….. 

(słownie: ……………………) 



7 

 

  

2. Kwota określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu 

cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie 

może ulec zmianie, poza przypadkiem określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

3. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do 

podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 

1. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie 1 

faktury końcowej.  

2. Faktura/y regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót. 

3. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po końcowym 

odbiorze wykonanego zadania oraz całkowitym rozliczeniu zadania z wykonawcą robót, w 

oparciu o fakturę końcową wystawioną przez Wykonawcę za wykonane usługi.  

4. Faktura za usługi stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto 

wskazane przez Wykonawcę na fakturze.  

5. Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną pośrednictwem    

platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026 

 

 

§ 4 

 

1. Termin wykonania zamówienia: planowany termin zakończenia robót budowlanych 

30 września 2019.  

a) rozpoczęcie: po przekazaniu placu budowy wykonawcy; 

b) Umowa obowiązuje do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji - faktyczny termin 

realizacji usługi Nadzoru będzie uzależniony od zakończenia realizacji umowy na 

roboty budowlane. 

W przypadku wydłużenia się robót budowlanych Inspektorowi nie będzie 

przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.  

c) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru do końca rękojmi i gwarancji 

nadzorowanych robót budowlanych w zakresie opisanym w § 1, ust. 2 , pkt. 2.3. 

§ 5 

 

1. Wykonawca pełniąc swoje czynności działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W 

ramach tych czynności nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań 

finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących zadanie. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody 

będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 

umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 

3. Naprawianie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł, jednakże 

do pełnej wartości tej szkody. 

 

§ 6 

Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. zapłata faktur dla Wykonawców inwestycji sprawdzonych i zatwierdzonych przez 

inspektora nadzoru w terminach wynikających z umowy z Wykonawcą robót budowlanych 

i ewentualnych dostaw; 

2. udział w ewentualnych komisjach w sprawie określenia stanu zaawansowania 

wykonania robót budowlanych w przypadkach odstąpienia od umów o wykonanie robót; 

zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

http://pefbroker.pl/
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1. Zamawiający ma prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczących 

realizowanej inwestycji, na każdym etapie inwestycji. 

2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na 

Wykonawcy będzie ciążył obowiązek zawiadomienia Zamawiającego niezwłocznie o 

zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach. 

 

§ 7 

Jeżeli w toku realizacji procesu budowlanego nastąpi przerwa w jego realizacji z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, przysługuje mu wynagrodzenie za rozpoczęty etap lub część 

zadania w części proporcjonalnej do wartości umowy i zrealizowanego zakresu. 

 

§ 8 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia w następujących okolicznościach: 

a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwał ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych 

obowiązków; 

c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji; 

d) w razie wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 1986). 

e) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy inwestycyjnej  

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wysokości 50 zł - za każdą opuszczoną lub nieudokumentowaną godzinę pobytu 

inspektorów nadzoru na budowie - w stosunku do liczby godzin zadeklarowanej w ofercie 

przetargowej, 

b) zryczałtowaną karę umowną w wysokości 20% należnego wynagrodzenia brutto w 

razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od inspektora 

nadzoru . 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami K.C. o ile kary umowne nie pokryją 

poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

 

§ 10 

1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 

zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza w szczególności dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu, 

o którym mowa w § 4 ust. 1b  Umowy przede wszystkim w następujących przypadkach: 

a. z powodu siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację Zamówienia, w tym 

długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w szczególności 

wysokich temperatur przekraczających minimalne/maksymalne temperatury określone 

w kartach technicznych materiałów, które spowodują przesunięcie terminu realizacji 

inwestycji 

b. w przypadku zmiany terminu przekazania terenu robót z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego; 

c. gdy zaistnieją sytuacje, będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, nie 
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wynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

d. na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 

3. W zakresie wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji zwiększenia zakresu robót 

budowlanych podlegających nadzorowi  

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2, termin, o 

którym mowa w § 4 ust. 1b Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub ich skutków, przy założeniu, że 1 (słownie: 

jeden) dzień realizacji Zamówienia to 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny. 

Przesunięcie terminu określonego w § 4 ust. 1b może nastąpić, jeżeli Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek o przesunięcie terminu wykonania robót 

budowlanych, wraz z uzasadnieniem, a  Zamawiający wyraził zgodę na przesunięcie 

terminu realizacji umowy inwestycyjnej. 

§ 11 

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami 

wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego. 

2 Zamawiający ma prawo podawać do publicznej wiadomości informacje o zawartej 

umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokości 

wynagrodzenia. 

3 Wszelkie oświadczenia woli lub wiedzy którejkolwiek ze Stron, składane w związku z 

umową, w tym oświadczenia dotyczące: zmiany treści umowy, rozwiązania, 

wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy, wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

4 Strony ustalają, iż osobami upoważnionymi do kontaktu są: 

1) ze strony Wykonawcy: ……., tel. ………., e-mail: ……………  

2) Ze strony Zamawiającego: Grzegorz Walczak, tel. 48 3213021,  

e-mail: fundusze@jedlinsk.pl; Michał Surus, tel. 483213087, email: drogi@jedlinsk.pl  

 

                                                                           § 12 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

      § 13 

 

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach -3 egz. dla Zamawiającego i 

1 egz. dla Wykonawcy. 

                                                                       

                                                                           § 14 

 

Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót, przedmiar robót 

2. Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy 

3. Załącznik nr 3 - Harmonogram robót  

 

             Wykonawca:      Zamawiający: 

mailto:udt.bingo@gmail.com
mailto:fundusze@jedlinsk.pl
mailto:drogi@jedlinsk.pl

