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UMOWA

zawarta w dniu ......... pomiedzy:

GMINA Jedlifisk

Ul. Warecka 19
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NIP 796-28-96-026,

REGON 6700223764

Zwana dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:
Wojta Gminy Jedlinsk — Kamila Dziewierza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — llony
Starzynskiej a

1 1
zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

§1
1. Zamawiajacy, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméOwien publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r poz. 1843), zleca Wykonawcy, a
ten przyjmuje do wykonania ustuge polegajaca na:

»Pelnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacja zadania pn.
~Budowa hydroforni ze zbiornikiem retencyjny wraz zespolem
urzadzen infrastruktury technicznej na terenie dzialki nr 139 w
miejscowosci Brod (obreb Gutow ) i budowa sieci wodociagowej w
miejscowosci Ludwikow, Gorna Wola gm. Jedlinsk w ramach zadania
inwestycyjnego ,Wodociag i przepompownia Gutéw - Jankowice”.

gdzie zakres prac obejmowac bedzie:

Nadzorowanie wykonania robot budowlanych dotyczace w/w zadania

Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada si¢ zakres ustug, ktory szczegdétowo okresla
SIWZ wraz z zatacznikami oraz oferta Wykonawcy, stanowigce integralng cze$¢ umowy.
Szczegblowy zakres prac zostat ujety w dokumentacji projektowej i1 technicznej dostepny jest
na stronie Zamawiajacego (link: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266 ) - postepowanie pod
nazwa ,Budowa hydroforni ze zbiornikiem retencyjny wraz zespolem urzadzen
infrastruktury technicznej na terenie dzialki nr 139 w miejscowosci Brod (obreb
Gutow ) i budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Ludwikéw, Gorna Wola gm.
Jedlinsk w ramach zadania inwestycyjnego ,Wodociag i przepompownia Gutéw -
Jankowice”.

Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad calym ww. zadaniem
inwestycyjnym poprzez zaangazowanie inspektorow nadzoru, posiadajacych uprawnienia
budowlane w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamdwienia, branza: sanitarna,


http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266

drogowa, elektryczna oraz zaangazowanie osoby z doswiadczeniem
w nadzorowaniu/kierowaniu budowa/przebudowa/ remontem na zadaniu polegajacym na
budowie, przebudowie lub remoncie SIECI WODOCIAGOWEJ odpowiadajgcemu zakresem
przedmiotowemu zadaniu oraz zaangazowanie osoby 2z uprawnieniami sanitarnymi,
elektrycznymi oraz budowlanymi.

2. Zakres robdt budowlanych, ktére beda podlegaty nadzorowaniu opisuje dokumentacja

przetargowa dostgpna na stronie internetowej zamawiajacego. Link do dokumentacji

projektowej i technicznej: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266) .

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy sprawowanie nadzoru we wszystkich branzach

wskazanych w niniejszym postgpowaniu nad prowadzeniem robot budowlanych zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie

z ustawg Prawo zamowien publicznych i zapisami umoéw na roboty budowlane, a w

szczeg6lnosci:

1) Sprawdzanie i zatwierdzenie jako$ci wykonanych robdt, wbudowanych materiatow
budowlanych (zatwierdzenie materialtow budowlanych przed ich wbudowaniem),
zapobieganie zastosowaniu materialdw wadliwych 1 nie dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie;

2) Sprawdzanie 1 odbidr robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

uczestniczenie we wszystkich w probach 1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen

technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru obiektéw budowlanych

I przekazywaniu ich do uzytkownika;

3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze

kontrolowanie rozliczen budowy,

4) Doktadne zapoznanie si¢, przed rozpoczeciem prac i przekazaniem placu budowy,

z: - dokumentacjg techniczng na roboty budowlane,

- dokumentacjg przetargowa udostgpniang oferentom na etapie przetargu na roboty

budowlane,

- oferta przetargowa Wykonawcy robot,

- warunkami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg robot ;

5) Nadzor nad terminowoscig realizacji prac, w szczego6lnosci w zakresie dotrzymania

terminu zakonczenia prac 1 uzyskania przez Wykonawce robot wszystkich dokumentow

koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania;

6) Kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robot zgodnie
z zawartymi umowami, a koniecznych do odbioru koncowego, oraz przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy;

7) Przeprowadzenie i dokonanie czynnosci odbioréow czg¢sciowych i koncowego robot

budowlanych we wspotpracy z komisjg Zamawiajacego powotang do odbioru przedmiotu

umowy;

8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze ztozeniem pisemnego

o$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji powykonawczej;

9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakos$ci
wykonywanych roboét oraz wbudowywanych materialow i urzadzen, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych 1 dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia ........... L dni pobytow inspektora/6w nadzoru na budowie w ciggu tygodnia.

t Za dzien na budowie Zamawiajacy uzna — pobyt w danym dniu (data dzienna) na budowie
niezaleznie od ilosci godzin (czasu jego trwania) odnotowany w dzienniku budowy oraz Kkarcie
pobvtow inspektora, dokumentujacy czynnosci wykonywane w danym dniu przez inspektora
branzyste. W przypadku zaoferowania np. 5 dni wykonawca ma obowiazek Swiadczyé ustuge 5
dni w tygodniu, przy czym wymagane jest aby na budowie przebywac inspektor wlasciwy z uwagi
na specyfike wykonywanych w danym dniu prac (sanitarny, elektryczny badz budowlany) Ze
wzgledu na specyfike zadania przetargowego udzial branzy sanitarnej jest wymagany w zakresie
co najmniej 60% Swiadczonej ustugi.




Kazdy pobyt inspektora na budowie musi byé potwierdzony wpisem w , karty pobytow

inspektorow nadzoru na budowie” zawierajgcym date dzienng przybycia inspektora na

budowe. ,, Karta” ta jest dostepna w godzinach pracy Zamawiajgcego w jego siedzibie.
Inspektor nadzoru przed kazdorazowym przybyciem na budowe informuje telefonicznie
przedstawiciela Zamawiajacego o przyjezdzie i planowanym wyjezdzie z budowy.
Inspektor nadzoru pobyt na budowie udokumentowaé moze poprzez wykonanie
dokumentacji fotograficznej z budowy przesylajac ja poczta elektroniczng na
adres:budownictwo@jedlinsk.pl . Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do
kontroli pobytow inspektoréw na budowie. Dopuszcza si¢ zmiang ilo$ci dziennych
pobytow inspektorow w poszczegdlnych tygodniach w sytuacji gdy bedzie to uzasadnione
technologig prowadzenia robdot. W takiej sytuacji rozliczenia ilosci dziennych pobytéw
nalezy zbilansowa¢ w okresach miesi¢cznych, a wyjatkowo w kwartatach.

10) Pelna dyspozycyjnos$¢ - niezwloczne stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie
telefoniczne, lub inne Wykonawcy/6w roboét, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
lub telefoniczne i inne wezwanie Zamawiajacego;

11) Zglaszanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych ewentualnych zaktocen
zwigzanych z realizacja prac, w tym rowniez informacji o wszelkich opdznieniach
w realizacji harmonogramu, z okres$leniem ich przyczyn;

12) Rozliczenie Wykonawcy/6w robot zgodnie z zawartymi umowami;

13) Prowadzenie wszelkich czynno$ci zwigzanych z rozliczaniem umow
z Wykonawcami robdt budowlanych oraz kontrolowanie szczegétowych rozliczen budowy
zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcami robot budowlanych;

14)  Prowadzenie pelnych rozliczen inwestycji w zakresie prac objetych umowami
zamawiajacego z wykonawcami robot budowlanych, w tym:
- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu oraz niezwtoczne
informowanie o zaistniatych nieprawidlowosciach;
- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdan z realizacji robot budowlanych,
Zamawiajacemu ( minimum jeden raz w miesigcu);
- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych rob6t dodatkowych lub zamiennych za zgoda
Zamawiajacego;
- przygotowanie materiatow zwigzanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych
oraz odszkodowan obcigzajacych Wykonawce robdt za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie przez niego zobowigzan umownych;
- przygotowanie dokumentow i informacji do rozliczen inwestycji pod potrzeby instytucji
dofinansowujacych zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanych robot budowlanych
z uwzglednieniem miernikéw rzeczowych opisujacych inwestycje .
- rozliczenie koncowe inwestycji pod katem miernikow rzeczowych ;

15) Udziat na wezwanie Zamawiajacego jako uzytkownika obiektu w spotkaniach
dotyczacych nagtych awarii, lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udziat
w pracach komisji odbioru pogwarancyjnego;

16) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania czy wykonawca lub
podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wszelkie czynnosci (np. wchodzace w tzw. koszty bezposrednie),
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) niezbedne do
realizacji robot budowlanych, przez caty okres wykonywania tych czynno$ci w zakresie
realizacji zaméwienia. Raport zawierajacy sposob wywiazywania si¢ Wykonawcy robot
budowlanych z ww. obowiazku, Inspektor nadzoru przedktadat bedzie nie rzadziej niz raz
na miesigc

17) Dojazd na budowe Inspektor koordynator (i pozostali inspektorzy) wykonuje
we wlasnym zakresie.

4. Inne czynno$ci Wykonawcy niezbedne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu
zamédwienia:
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1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa
pracy i utrzymania porzadku na terenie budowy;
Udzielanie Wykonawcy robot wszelkich dostgpnych informacji i wyjasnien dotyczacych
umowy;

3)  Kontrola zgodno$ci oznakowania robot;

4)  Scista wspotpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru
autorskiego 1 uzyskiwanie od Projektantdéw zgody na zmiany i uzupeklnienia w zakresie
projektu budowlanego;

5)  Wzywanie Projektantow na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego po
wczesniejszym ustaleniu tego z Zamawiajacym;

6) Czuwanie nad realizacjg elementéw robdt zwigzanych z ochrong srodowiska;

7)  Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty
pod wzgledem finansowym, rzeczowym 1 formalnym - zgodnym z Prawem zamowien
publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutkow: (koszt i czas);

8)  Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

9)  Stale nadzorowanie badan materiatléw i robot wykonywanych przez Wykonawce
robot;

10) Zlecanie Wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan materiatow lub
rob6t budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

11) Zalecanie sporzadzania wszelkich zmian rysunkow 1 specyfikacji, ktére moga
okazac¢ si¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

12) Weryfikowanie ,rysunkéw  powykonawczych”  sporzadzanych przez
Wykonawceg;

13) Dokonywanie odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz ich
udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej i protokotow;

14) Przedstawianie Zamawiajagcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot;

15) Sprawdzanie wykonanych robot i1 powiadamiania Wykonawcy robdt
o wykrytych wadach oraz okre$lanie zakresu robdt niezbednych do wykonania celem
usuni¢cia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a nastgpnie dokonania odbioru
wykonanych robo6t usuwajacych wady w ciggu 7 dni od usuniecia wad;

16) Przygotowanie do odbioru cze$ciowego (jesli Zamawiajacy taki przewiduje)
1 koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedtozonych przez
Wykonawce robot dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze
robot;

17) Sprawdzanie miesigcznych zestawien ilosci 1 warto§ci wykonanych robdt oraz
przed wystawieniem faktur przez Wykonawce robot;

18) Przekazywanie miesi¢cznych raportow z wykonanego zakresu rzeczowego,

19) Po zakonczeniu i rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamawiajagcemu raportu
koncowego,

20) Identyfikowanie wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania
potencjalnych roszczen ze strony Wykonawcy robdt 1 stron trzecich i informowanie o tym
Zamawiajacego z propozycjami sposobOw zapobiegania tym roszczeniom;

21) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot
oraz rozbieznosciach migdzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na
terenie budowy;

22) Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy robdt i przedstawiania stanowiska
w odniesieniu do nich Zamawiajgcemu;

23) Rozliczanie umowy o roboty budowlane i ustugi w przypadku ich
wypowiedzenia;

24)  Kontrolowanie jakosci oraz zgodno$ci materiatéw budowlanych, instalacyjnych
I urzadzen z zatozonymi w dokumentacji projektowe;j i specyfikacjach technicznych;

25) Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach



zwigzanych z umowag;

26) Uczestnictwo i asysta w ewentualnych kontrolach mogacych zaistnie¢ w toku
wykonania zadania,

27) Wykonywanie czynnosci niezbednych dla prawidlowosci  procesu
inwestycyjnego w stosunku do innych jego uczestnikow niz wykonawca robot
budowlanych (ewentualnych podwykonawcéw, dostawcow mediow, urzeddéw 1 instytucji
itp.), w tym kontrola uméw zawieranych przez wykonawce robot z podwykonawcami
celem monitorowania interesOow Zamawiajgcego w kontek$cie regulacji prawnych
dotyczacych odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wobec podwykonawcoéw, zawartych w
ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz Kodeksie cywilnym;

28) Zatwierdzanie dostaw wyposazenia 1 sprzgtu przed ich wbudowaniem
sprawdzanie ich autentycznosci, kompletnosci, prawidtowosci oraz formutowanie zalecen
dotyczacych wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentéw jakos$ci, aprobat, deklaracji
zgodnos$ci, gwarancji, praw wtasnosci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania
materiatow wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania;

29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przedstawionego
przez wykonawcg robot.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robot, do zadan inspektora bedzie nalezato:

1)  Dokonanie przegladu stanu wykonanych obiektéw budowlanych (na zgtoszenie
Zamawiajacego) przed uplywem terminu gwarancji i rgkojmi

2)  Oswiadczenia usunigcia ewentualnych wad przez Wykonawce robot;

3)  Wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnigtych
roszczen i sporow;

4)  Sprawdzenie 1 potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez
Zamawiajagcego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentow;

5) Dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow
przygotowanych przez Wykonawce robdt po zakonczeniu robot;

6) Opiniowanie wniosku Wykonawcy robot o zwrot cze$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

6. Zakres praw 1 obowiazkow inspektorow nadzoru wynika z art. 25 1 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186)
i obejmuje w szczegolnoscei:

1)  Wszelkie czynnosci okre$lone ustawg jw. i przepisami wykonawczymi do niej
w odniesieniu do wszystkich branz;

2) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczacych:

a)  usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen;

b)  wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych,
dowodéw dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych.
7. Przez caly okres trwania umowy Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia. Wykonawca na wezwanie przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kserokopi¢ optaconej polisy, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od tej
odpowiedzialnosci.

7.1 W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci



z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa
W niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

7.4 W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystapi konieczno$¢
przedhuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do
przedhuzenia terminu waznos$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do
nadzorowania robot w n/w specjalnosciach oraz w jego imieniu n/w funkcje petic beda:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (KOORDYNATOR) :

Imi¢ i nazwisko: «.cevvuevnnnnenn.
Uprawnienia w specjalnosci: SANITARNEJ
NI UPTaWNICA: wiveverereneeensenronscnnsons , ktory posiada uprawnienia do kierowania,

kontrolowania i nadzorowania budoéw i robot w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zamowienia.
b) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO :

Imi¢ i nazwisKO: c.evevreennnenn..
Uprawnienia w specjalnosci: ELEKTRYCZNA
NI' UPraWnieN: .eeeeeerecessesesconssonnsens , ktory posiada uprawnienia do kierowania,

kontrolowania i nadzorowania budoéw i robdt w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zamowienia.

c) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO :
Imi¢ i nazwisko: «.cevvuevnnnnenn.
Uprawnienia w specjalnosci: BUDOWLANA
d) NI UPrawnien: .ieeeeececeecnsceceecnsonsens , ktory posiada uprawnienia do
kierowania, kontrolowania i nadzorowania budow i robot w zakresie zgodnym
z nadzorowanym przedmiotem zamowienia

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany oséb wyszczegolnionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu oraz pozostatych 0sob przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednia
pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamieniane osoby musza speinia¢ co najmniej wymagania
okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) odnos$nie danej osoby.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osob wyszczegolnionych w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy;

c) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob wyszczegdlnionych w ust. 1
niniejszej umowy jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkoéw wynikajacych z
umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§3
1. Catkowita cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
netto w wysokosci: .............. 7t
(stownie; .................. )

podatek VAT ...,



(stownie: .........cooiiiiiiiiiii. )
Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoKoSci: ......ccevvvvnnen.
(slownie: ....cooviiiinnniinnnnn. )

2.  Kwota okreslona w ust. 1 jest kwotg ryczatltowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego,
a wiec zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec
zmianie, poza przypadkiem okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiazuja si¢ do podpisania
aneksu do umowy, regulujacego wysokos¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
3.1 Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywato na podstawie jednej
faktury koncowe;.
3.2 Faktura uregulowana bgdzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.
4 Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po koncowym
odbiorze bez zastrzezeh wykonanego zadania oraz calkowitym rozliczeniu zadania
z wykonawca robot, w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong przez Wykonawce za
wykonane ustugi.
5 Faktura za ustugi stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.
6. Wykonawca ma prawo zlozy¢ elektroniczng ustrukturyzowang fakturg¢ za
posrednictwem platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026
7. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje
w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktéorym mowa
w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020r.
poz. 106), zwanym dalej ,,Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikow VAT), Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate wynagrodzenia do czasu zgloszenia rachunku
bankowego do Wykazu. W tym przypadku wyptata wynagrodzenia nastapi
nie pozniej niz w ciggu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiajacego w formie pisemne;j
lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.

§4

1. Termin wykonania zaméwienia: planowany termin zakonczenia robét budowlanych

15 grudnia 2020.

a) rozpoczecie: po przekazaniu placu budowy wykonawcy;

b) Umowa obowigzuje do dnia zakonczenia i rozliczenia inwestycji - faktyczny termin
realizacji uslugi Nadzoru bedzie uzalezniony od zakonczenia realizacji umowy na
roboty budowlane.

W przypadku wydluzenia si¢ robdét budowlanych Inspektorowi nie bedzie
przystugiwa¢ dodatkowe wynagrodzenie.

c) petnienie obowigzkow inspektora nadzoru obowigzuje do konca rekojmi i gwarancji
nadzorowanych robdt budowlanych w zakresie opisanym w § 1, ust. 2, pkt. 2.3.

§5

1. Wykonawca petnigc swoje czynnosci dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.
W ramach tych czynnosci nie moze podpisywa¢ uméw 1 zacigga¢ zadnych zobowigzan
finansowych wobec uczestnikow procesu inwestycyjnego realizujacych zadanie.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynno$ci objetych niniejsza
umowg, ocenianego w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania.

3. Naprawianie szkody obejmuje wytacznie straty, ktore poszkodowany poniost, jednakze
do pelnej wartosci tej szkody.


http://pefbroker.pl/

§6
Strony ustalajg, ze do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
1. zapftata faktury dla Wykonawcoéw inwestycji sprawdzonych i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru w terminach wynikajacych z umowy z Wykonawcg robot budowlanych
i ewentualnych dostaw;
2. udzial w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania
wykonania robot budowlanych w przypadkach odstapienia od uméw o wykonanie robot;
zaplata wynagrodzenia za petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
1. Zamawiajacy ma prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczacych
realizowanej inwestycji, na kazdym etapie inwestycji.
2. Jezeli Zamawiajacy zglosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na
Wykonawcy bedzie cigzyl obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego
o zajetym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach.

§7
1. Jezeli w toku realizacji rob6t budowlanych nastgpi przestoj z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, przystuguje mu wynagrodzenie za rozpoczety etap lub cze$¢ zadania w czgscei
proporcjonalnej do warto$ci umowy i zrealizowanego zakresu.
2. W przypadku wystapieniu przestoju w realizacji robot budowlanych podlegajacych
nadzorowi z przyczyn niezawinionych przez wykonawce robot budowlanych (przeszkody
administracyjne lub atmosferyczne), inspektor nadzoru zobowigzany jest dokonaé
odpowiednich zapisow w dzienniku budowy oraz dokonaé zapis w tym zakresie w ksigzce
pobytéw inspektorow.
3. Na podstawie powyzszych zapisow w okresie przestoju wykonawcy robot budowlanych
w okresie przestoju inspektorzy nie majg obowigzku przebywaé na budowie (dni przestoju nie sg
wliczane do obligatoryjnych pobytéw na budowie zgodnie ze zlozong ofertg).

§8
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia w nastepujacych okoliczno$ciach:
a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat (nieuzasadnione) ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dluzej niz
14 dni;
b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowiazki w sposob nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpila poprawa w wykonywaniu tych
obowiagzkow;
c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji;
d) w razie wystapienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1843).
e) W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji umowy inwestycyjnej
(z Wykonawca robot budowlanych).

§9
1. Wykonawca (inspektor/rzy) zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) w wysokosci 200 zt - za kazdy opuszczony lub nieudokumentowany dzien pobytu
inspektorow nadzoru na budowie - w stosunku do liczby dni zadeklarowanej w ofercie
przetargowej,
b) zryczattowang kar¢ umowng w wysokosci 20% naleznego wynagrodzenia brutto
w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od inspektora
nadzoru .



1.

2.

4.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
na zasadach ogolnych przewidzianych przepisami K.C. o ile kary umowne nie pokryja
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§10

Zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢

zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy dopuszcza w szczegolnosci dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy przede wszystkim w nastepujacych przypadkach:

a. z powodu sity wyzszej, majacej istotny wplyw na realizacj¢ Zamodwienia, w tym
dlugotrwatych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a w szczegodlnosci
wysokich temperatur przekraczajagcych minimalne/maksymalne temperatury
okreslone w kartach technicznych materiatow, ktore spowodujg przesunigcie terminu

realizacji inwestycji

b. w przypadku zmiany terminu przekazania terenu robot z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;

c. gdy =zaistnieja sytuacje, bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegoOlnosci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego, nie
wynikajace z okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

d. na skutek dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie robot, ktore to dziatania

nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

W zakresie wynagrodzenia wyltacznie w sytuacji zwigkszenia zakresu robot
budowlanych podlegajacych nadzorowi

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2, termin,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej

jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub ich skutkéw, przy zatozeniu, ze 1 (stownie:
jeden) dzien realizacji Zamowienia to 24 (stownie: dwadzie$cia cztery) godziny.

Przesunigcie terminu okreslonego w § 4 ust. 1b moze nastapié¢, jezeli Wykonawca

przedtozy Zamawiajagcemu pisemny wniosek o przesunigcie terminu wykonania robot

budowlanych, wraz z uzasadnieniem, a Zamawiajacy wyrazil zgode na przesunigcie
terminu realizacji umowy inwestycyjnej dotyczacej robot budowlanych.
§11

1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.

2 Zamawiajacy ma prawo podawaé do publicznej wiadomosci informacje o zawartej
umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokos$ci
wynagrodzenia.

3  Wszelkie o$§wiadczenia woli lub wiedzy ktorejkolwiek ze Stron, sktadane w zwigzku
z umowg, w tym o$wiadczenia dotyczace: zmiany treSci umowy, rozwigzania,
wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4  Strony ustalaja, iz osobami upowaznionymi do kontaktu s3:

1) ze strony Wykonawcy: ....... B 1) E ,e-mail: ....oeeeeee..

2) Ze strony Zamawiajgcego: Grzegorz Walczak, tel. 48 3213021,

e-mail: fundusze@jedlinsk.pl; Teresa Siejek-Danielewicz, tel. 483213087, email:

budownictwo@jedlinsk.pl

§12
Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajacego.


mailto:udt.bingo@gmail.com
mailto:fundusze@jedlinsk.pl
mailto:budownictwo@jedlinsk.pl

§13

Umowg¢ sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach -2 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

§14
Integralng cze¢scig Umowy sg nastepujace Zatgczniki:
1. Zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, przedmiar robot, kosztorys ofertowy Wykonawcy robot budowlanych

2. Wzor karty pobytu inspektora na budowie

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Piecze¢ Zamawiajacego



KARTA POBYTU INSPEKTORA NA BUDOWIE

Inspektora Nadzoru Branzy......................
Zamiesige .......ooevveniinannnnn. rok............

Na budowie np.: ,Budowa hydroforni ze zbiornikiem retencyjny wraz
zespolem urzadzen infrastruktury technicznej na terenie dzialki nr
139 w miejscowosci Brod (obreb Gutow ) i budowa sieci wodociagowej
w miejscowosci Ludwikow, Gorna Wola gm. Jedlinsk w ramach zadania
inwestycyjnego ,Wodociag i przepompownia Gutow - Jankowice”.

Umowanr:........................ zdnia ........ 2020r.
L.p. | Data Opis podejmowanych czynnosci | Podpis Podpis
Inspektora przedstawiciela
Nadzoru UG Jedlinsk

Akceptuje/ brak akceptacji* (niepotrzebne skreslic)

Pieczgd i podpis przedstawiciela Zamawiajacego










