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                         UMOWA 
 

 

zawarta w dniu ……... pomiędzy:  
GMINĄ Jedlińsk 

Ul. Warecka 19 

26-660 Jedlińsk 

NIP 796-28-96-026, 

REGON 6700223764 
Zwana dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  
Wójta Gminy Jedlińsk – Kamila Dziewierza  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ilony 

Starzyńskiej a  
………………. 

REGON: ……………… 

NIP : …………………………. 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez:  
……………………………………… 

§1  
1. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r poz. 1843), zleca Wykonawcy, a 
ten przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: 

 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.  

„Budowa hydroforni ze zbiornikiem retencyjny wraz zespołem 
urządzeń infrastruktury technicznej na terenie działki nr 139 w 
miejscowości Bród (obręb Gutów ) i budowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Ludwików, Górna Wola gm. Jedlińsk w ramach zadania 
inwestycyjnego „Wodociąg i przepompownia Gutów – Jankowice”.  

 
gdzie zakres prac obejmować będzie: 

 
Nadzorowanie wykonania robót budowlanych dotyczące w/w zadania  
Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się zakres usług, który szczegółowo określa 

SIWZ wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy. 

Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej i technicznej dostępny jest 

na stronie Zamawiającego (link: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266 ) - postępowanie pod 

nazwą „Budowa hydroforni ze zbiornikiem retencyjny wraz zespołem urządzeń 
infrastruktury technicznej na terenie działki nr 139 w miejscowości Bród (obręb 
Gutów ) i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ludwików, Górna Wola gm. 
Jedlińsk w ramach zadania inwestycyjnego „Wodociąg i przepompownia Gutów – 
Jankowice”.  

Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad całym ww. zadaniem 

inwestycyjnym poprzez zaangażowanie inspektorów nadzoru, posiadających uprawnienia 

budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, branża: sanitarna, 

http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266


drogowa, elektryczna oraz zaangażowanie osoby z doświadczeniem  

w nadzorowaniu/kierowaniu budową/przebudową/ remontem na zadaniu polegającym na 

budowie, przebudowie lub remoncie SIECI WODOCIĄGOWEJ  odpowiadającemu zakresem 

przedmiotowemu zadaniu oraz zaangażowanie osoby z uprawnieniami sanitarnymi, 

elektrycznymi oraz budowlanymi.  
2. Zakres robót budowlanych, które będą podlegały nadzorowaniu opisuje dokumentacja 
przetargowa dostępna na stronie internetowej zamawiającego. Link do dokumentacji 
projektowej i technicznej: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266) .  
3. Do obowiązków Wykonawcy należy sprawowanie nadzoru we wszystkich branżach 

wskazanych w niniejszym postępowaniu nad prowadzeniem robót budowlanych zgodnie  
z ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie  
z ustawą Prawo zamówień publicznych i zapisami umów na roboty budowlane, a w 
szczególności:  
1) Sprawdzanie i zatwierdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów 

budowlanych (zatwierdzenie materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem), 

zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu  
i stosowania w budownictwie;  
2) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie we wszystkich w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych 

i przekazywaniu ich do użytkownika;  
3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 
kontrolowanie rozliczeń budowy,  

4) Dokładne zapoznanie się, przed rozpoczęciem prac i przekazaniem placu budowy, 
z: - dokumentacją techniczną na roboty budowlane,  
- dokumentacją przetargową udostępnianą oferentom na etapie przetargu na roboty 

budowlane,  
-  ofertą przetargową Wykonawcy robót, 

-  warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót ;  
5) Nadzór nad terminowością realizacji prac, w szczególności w zakresie dotrzymania 
terminu zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę robót wszystkich dokumentów 
koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do użytkowania;  
6) Kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót zgodnie  

z zawartymi umowami, a koniecznych do odbioru końcowego, oraz przekazania do 
użytkowania przedmiotu umowy;  
7) Przeprowadzenie i dokonanie czynności odbiorów częściowych i końcowego robót 
budowlanych we współpracy z komisją Zamawiającego powołaną do odbioru przedmiotu 
umowy;  
8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze złożeniem pisemnego 
oświadczenia o kompletności dokumentacji powykonawczej;  
9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia ………..1 dni pobytów inspektora/ów nadzoru na budowie w ciągu tygodnia.  

                                                                 
1 Za dzień na budowie Zamawiający uzna – pobyt w danym dniu (data dzienna) na budowie 

niezależnie od ilości godzin (czasu jego trwania) odnotowany w dzienniku budowy oraz karcie 

pobytów inspektora, dokumentujący czynności wykonywane w danym dniu przez inspektora 

branżystę. W przypadku zaoferowania np. 5 dni wykonawca ma obowiązek świadczyć usługę 5 

dni w tygodniu, przy czym wymagane jest aby na budowie przebywać inspektor właściwy z uwagi 

na specyfikę wykonywanych w danym dniu prac (sanitarny, elektryczny bądź budowlany) Ze 

względu na specyfikę zadania przetargowego udział branży sanitarnej jest wymagany w zakresie 

co najmniej 60% świadczonej usługi. 
 



Każdy pobyt inspektora na budowie musi być potwierdzony wpisem w „karty pobytów 
inspektorów nadzoru na budowie” zawierającym datę dzienną przybycia inspektora na 
budowę. „Karta” ta jest dostępna w godzinach pracy Zamawiającego w jego siedzibie.  

Inspektor nadzoru przed każdorazowym przybyciem na budowę informuje telefonicznie 
przedstawiciela Zamawiającego o przyjeździe i planowanym wyjeździe z budowy.  
Inspektor nadzoru pobyt na budowie udokumentować może poprzez wykonanie 

dokumentacji fotograficznej z budowy przesyłając ją pocztą elektroniczną na 

adres:budownictwo@jedlinsk.pl . Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do 

kontroli pobytów inspektorów na budowie. Dopuszcza się zmianę ilości dziennych 

pobytów inspektorów w poszczególnych tygodniach w sytuacji gdy będzie to uzasadnione 

technologią prowadzenia robót. W takiej sytuacji rozliczenia ilości dziennych pobytów 

należy zbilansować w okresach miesięcznych, a wyjątkowo w kwartałach.  
10) Pełna dyspozycyjność - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie 

telefoniczne, lub inne Wykonawcy/ów robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
lub telefoniczne i inne wezwanie Zamawiającego;  

11) Zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń 
związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach  
w realizacji harmonogramu, z określeniem ich przyczyn;  

12) Rozliczenie Wykonawcy/ów robót zgodnie z zawartymi umowami;  
13) Prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczaniem umów  

z Wykonawcami robót budowlanych oraz kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy 
zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcami robót budowlanych;  

14) Prowadzenie pełnych rozliczeń inwestycji w zakresie prac objętych umowami 
zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych, w tym:  
- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu oraz niezwłoczne 
informowanie o zaistniałych nieprawidłowościach;  
- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań z realizacji robót budowlanych, 
Zamawiającemu ( minimum jeden raz w miesiącu);  
- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych za zgodą 
Zamawiającego;  
- przygotowanie materiałów związanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych 
oraz odszkodowań obciążających Wykonawcę robót za nienależyte lub nieterminowe 
wykonanie przez niego zobowiązań umownych;  
- przygotowanie dokumentów i informacji do rozliczeń inwestycji pod potrzeby instytucji 
dofinansowujących zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanych robót budowlanych  
z uwzględnieniem mierników rzeczowych opisujących inwestycję .  
- rozliczenie końcowe inwestycji pod kątem mierników rzeczowych ;  

15) Udział na wezwanie Zamawiającego jako użytkownika obiektu w spotkaniach 
dotyczących nagłych awarii, lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udział  
w pracach komisji odbioru pogwarancyjnego;  

16) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania czy wykonawca lub 

podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o pracę 

osoby wykonujące wszelkie czynności (np. wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie), 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) niezbędne do 

realizacji robót budowlanych, przez cały okres wykonywania tych czynności w zakresie 

realizacji zamówienia. Raport zawierający sposób wywiązywania się Wykonawcy robót 

budowlanych z ww. obowiązku, Inspektor nadzoru przedkładał będzie nie rzadziej niż raz 

na miesiąc  
17) Dojazd na budowę Inspektor koordynator (i pozostali inspektorzy) wykonuje 

we własnym zakresie.  
4. Inne czynności Wykonawcy niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu 
zamówienia:  

mailto:budownictwo@jedlinsk.pl


1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa 
pracy i utrzymania porządku na terenie budowy;  
Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących 

umowy; 

3) Kontrola zgodności oznakowania robót;  
4) Ścisła współpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru 

autorskiego i uzyskiwanie od Projektantów zgody na zmiany i uzupełnienia w zakresie 
projektu budowlanego;  

5) Wzywanie Projektantów na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego po 
wcześniejszym ustaleniu tego z Zamawiającym;  

6) Czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska;  
7) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty 

pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamówień 
publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutków: (koszt i czas);  

8) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów;  
9) Stałe nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę 

robót;  
10) Zlecanie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub 

robót budzących wątpliwość co do ich jakości;  
11) Zalecanie sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą 

okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy;  
12) Weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez 

Wykonawcę;  
13) Dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz ich 

udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej i protokołów;  
14) Przedstawianie Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek 

wszelkich nieprzewidzianych robót;  
15) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót  

o wykrytych wadach oraz określanie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem 

usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonania odbioru 
wykonanych robót usuwających wady w ciągu 7 dni od usunięcia wad;  

16) Przygotowanie do odbioru częściowego (jeśli Zamawiający taki przewiduje)  

i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez 

Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze 
robót;  

17) Sprawdzanie miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót oraz 
przed wystawieniem faktur przez Wykonawcę robót;  

18) Przekazywanie miesięcznych raportów z wykonanego zakresu rzeczowego,  
19) Po zakończeniu i rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamawiającemu raportu 

końcowego,  
20) Identyfikowanie wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyka powstania 

potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym 
Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;  

21) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót 
oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na 

terenie budowy;  
22) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawiania stanowiska  

w odniesieniu do nich Zamawiającemu;  
23) Rozliczanie umowy o roboty budowlane i usługi w przypadku ich 

wypowiedzenia;  
24) Kontrolowanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych, instalacyjnych 

i urządzeń z założonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych;  
25) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 

 



związanych z umową;  
26) Uczestnictwo i asysta w ewentualnych kontrolach mogących zaistnieć w toku 

wykonania zadania,  
27) Wykonywanie czynności niezbędnych dla prawidłowości procesu 

inwestycyjnego w stosunku do innych jego uczestników niż wykonawca robót 

budowlanych (ewentualnych podwykonawców, dostawców mediów, urzędów i instytucji 

itp.), w tym kontrola umów zawieranych przez wykonawcę robót z podwykonawcami 

celem monitorowania interesów Zamawiającego w kontekście regulacji prawnych 

dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego wobec podwykonawców, zawartych w 

ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie cywilnym;  
28) Zatwierdzanie dostaw wyposażenia i sprzętu przed ich wbudowaniem 

sprawdzanie ich autentyczności, kompletności, prawidłowości oraz formułowanie zaleceń 

dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji 
zgodności, gwarancji, praw własności itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania 

materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania;  
29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedstawionego 

przez wykonawcę robót.  
5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót, do zadań inspektora będzie należało:  

1) Dokonanie przeglądu stanu wykonanych obiektów budowlanych (na zgłoszenie 
Zamawiającego) przed upływem terminu gwarancji i rękojmi  

2) Oświadczenia usunięcia ewentualnych wad przez Wykonawcę robót;  
3) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów;  
4) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez 

Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem 
wszelkich niezbędnych dokumentów;  

5) Dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów 
przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót;  

6) Opiniowanie wniosku Wykonawcy robót o zwrot części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy.  
6. Zakres praw i obowiązków inspektorów nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) 

i obejmuje w szczególności:  
1) Wszelkie czynności określone ustawą jw. i przepisami wykonawczymi do niej 

w odniesieniu do wszystkich branż;  
2) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących:  
a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń;  
b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 
oraz urządzeń technicznych.  
7. Przez cały okres trwania umowy Wykonawca musi być ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. Wykonawca na wezwanie przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię opłaconej polisy, a w przypadku jej 

braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od tej 

odpowiedzialności.  
7.1 W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy,  

a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na 

jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci  



z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa  
w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.  

7.4 W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej 

braku - innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony, albo jeśli 

nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający  

z aneksu do umowy.  
§ 2 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel uprawniony do 
nadzorowania robót w n/w specjalnościach oraz w jego imieniu n/w funkcje pełnić będą:  
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO (KOORDYNATOR) : 

Imię i nazwisko: ……………… 

Uprawnienia w specjalności: SANITARNEJ  
Nr uprawnień: ……………………….., który posiada uprawnienia do kierowania, 
kontrolowania i nadzorowania budów i robót w zakresie zgodnym z nadzorowanym 
przedmiotem zamówienia. 

b) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO : 

Imię i nazwisko: ……………… 

Uprawnienia w specjalności: ELEKTRYCZNA  
Nr uprawnień: ……………………….., który posiada uprawnienia do kierowania, 
kontrolowania i nadzorowania budów i robót w zakresie zgodnym z nadzorowanym 
przedmiotem zamówienia. 

c) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO : 

Imię i nazwisko: ……………… 

Uprawnienia w specjalności: BUDOWLANA  
d) Nr uprawnień: ……………………….., który posiada uprawnienia do 
kierowania, kontrolowania i nadzorowania budów i robót w zakresie zgodnym  
z nadzorowanym przedmiotem zamówienia 

 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią 

pisemną zgodą Zamawiającego. Zamieniane osoby muszą spełniać co najmniej wymagania 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) odnośnie danej osoby. 

Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:  
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy;  
c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).  

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 
niniejszej umowy jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z 
umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż  
14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

 

1. Całkowita cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 
 

netto w wysokości: ………….. zł  
(słownie; ………………) 

podatek VAT …………………… 



(słownie: ……………………….)  
Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości: ……………….. 

(słownie: ……………………) 

 

2. Kwota określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego,  

a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec 

zmianie, poza przypadkiem określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.  
3. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do podpisania 

aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.  
3.1 Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie jednej 

faktury końcowej.  
3.2 Faktura  uregulowana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.  
4 Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po końcowym 

odbiorze bez zastrzeżeń wykonanego zadania oraz całkowitym rozliczeniu zadania  

z wykonawcą robót, w oparciu o fakturę końcową wystawioną przez Wykonawcę za 
wykonane usługi.  

5 Faktura  za usługi stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto 
wskazane przez Wykonawcę na fakturze.  

6. Wykonawca ma prawo złożyć elektroniczną ustrukturyzowaną fakturę za 
pośrednictwem platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026  

7. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje  

w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa  

w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020r. 

poz. 106), zwanym dalej „Wykazem” (tzw. Biała lista podatników VAT), Zamawiający 

wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku 

bankowego do Wykazu. W tym przypadku wypłata wynagrodzenia nastąpi  
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej 
lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie. 

 

§ 4 

 

1. Termin wykonania zamówienia: planowany termin zakończenia robót budowlanych  
15 grudnia  2020. 
a) rozpoczęcie: po przekazaniu placu budowy wykonawcy;  
b) Umowa obowiązuje do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji - faktyczny termin 

realizacji usługi Nadzoru będzie uzależniony od zakończenia realizacji umowy na 

roboty budowlane.  
W przypadku wydłużenia się robót budowlanych Inspektorowi nie będzie 

przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.  
c) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru obowiązuje do końca rękojmi i gwarancji 
nadzorowanych robót budowlanych w zakresie opisanym w § 1, ust. 2 , pkt. 2.3.  

§ 5 

 

1. Wykonawca pełniąc swoje czynności działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.  
W ramach tych czynności nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań 
finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących zadanie.  
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody 
będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 
umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.  
3. Naprawianie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł, jednakże 
do pełnej wartości tej szkody. 

http://pefbroker.pl/


 

§ 6 
Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy:  
1. zapłata faktury dla Wykonawców inwestycji sprawdzonych i zatwierdzonych przez 
inspektora nadzoru w terminach wynikających z umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
i ewentualnych dostaw;  
2. udział w ewentualnych komisjach w sprawie określenia stanu zaawansowania 
wykonania robót budowlanych w przypadkach odstąpienia od umów o wykonanie robót; 
zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;  
1. Zamawiający ma prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczących 
realizowanej inwestycji, na każdym etapie inwestycji.  
2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na 
Wykonawcy będzie ciążył obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego  
o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach. 

 

§ 7  
1. Jeżeli w toku realizacji robót budowlanych nastąpi przestój z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, przysługuje mu wynagrodzenie za rozpoczęty etap lub część zadania w części 
proporcjonalnej do wartości umowy i zrealizowanego zakresu.  
2. W przypadku wystąpieniu przestoju w realizacji robót budowlanych podlegających 
nadzorowi z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę robót budowlanych (przeszkody 

administracyjne lub atmosferyczne), inspektor nadzoru zobowiązany jest dokonać 
odpowiednich zapisów w dzienniku budowy oraz dokonać zapis w tym zakresie w książce 

pobytów inspektorów.  
3. Na podstawie powyższych zapisów w okresie przestoju wykonawcy robót budowlanych  

w okresie przestoju inspektorzy nie mają obowiązku przebywać na budowie (dni przestoju nie są 

wliczane do obligatoryjnych pobytów na budowie zgodnie ze złożoną ofertą). 

 

§ 8  
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o przyczynie odstąpienia w następujących okolicznościach:  
a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy lub przerwał (nieuzasadnione) ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dłużej niż  
14 dni;  
b) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 
dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych 
obowiązków;  
c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji;  
d) w razie wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1843).  
e) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy inwestycyjnej  
(z Wykonawcą robót budowlanych). 

 

§ 9 
1. Wykonawca (inspektor/rzy)  zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  
a) w wysokości 200 zł - za każdy opuszczony lub nieudokumentowany dzień pobytu 
inspektorów nadzoru na budowie - w stosunku do liczby dni zadeklarowanej w ofercie 
przetargowej,  
b) zryczałtowaną karę umowną w wysokości 20% należnego wynagrodzenia brutto  
w razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od inspektora 
nadzoru . 



2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami K.C. o ile kary umowne nie pokryją 
poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

 

§ 10  
1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 

zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2. Zamawiający dopuszcza w szczególności dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu,  

o którym mowa w § 4 ust. 1b Umowy przede wszystkim w następujących przypadkach:  
a. z powodu siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację Zamówienia, w tym 

długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w szczególności 
wysokich temperatur przekraczających minimalne/maksymalne temperatury 

określone w kartach technicznych materiałów, które spowodują przesunięcie terminu 
realizacji inwestycji  

b. w przypadku zmiany terminu przekazania terenu robót z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego;  

c. gdy zaistnieją sytuacje, będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, nie 
wynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;  

d. na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania 
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.  

3. W zakresie wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji zwiększenia zakresu robót 
budowlanych podlegających nadzorowi  

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2, termin,  

o którym mowa w § 4 ust. 1b Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 

niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 

jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub ich skutków, przy założeniu, że 1 (słownie: 

jeden) dzień realizacji Zamówienia to 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny. 

Przesunięcie terminu określonego w § 4 ust. 1b może nastąpić, jeżeli Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek o przesunięcie terminu wykonania robót 

budowlanych, wraz z uzasadnieniem, a Zamawiający wyraził zgodę na przesunięcie 

terminu realizacji umowy inwestycyjnej dotyczącej robót budowlanych.  
§ 11  

1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami 
wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.  

2 Zamawiający ma prawo podawać do publicznej wiadomości informacje o zawartej 
umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokości 
wynagrodzenia.  

3 Wszelkie oświadczenia woli lub wiedzy którejkolwiek ze Stron, składane w związku  

z umową, w tym oświadczenia dotyczące: zmiany treści umowy, rozwiązania, 
wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy, wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności.  
4 Strony ustalają, iż osobami upoważnionymi do kontaktu są: 

1) ze strony Wykonawcy: ……., tel. ………., e-mail: …………… 

2) Ze strony Zamawiającego: Grzegorz Walczak, tel. 48 3213021,  
e-mail:  fundusze@jedlinsk.pl;  Teresa  Siejek-Danielewicz,  tel.  483213087,  email: 

budownictwo@jedlinsk.pl 

 

§ 12 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

mailto:udt.bingo@gmail.com
mailto:fundusze@jedlinsk.pl
mailto:budownictwo@jedlinsk.pl


§ 13 

 

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach -2 egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

§ 14 

 

Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki:  
1. Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót, przedmiar robót, kosztorys ofertowy Wykonawcy robót budowlanych 

2. Wzór karty pobytu inspektora na budowie 

 

Wykonawca: Zamawiający: 



 

………………… 

 
 

………….dnia………………………….. 
 
Pieczęć Zamawiającego 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

KARTA POBYTU INSPEKTORA NA BUDOWIE  
Inspektora Nadzoru Branży…………………. 

Za miesiąc ……………………rok………… 

Na budowie np.: „Budowa hydroforni ze zbiornikiem retencyjny wraz 
zespołem urządzeń infrastruktury technicznej na terenie działki nr 
139 w miejscowości Bród (obręb Gutów ) i budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Ludwików, Górna Wola gm. Jedlińsk w ramach zadania 
inwestycyjnego „Wodociąg i przepompownia Gutów – Jankowice”.  

Umowa nr:……………………z dnia ……..2020r. 

L.p. Data Opis podejmowanych czynności Podpis Podpis 

   Inspektora przedstawiciela 

   Nadzoru UG Jedlińsk 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Akceptuję/ brak akceptacji*  (niepotrzebne skreślić)  
Pieczęć i podpis przedstawiciela Zamawiającego 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

………………… 



 
 
 
 

 


