Zalacznik nr 1 do SIWZ
Wzor Umowy

zawarta w dniu ............... roku w Jedlinsku pomiedzy Gming Jedlinsk ul. Warecka 19,
26-660 Jedlinsk, NIP 796-28-96-026; REGON 670223764, w ramach ktorej dziata

Publiczna Szkota Podstawowa w Jedlance, Jedlanka 52, 26-660 zwana dalej
»Zamawiajacym”, ktora reprezentuje pelnomocnik Magdalena Kolasa — Dyrektor

Centrum Ustug Wspolnych w Jedlinsku ul. Konopnickiej 2, 26-660 Jedlinsk, dziatajgca
Ww imieniu i na rzecz Zamawiajacego na podstawie pelnomocnictwa dyrektora szkoty

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

§1
Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawca
przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegajace na: ,,Prace remontowe w budynku
Publicznej Szkoly Podstawowej w Jedlance — Etap III” W sktad ktorej wchodzi
nastepujacy zakres rzeczowy:

2.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W pomieszczeniach przyziemia PSP w Jedlance zostang wykonane nowe posadzki z plytek
gres 1 z wykladziny rulonowej PCV, zbedne przejScia zostang zamurowane, zostang
poszerzone otwory drzwiowe, wykonane nowe otwory drzwiowe, zniszczona stolarka
drzwiowa zostanie wymieniona na nowg stolarke drewniang wzmocniong.

Na Scianach i sufitach zostanie wykonana gladZz gipsowa oraz nowe powloki malarskie
1 oktadziny $cienne z ptytek gres.

W pomieszczeniach sanitariatow 1 pomieszczeniach porzadkowych zostang zamontowane
nowe urzadzenia.

W pomieszczeniach swietlicy 1 jadalni zostang zamontowane nowe umywalki.

Zaplecze jadalni zostanie wyposazone w nowe sprzety 1 urzadzenia.

Na grzejnikach c.o. zostang zamontowane ostony grzejnikowe.

W szatni zostang zamontowane nowe szafki.

Wymienione zostang instalacje: elektryczna, wod.-kan. oraz c.0.- wg odrebnych opracowan.
Wykonana zostanie modernizacja technologii kotlowni na gaz plynny wraz ze zmiang
zasilania na gaz ziemny.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja: Projekty, Dokumentacja techniczna
oraz przedmiary robot.

Na powyzszy przedmiot umowy sktada si¢ zakres rzeczowy robot budowlanych, ktory
szczegdblowo okresla specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz zzatgcznikami oraz
oferta Wykonawcy, stanowigce integralng cze$¢ umowy.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi normami oraz oddania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu w terminie
w niej uzgodnionym.



2.  Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, specyfikacjg techniczng wykonania i1 odbioru robdt budowlanych,
kosztorysem ofertowym i dokumentacjg projektowa.

3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy o0séb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia oraz wyposazonych
w odpowiedni sprzet 1 narzedzia, jak rowniez do oznakowania terenu budowy,
zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,
wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

§2
1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczatltowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wysokos¢ wynagrodzenia zgodnie

z oferta cenowa wynosi kwote brutto w  wysoKoSCi  ..cccoeecievievieiienieeee, zt.
(STOWIIIE: . . . ettt b et h bttt b e ),
VAT:.....% w wysoko$ci................ 7t

Netto......ooveiennnnn. ZE(STOWNIC: . .o )

2. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych projektem
budowlanym, kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja, Wykonawcy nie wolno ich
realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamdéwienia w formie odrebnej pisemnej umowy
lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego
w tym zakresie beda bezskuteczne.

3. Podstawa do rozliczenia za caly przedmiot umowy stanowi¢ bedzie w szczegdlnosci
protokét koncowy odbioru robot podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy, przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robot objetych protokotem odbioru
w terminie 7 dni od daty dorgczenia inspektorowi dokumentow rozliczeniowych.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy w terminie 14 dni od daty
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zgloszenia przez Wykonawce 1 powiadomi
uczestnikow odbioru.

6. Faktur¢ koncowa za wykonane roboty budowlane nalezy wystawi¢ na: Nabywca - Gmina
Jedlinsk, 26-660 Jedlinsk, ul. Warecka 19, NIP 796-28-96-026, Odbiorca - Publiczna
Szkota Podstawowa w Jedlance, Jedlanka 52, 26-660 Jedlinsk.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty ich
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze.

7. Wykonawca ma prawo wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg elektroniczng posrednictwem
platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL.: 7962975240

8. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje
w wykazie podmiotéw zarejstrowanych jako podatnicy VAT, o ktorych mowa
w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug (Dz.U. z 2018
r. poz. 2174 ze zm.), zwanym dalej ,,Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikow VAT),
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia do czasu zgloszenia rachunku
bankowego do Wykazu. W tym przypadku wyptata wynagrodzenia nastapi nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiajagcego w formie pisemnej lub
elektronicznejo ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.



http://pefbroker.pl/

9. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

10. Wynagrodzenie obejmuje rowniez ryzyko i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu
sprawdzenia Umowy wraz z Zatgcznikami z uwzglednieniem ewentualnych niescistosci,
sprzeczno$ci i niekompletnos$ci. Ewentualne zgloszenie uwag przez Wykonawce w tym
zakresie po podpisaniu Umowy nie moze by¢ podstawg do ubiegania si¢ Wykonawcy
o zwigkszenie wynagrodzenia i/lub wydtuzenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, nawet
jezeli w chwili zawarcia umowy nie przewidzial wszystkich kosztow niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

12. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwo$¢ wystawiania faktur czesciowych

13. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru bezusterkowego
przedmiotu umowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. Zaptata
faktury koncowej nastagpi w terminie 30 dni od zlozenia do siedziby Zamawiajacego
protokotu odbioru przedmiotu umowy i prawidlowo wystawionej faktury koncowe;.

14. Zaptata nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze, VAT.

15. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§3
Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na — 24 sierpnia 2020 r.
2. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot okreslonych w §1, ktore musi by¢
dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

=

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zamdwienie z nalezyta starannoscig zgodnie
z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, niniejszej umowie
oraz zgodnie z:
1) dokumentacja projektowa wraz z zatacznikami, itp.
2) warunkami  wynikajagcymi  z obowigzujgcych przepisow technicznych, prawa
budowlanego i Polskich Norm,
3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami.
2. W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowal roboty obj¢te niniejsza
umowsa niezgodnie z zalozeniami wynikajacymi z ust.1, Zamawiajacy ma prawo do:
1) wstrzymania robot i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,
2) odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kar
umownych o ktérych mowa w § 11 niniejszej umowy
3) zlecenia wykonania robot objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytulu
poniesionych kosztow.
3. Wykonawcaprzed rozpoczeciem wykonywania Przedmiotu Umowy zobowiazuje si¢
zapoznacz terenem budowy, istniejaca infrastruktura, miejscem, zakresem i charakterem
przewidzianych do wykonania Robot, a takze z dostepna dokumentacja. W przypadku gdy
Wykonawca, obowigzku nie wykona bedzie ponosit wszelkie, wynikajace z tego zaniedbania,
konsekwencje.
4. Ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
budowie w zwigzku z prowadzonymi robotami.



5. Ponoszenie odpowiedzialno$ci za wszystkie posrednie szkody 1 straty poniesione przez
Zamawiajacego w wyniku opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze obcigzy¢ finansowo Wykonawce w celu zrekompensowania strat i szkod.

6. Ponoszenie odpowiedzialnosci, w trakcie wykonywania Roboét, az do odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy za bezpieczenstwo wszystkich os6b i mienia na terenie budowy
w zakresie, ktory dotyczy wykonywania niniejszej Umowy i na ktory Wykonawca ma wptyw,
w tym w szczegdlnosci przedsigwzigcie, w sytuacjach zagrazajacych zyciu ludzkiemu lub
majatkowi Zamawiajacego, bez zadnych szczegdlnych instrukcji lub upowaznien,
odpowiednich krokow, zeby przeciwdziata¢ nastepstwom takich niebezpiecznych zdarzen.

7. Ochrona i zabezpieczenie na koszt Wykonawcy Przedmiotu Umowy przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub zabrudzeniem do czasu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz
ochrona 1 zabezpieczenie mienia osob trzecich oraz mienia publicznego przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub zabrudzeniem powstatym na skutek wykonywania robot.

8. Dbato$¢ by z powodu wykonywania Przedmiotu Umowy nie nastgpilo zanieczyszczenie
srodowiska. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem zanieczyszczenia
srodowiska spowodowanego jego dziataniem.

9. Uporzadkowanie placu budowy/terenu rob6t poprzez: usuni¢cie zaplecza budowy, wlasnych

urzadzen zagospodarowania placu budowy i innych §rodkéw produkcji oraz zagwarantowanie

opuszczenia terenu budowy przez personel Wykonawcy najpdzniej w terminie spisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10. Stata wspotpraca z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy;

11. Usunigcie na wiasny koszt wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze;

12. Po wykonaniu przedmiotu zaméwienia sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

13. Udziatu w odbiorze koncowym robot i w odbiorze pogwarancyjnym;

14. Ponoszenie kosztow zuzycia medidow;

§5

1. Wszelkie materialy, sprzet, urzadzenia i pracownikéw potrzebnych do wykonania prac
zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 2.

2. Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215)

3. Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazaé atesty
1 certyfikaty lub aprobatg techniczng wskazanego materialu lub urzadzenia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych robot;
Roboty wykazane w kosztorysie lub w SIWZ, ktore nie beda realizowane lub beda
wykonywane w cze$ci ich wartos$ci, obnizg warto§¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie.

5. W przypadku odstgpienia od realizacji czgsci zakresu opisanego w projekcie budowlanym
kosztorysie lub w specyfikacji Zamawiajacy obnizy wartos¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze przedstawione przez Wykonawce w swojej ofercie. (kosztorysie ktory
Wykonawca zataczy przy podpisaniu umowy)

6. Istnieje mozliwos¢ wykonania robodt lub prac zamiennych uprzednio zgloszonych przez
kierownika budowy i zaakceptowanych na pisSmie przez inspektora nadzoru
1 Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa w §16.

7. Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy w_ niezwlocznie po podpisania
umowy —z tym zastrzezeniem ze realizacja zadania rozpocznie sie nie wezesniej niz 26
czerwca 2020 r. (po zakonczeniu roku szkolnego)




§6

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie:

) I w branzy budowlanej
o) I w branzy sanitarnej
(o) w branzy elektrycznej

2. Wykonawca ustanawia nastgpujacych kierownikow:

a) Kierownik budowy - branza budowlana w osobie: ................. posiadajacy
uprawniania budowlane do wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie do kierowania budowg i robotami w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej
nr decyzji...... s WYAANE] PIZEZ. .ttt ettt e
b) Kierownik budowy —Koordynator branza sanitarna w osobie: .................
posiadajacy uprawniania budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania budowg i robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych 1 nr
decyzji.............. , wydanej przez.......
c) Kierownik budowy - branza elektryczna w osobie: ................. posiadajacy

uprawniania budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie do kierowania budowg i robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr decyzji...... , wydanej

3. Przedstawiciel z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialny za realizacje umowy:
Magdalena Kolasa: mail cuw8@wp.pl
§7
1. Wykonawca zobowigzany jest do:
a) Przedlozenia Zamawiajacemu Kosztorysu Robot i uzyskania jego akceptacji- przed
zwarciem umowy
b) Przedtozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika
Budowy wraz z kopiami uprawnien do prowadzenia Robodt (Kserokopia uprawnien)
przed zawarciem umowy
¢) Uzgodnienia z Zamawiajacym termindéw, sposobu i organizacji Robot, w szczegdlnosci
przedlozenie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot
o ktorym mowa § 13 niniejszej umowy oraz uzyskania jego zaakceptowania przez
Zamawiajacego —przed przystgpieniem do wykonania robdt oraz realizacji
poszczegolnych zakresow robot zgodnie z uzgodnieniami i zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo —finansowym wykonania robot
d) Ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa
nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikéw osob trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami z limitem nie mniejszym niz 500.000,00 zt na
jedno lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, oraz przekazanie
zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii dokumentu
poswiadczajacego zawarcie ubezpieczenia (polisa). Ubezpieczenie powinno zachowac
swa waznos¢ do koncowego odbioru robot
e) Przejecia placu budowy w terminie okreslonym przez Zamawiajacego
f) Uzyskane w imieniu zamawiajagcego wszelkich niezbednych uzgodnien pozwolen
i decyzji
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy, w tym w szczegdlnosci:
a) Oznakowania i prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP
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b) Przeszkolenie 0sob biorgcych udziat przy realizacji zadania w zakresie przestrzegania
przepisow BHP 1 ppoz oraz sporzadzenie planu BIOZ

c) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

d) Przestrzegania wymogow przepisow prawa ochrony s$rodowiska oraz ponoszenia
odpowiedzialnosci za szkody dla $rodowiska zaistniale u Zamawiajacego w wyniku
nieprawidlowej realizacji zadania objetego niniejszg umowg

e) Wywoéz i zagospodarowana odpadoéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do zapewnienia na swoOj koszt wszystkich

materialow, urzadzen i sprz¢tu niezbednych do wykonania robot

a) Uzyskania zatwierdzenia przez inspektora nadzoru materialow ktére maja by¢
uzyte do realizacji robot- najpozniej na 7 dni przed terminem ich wbudowania.

b) Stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zadanie inspektora udokumentowa¢ zgodno$¢ zastosowania materiatdéw z tymi
przepisami.

c) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie.

. Zamawiajacy wymada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca,

o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.

Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa

w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na

temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzyc

realizacje robot budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom

organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz upowaznionego pracownika UG

Jedlinsk i CUW Jedlinsk.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe 1 dokumentacje projektowa

i prowadzi¢ na biezgco nastgpujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13

1 art. 46 ustawy Prawo Budowlane, w tym w szczego6lnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokot odbioru robat,

3) dokumentacj¢ powykonawcza.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy

I przekaza¢ go Zamawiajagcemu.

. W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamowienia z powodow okreslonych w § 16,

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy na przedhuzony termin realizacji zadania.

. W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych na

skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich

naprawy na wlasny koszt i ryzyko. W przypadku nie naprawienia szkod o ktorych mowa

w zdaniu poprzednim Wykonawca wyraza zgodg na potrgcenie nalezno$ci niezbednych do

ich usuni¢cia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2.

10.W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafie lub gdy wady

przedmiotu umowy ujawnig si¢ w okresie gwarancji lub rgkojmi po odbiorze robodt



Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wlasny koszt. W przypadku nie

naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wyraza on zgodg:

1) aby Zamawiajacy zlecit naprawe tych szkoéd innemu podmiotowi, a Wykonawce
obciazyt kosztami

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady (jezeli
byto ono wymagane).

11.Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
organizowanych w siedzibie zamawiajgcego na wniosek inspektora nadzoru

12.Wykonawca zobowigzany jest do realizacji pozostalych czynno$ci niezbednych dla

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
§8

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty i uzyte do ich realizacji materialy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres
.............. miesiecy’ od daty odbioru koficowego przedmiotu Umowy.

3.Strony zgodnie postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady
rozciaga si¢ na okres gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce Zamawiajacemu na
przedmiot umowy.

4.Jezeli w okresie gwarancji wystapia wady lub usterki w Przedmiocie Umowy, to bieg
okresu gwarancji w stosunku do cz¢sci Przedmiotu Umowy, w ktorej nastapita wada lub
usterka, biegnie od nowa od daty potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuni¢cia przez
Wykonawce zaistnialej wady lub usterki.

5.Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos$¢, w tym finansowsa, za wystapienie szkod
i strat w wyniku zaistnienia wad lub usterek zgloszonych Wykonawcy w okresie
gwarancji.

6. W terminie trwania gwarancji, Zamawiajacy ma prawo wezwa¢ Wykonawce¢ z 7 dniowym
wyprzedzeniem w celu przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, a Wykonawca jest
zobowigzany do uczestnictwa w takim przegladzie. Wykonawca jest zobowigzany do
usuni¢cia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie przegladu, ktore wystapity
w Przedmiocie Umowy.

7.0 stwierdzeniu wady lub usterki Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie powiadomic
Wykonawce na pi$mie.

8.Sposob usunigcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢
przedstawiony przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty powiadomienia wykonawcy
o konieczno$ci usunigcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje
zamawiajacego przed przystapieniem przez wykonawce do realizacji prac.

9.Wykonawca w najkrotszym mozliwym, lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym
terminie, po otrzymaniu zawiadomienia na pi$mie, usunie zgtoszone wady lub usterki.

10. W okresie po stwierdzeniu wady lub usterki i po poinformowaniu o tym Wykonawcy,
a przed jej usunieciem przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo podja¢ czynnosci
zmierzajgce do zminimalizowania szkod 1 strat wyniklych z wystgpienia wady lub usterki.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszystkie udokumentowane
koszty poniesione przez Zamawiajgcego.

11. Naprawie badZz wymianie podlegaja materialy, urzadzenia, wyposaZzenie i sposob
wykonania robdt, ktorych wadliwo$¢ lub uszkodzenie wystgpity w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego, jak rowniez wszelkie materiaty, urzadzenia, wyposazenie i1 sposob
wykonania rob6t wchodzace w zakres robdt Innego Wykonawcy lub wlasnosci
Zamawiajacego, ktorych uszkodzenie zostalo spowodowane przez wadliwe materiaty,

1 Zgodnie z oferta wykonawcy, ale nie krocej niz 60 miesiecy



12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

urzadzenia, wyposazenie lub/i sposéb wykonania robdt, za ktoére byt odpowiedzialny
Wykonawca.

Strony moga uzgodnié¢, ze wady lub usterki lub szkody nimi spowodowane usunie
Zamawiajacy lub Inny Wykonawca w zastepstwie Wykonawcy i Zamawiajacy obcigzy
kosztami Wykonawce. W przypadku braku zaptaty ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ koszt usunigcia wad, usterek, szkdéd z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub usterki lub szkoéd nimi
spowodowanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i zaakceptowanym
przez Wykonawce, to Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ na piSmie ostateczny termin
usuni¢cia przez Wykonawce takiej wady lub usterki lub szkody nimi spowodowane;.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiajagcy moze na Kkoszt
Wykonawcy, usungé takg wade lub usterke lub szkody nimi spowodowane samemu lub
zatrudniajac Innych Wykonawcow. W przypadku braku zaptaty ze strony Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ koszt usunigcia wad, usterek, szkdd z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lub mienia Zamawiajacego
w zwigzku z zaistnieniem wady lub usterki lub szkody nimi spowodowanej
w wykonywanym przez Wykonawce Przedmiocie Umowy, Zamawiajagcy ma prawo do
natychmiastowego zatrudnienia Innego Wykonawcy, celem usunigcia niebezpieczenstwa,
na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest zobowigzany do
niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistnialtym fakcie zatrudnienia przez
Zamawiajacego Innego Wykonawcy. W przypadku braku zaplaty ze strony Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ koszt usunigecia wad z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Powyzsze postanowienia nie naruszaj3 uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
przedmiotu umowy, jako zatacznik do protokotu.

Z zastrzezeniem postanowien niniejszego artykutu, Dokument gwarancji, o ktorym mowa
w ust. 17, moze okres§la¢ w szczegodlnosci zasady reklamacji, terminy ich zglaszania (nie
krétsze niz 7 dni od pojawienia si¢ wady), terminy usuwania wad przez Wykonawce (nie
dluzsze niz 14 dni od daty zgloszenia reklamacji) chyba, Zze usunigcie wad zgodnie
z wiedzg 1 sztukg budowlang w w/w terminie jest niemozliwe. Wowczas strony uzgodnig
realny termin na usuni¢cie zgltoszonej wady.

W okresie rekojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmiang 0sob reprezentujacych firme Wykonawcy,

3) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,

4) wszczeciu postgpowania restrukturyzacyjnego, w ktorym uczestniczy

Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalno$ci firmy Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie do 14
dni od dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi,
Czynno$ci zwigzane z odbiorem pogwarancyjnym robot od Wykonawcy dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektoréw Nadzoru.
Sporzadzenie protokotu z odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu
whniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji.



22. Wykonawca zobowigzany jest do nawigzania kontaktu z osobg zlecajaca czynnosci
naprawcze o ktérych mowa w ust. 4 1 uzgodnienia terminu przyjazdu w czasie nie pozniej
niz 24 godziny od otrzymania zgloszenia pisemnego na numer faksu 48 3213115 lub na
adres e-mail cuw8@wp.pl

23. Termin wykonywania napraw 1 usuni¢cia wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego
pisemnie.

24. W przypadku niewykonania naprawy w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.6.2.

25. W kazdym przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych
z gwarancji lub r¢kojmi, Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ — bez utraty gwarancji
i rekojmi — na koszt Wykonawcy, z instytucji zastgpczego usuwania wad swiadczonych
przez inne podmioty a odpowiadajagcych swoim zakresem uslugom gwarancyjnym
Wykonawcy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie przewidziane w zdaniu
poprzednim wraz z bezskutecznym uplywem terminu, wyznaczonego pisemnie
Wykonawcy przez Zamawiajacego, w celu wykonania lub nalezytego wykonania robot
objetych gwarancja i rgkojmia.

26. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji, dla kazdej
wady z osobna, nalezy do Zamawiajacego.

27. Jezeli w okresie gwarancji i r¢kojmi zostang stwierdzone wady wykonanego Zamodwienia,
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad. W przypadku nieusuni¢cia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczenia kar
umownych zgodnie z § 12

2) jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia:
-Zamawiajacy moze zgda¢ ponownego wykonania robot, lub
-Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu rownowartosci kwotowej wadliwie
wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

28. Wykonawca jest zobowigzany usunag¢ wady, ktére zostaly zgloszone przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rgkojmi, pomimo wygasnigcia ich
terminu.

§9

1. Wykonawca obowiazany jest zglasza¢ na biezaco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru
podlegajace zakryciu oraz roboty zanikajace.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru na zgloszenie Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorze koncowym osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego na pisSmie pelnomocnika. Nieobecnosé
Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci
jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do
wyniku odbioru.

Zawiadomienie Zamawiajacego o fakcie wykonania robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru
(nie mniej niz 3 dni) wedtug nastepujacych zasad:
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a) Zadna cze$¢ wykonanych Robot nie moze zostaé zakryta lub w inny sposob
usuni¢ta z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez Inspektora Nadzoru.

b) W przypadku gdy zakrywana cze$¢ Robot bedzie gotowa do przegladu
Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi o
tym Inspektora Nadzoru, a Inspektor Nadzoru przystgpi do sprawdzenia nie
p6zniej, niz w ciggu 3 dni od zgtoszonego przez Wykonawce terminu.

¢) W przypadku niedochowania procedury, o ktéorej mowa w niniejszym ustepie
lit.a-b wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynnosci celem
zapewnienia mozliwos$ci dokonania odbioru ww. robot.

d) W przypadku gdy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w ust.
Niniejszym ustepie lit. a-b nie umozliwiaja dokonania odbioru robét strony
ustalaja, ze:

e wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy.
W tym przypadku wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania
robot (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich
zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami w niniejszym ustepie, albo

e wykonawcy nie bedzie przyslugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktorych
z powodu zaniechania wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie
ma mozliwo$ci ich ponownego wykonania.

e) Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w
inny sposob umozliwi inspekcje czesci Robot, ktore nie zostaty odebrane zgodnie
z postanowieniami niniejszego artykutu. W przypadku, gdy Roboty zostaly
wykonane prawidlowo Wykonawca przywroci je do stanu poczatkowego.
W  przypadku, gdy Roboty zostaly wykonane niewtasciwie Wykonawca
niezwlocznie wykona je w sposob odpowiadajacy postanowieniom Umowy
i zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Koszty odkrycia lub zrobienia
otworow, a takze przywrocenia Robot do stanu poczatkowego lub ich
prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.

f) Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy pisemnych
polecen wzywajacych do usuniecia z terenu budowy materiatow oraz urzadzen nie
spetniajacych wymogow Przedmiotu Umowy oraz zastgpienia ich innymi.

4. Do zgloszenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 (odbiér koncowy) nalezy dolaczyc
nastepujace dokumenty (nie pdzniej jednak niz do dnia wyznaczonego na odbior
koncowy):

1) dziennik budowy,

2) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

3) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) dokumentacje geodezyjng powykonawcza (2 egz. dokumentacji),

5) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci z Aprobata Techniczng wbudowanych
materiatdw 1 urzadzen, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

6) inne niezbedne dokumenty wynikajace z obowigzujacych przepisow, w szczegdlnosci
Prawa budowlanego.

5. Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje nie spelnienie
warunkéw umowy co do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy 1 nie przystagpienie
przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

6. W przypadku spetnienia warunkow, o ktorych wyzej mowa Zamawiajacy w uzgodnieniu
z Wykonawcg ustali date odbioru robot.
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7. Strony ustalaja, ze z czynno$ci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Do protokotéw odbioru Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne o§wiadczenie o stanie
zobowigzan Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow lub w stosunku do dalszych
podwykonawcow lub miedzy dalszymi podwykonawcami. Wraz ze wskazaniem stanu
rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami lub
miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9. Warunkiem uregulowania faktury wystawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce jest
udokumentowanie dokonania zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich zakresy robot poprzez dotaczenie do
faktur dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

10. Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 8 1 9 oraz w §20 ust. 16 nalezy rozumie¢ oryginat
o$wiadczenia podwykonawcy potwierdzajacy dokonanie zaplaty naleznej kwoty
podwykonawcy wraz z zalgczeniem dowodu przelewu.

11. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad. W razie nie usunigcia wad
W Wwyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci zastepcze wykonanie robot innemu
Wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie dochodzit jej zwrotu
na zasadach ogoélnych.

12. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za
prace i materiaty uzyte do usunigcia wad.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do Zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

14. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnos$ci ujawnione zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad.

15. Po protokolarnym stwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna
swoj bieg termin rekojmi.

16. Jezeli podczas czynnosci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, zostanie
sporzadzony protok6ét odbioru koncowego z =zastrzezeniami, zawierajacy wykaz
stwierdzonych wad. Wobec sporzadzenia protokotu odbioru koncowego z zastrzezeniami
Zamawiajacemu przyshuguja nastgpujace prawa, w zaleznosci od rodzaju stwierdzonych
wad:

1. Jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie, nie dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych. Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wady bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia
1 zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie o usuni¢ciu wad. W przypadku
nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajagcemu przystuguje prawo
naliczania kar zgodnie z § 12, albo prawo odstagpienia od umowy zgodnie z § 17

2. Jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, ale umozliwiajg korzystanie
z wykonanego przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma
prawo obnizenia wynagrodzenia w stosunku do wartosci umownej o rOwnowarto$¢
kwotowa wadliwie wykonanej czgsci Zamodwienia z uwzglednieniem wplywu
i skutkéw stwierdzonych wad na wartos¢ calego zakresu Zamoéwienia. Ponadto
Zamawiajagcy ma prawo do naliczenia kar umownych za nienalezyte wykonanie,
okreslonych w § 12
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3. Jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja korzystanie
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, woOwczas Zamawiajgcy moze
odstapi¢ od Umowy lub jej czesci w terminie do 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru z zastrzezeniami z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
z konsekwencjami okreslonymi w § 12 oraz 17

17. Po usunieciu wad, usterek, zalecen do wykonania, stwierdzonych w toku odbioru
zgodnie z ust. 16 zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego robot. Protokot
odbioru koncowego robot stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
koncowe;j.

18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 4.2 w protokole zawarte bedg rowniez
informacje o kwocie, o ktorg obnizone zostanie wynagrodzenie oraz wysokosci
naliczonych kar umownych. Protoko6t odbioru koncowego, o ktorym mowa w zdaniu
poprzednim, bedzie stanowil podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
kofcowej, z zastrzezeniem, iz w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy
lub jej czesci protokot nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury
koncowe;j.

19. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

20. Odbiodr po okresie rekojmi (pogwarancyjny) o ktérym mowa w §10 jest dokonywany
przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawecy 1 inspektora nadzoru w formie protokolarnej
i ma na celu ustalenie stanu robo6t, urzadzen i usunigcie wad, ktore ujawnily si¢ w okresie
uzytkowania.

§10

Odbiér pogwarancyjny robét budowlanych

1.

Odbiér przedmiotu Umowy po uptywie okresu gwarancji i regkojmi, zwany takze
,»Odbiorem pogwarancyjnym”, polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych
z usunigciem wad i nastepuje przed uplywem, a najpozniej w dniu uptywu okresu
gwarancji i rekojmi, a w przypadku zgloszenia wad zgodnie z § 9 po usunig¢ciu wad, po
zgloszeniu gotowosci do Odbioru pogwarancyjnego przez Wykonawcg.

Zamawiajacy powota komisj¢ odbioru pogwarancyjnego.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru pogwarancyjnego, nie pdzniej niz w ostatnim
dniu obowigzywania gwarancji 1 rekojmi, a w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 16
w dniu nastgpujacym po dniu usunigcia wad, bedzie spisany protokot zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku Odbioru pogwarancyjnego.

W przypadku stwierdzenia podczas czynno$ci odbioru pogwarancyjnego wad powstalych
w wykonanym przedmiocie Umowy podczas okresu gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
wyznaczy termin na ich usunigcie.

W przypadku nieusunigcia wad powstalych w wykonanym przedmiocie Umowy podczas
okresu gwarancji i regkojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej, a koszty zlecenia potragci¢ moze
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§11

. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

catkowitej podanej w ofercie tj. W WYSOKOSCI .eeeresenes zh, ktore zostato wniesione przez
Wykonawce do dnia zawarcia umowy w formach i terminach przewidzianych w art. 148
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:
Czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota ............. zb) shuzy pokryciu roszczen
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia
podpisania umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, natomiast pozostalta
kwota w wysokosci 30% (kwota .......... zb) shuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi za wady zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy
przechowywat bedzie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione i zwrdcone zostanie na zasadach
1 w terminach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (nie liczac
30 dni waznosci polisy przewidziane] na jej zwolnienie) uplywa przed terminem
zakonczenia robot objetych niniejszym postgpowaniem, wowczas Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu przedluzonej gwarancji, przed
uptywem waznosci, o ktorej wyzej mowa, na wydluzony okres realizacji zamowienia.
Przedlozenie przedtuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesunigcia terminu realizacji zamowienia.

§12
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary beda naliczane w nastgpujacych wypadkach 1 wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu okreslonych w umowie robot w wysokosci 0,01%
warto$ci brutto niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia
nastgpujacego po dniu o ktorym mowa w § 3

b) w wysokosci - 0,02% wynagrodzenia brutto - za opdznienie w usunigciu wad
stwierdzonych
- w odbiorze kohcowym;

- w okresie gwarancji 1 regkojmi
za kazdy dzien opoznienia, liczac od dnia nastgpujacego po terminie wyznaczonym na
usuni¢cie wad.
C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci brutto niniejszej umowy,
d) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci brutto niniejszej, w szczegdlnosci
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §17 ust. 2 pkt 2 — 5,
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e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 0,5% warto$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

f) za nieterminowsa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2%
wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
w wysokos$ci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w wysokosci
0,1% wartos$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego poza przypadkiem okreslonym w § 17 ust. 2 pkt 1,
w wysoko$ci 10% wartos$ci brutto niniejsze;j.

Nalozone kary podlegaja sumowaniu.

Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na wskazane konto

w terminie 7 dni od daty dorgczenia zadania zaptaty tych kar.

W przypadku wystapienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot

z tego tytutu, z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Poza karami umownymi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu nie

wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym za szkody

wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu.

§13

W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo — finansowy (zwany rowniez
w umowie harmonogramem prac), zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot
Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca sporzadza zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 200 zl brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji
papierowe] 1 graficznej, zawierajacej wyrdznienie poszczegolnych etapow postepu
w realizacji robdt budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci kolejnose,
w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia 1 zakonczenia robot sktadajacych sie na
przedmiot Umowy;

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5, w ciggu 2 dni roboczych
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego
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10.

11.

12.

13.

uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,

dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo -

finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do rozpatrzenia i w miar¢ mozliwosci

uwzglednienia tych uwag i1 przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu

W terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak

zgloszenia uwag w terminie okreSlonym w ust 6 beda uwazane przez Strony za

zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze

Stron Umowy w zakresie przesuni¢cia terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot

(jezeli etapy sq przewidziane) lub terminu zakonczenia robot, w przypadkach

przewidzianych w umowie.

Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do

zmiany terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastgpuje dotychczasowy

harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniate w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, nie

spowodowane dzialalno$cia Wykonawcy, a majace zdaniem Wykonawcy wpltyw na

harmonogram wykonywania Przedmiotu Umowy, muszg by¢ niezwlocznie zgloszone

Inspektorowi Nadzoru. Niewypeknienie tego obowigzku przez Wykonawce uniemozliwi

mu ubieganie si¢ 0 zmian¢ harmonogramu wykonywania Przedmiotu Umowy z powodu

zaistnienia nie zgloszonej we wlasciwym czasie przyczyny.

Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy

wykonywanie robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robdot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowa lub
w sposob naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
1 zdrowia osOb znajdujacych si¢ na terenie budowy i niedokonania poprawy
W wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé¢ na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiazku z
wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor Nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robot w harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ =zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacja projektowag lub
z pozwoleniem na budowg.

§14

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:

a) uszkodzenie instalacji oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzieé
w trakcie realizacji robot,

b) uszkodzenia i1 zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w terenie sasiadujacym
z przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urzadzenia, ktore beda
uzytkowane po zakonczeniu robot,

¢) szkody 0sob trzecich powstate w wyniku realizacji robot.
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§15
Wykonawca zobowigzuje si¢ przenie$¢ na Zamawiajacego wszelkie uprawnienia z tytutu
gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow, maszyn i urzadzen zastosowanych przy
wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w tym celu Zamawiajagcemu wilasciwe dokumenty
gwarancyjne, najpozniej w chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru robot.

§16
1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktorych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 1 ustawy PZP, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nast¢pujacych
okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji cze$ci prac,

b) w przypadku konieczno$ci przeprowadzania [rac ktorych na etapie postgpowania
zamawiajagcy mimo zachowania szczegélnej staranno$ci nie byl w stanie
przewidzie¢

C) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisOw prawa
podatkowego majaca wpltyw na wysokos¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki
VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie

podpisania aneksu do umowy,

d) jezeli dla nalezytego wykonania zamoéwienia konieczne bg¢dzie wykonanie robot
zamiennych lub zaniechanie cze¢$ci robot.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawe dla
zaniechania robot , robdt zamiennych lub dodatkowych stanowi¢ moze jedynie protokot
koniecznosci, z ktorego wynikac bedzie, ze wykonanie okre§lonej czgsci robot zgodnie
z dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest wykonanie robot
zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej. Protokét koniecznosci powinien by¢ podpisany co najmniej przez
Wykonawce, w tym kierownika budowy, Zamawiajacego, inspektora nadzoru oraz
w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawiera¢ stanowisko projektanta
o zasadnos$ci dokonania zmian w dokumentacji,

e) w przypadku gdy w trakcie wykonywania robot pojawia si¢ na rynku nowe,
nowoczes$niejsze, lub o wyzszych parametrach uzytkowych urzadzenia Ilub
technologie, ktore lepiej beda zaspokajaé potrzeby Zamawiajacego, lub gdy podczas
wykonywania zamdwienia pojawily si¢ okolicznosci, ktérych w trakcie sporzadzania
dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i jednocze$nie powoduja one,
ze wykonanie robot budowlanych zgodnie z zataczong do SIWZ dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt stanowitoby wade
w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu.

f) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

g) =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

2) zmiany terminu realizacji zaméwienia, w przypadku zaistnienia jednej
z nastepujacych okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji

projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian

powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych stanowigcych

16



przedmiot zamdwienia, przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia
nastapi o liczb¢ dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

b) odmowy udostepnienia przez whascicieli nieruchomosci do celow realizacji
inwestycji;

¢) koniecznosci wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyz;ji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

d) wystgpienie niekorzystnych  warunkow  atmosferycznych, przy  ktorych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuka budowlang, o ile
Wykonawca wykaze, ze okoliczno$ci te miaty bezposredni wptywa na niemozliwo$¢
realizacji $wiadczenia,

e) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji cz¢$ci prac,

f) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce
opoznienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymania robot przez Zamawiajacego,
— wystgpienia zdarzeh wymuszajacych przerwe w realizacji zamodwienia
niezaleznych od Wykonawcy,

g) w przypadku wystapienia / koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych,
o ktorych mowa w pkt. 1 lit c), ktore beda niezbedne do prawidtowego wykonania
1 zakonczenia robot objetych umowa,

h) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwos$ci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych
czynnos$ci przewidzianych umowa, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie,

i) na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robot, ktore to
dzialania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

J) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badz
innych przeszkod,

K) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedtuzenia si¢ procedur
prawnych, administracyjnych itp.

I) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego (W
szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci
finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajacych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wptyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydiluzenie terminu lub terminéw
wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu pierwotnego terminu
zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

3) zmiany  technologiczne  spowodowane w  szczegdlnosci  nastepujacymi
okolicznos$ciami:

a) zmiany technologii wykonania robot, w szczegodlnosci poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych powodujacych: osiggniecie wymaganego
efektu przy nizszych kosztach wykonania zamodwienia, zwigkszenie jakosci,
parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robot, skrdcenie
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terminu realizacji zamdwienia, unikni¢cieniewykonania lub wadliwego wykonania
przedmiotu umowy

b) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

C) zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materialow, w przypadku gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy
urzadzenia, materialu np.w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu
urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementéw, materiatow; zaoferowane przez Wykonawce
urzadzenie, material musi charakteryzowac si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami
niz wymagane byly w SIWZ i Zamawiajacy wyrazi na nie zgode,

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

4) pozostale zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznos$ciami:

a) przeksztatcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

b) zmiany warunkéw platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna
1 niezbedna dla Zamawiajacego,

C) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $§wiadczenia stron umowy.

d) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bgdzie
wprowadzenie odbioréw 1 rozliczen czesciowych,

e) innych niezbednych zmian pod warunkiem, Ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w ust. 1 pkt 2)
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz
0 okres trwania tych okolicznos$ci.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany ustalen zawarte] umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§17
1. Strony zgodnie ustalaja, ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy

w przypadkach wymienionych w tresci ksiggi III Kodeksu cywilnego.

2. Oprocz wypadkdéw wymienionych w ust. 1 Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w szczegolnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie ogloszona upadtos¢, zgtoszony wniosek o upadtosc, nastgpi rozwigzanie firmy
Wykonawcy lub likwidacja dziatalnosci,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie
umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwatl, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, realizacje robdt i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni.
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3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywiagzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uplywu terminu na zaptat¢ faktur okre$lonego
W niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy  powiadomi  Wykonawce, iz  wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie begdzie modgt spetni¢ swych zobowigzan wobec
Wykonawcy.

4. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomo$ci o zaistnieniu przyczyny odstgpienia od umowy, W szczegdlnosci
ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 21 3.

5. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy zobowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia. W innych przypadkach wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.

b) przej¢cia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§18
Wierzytelnos¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, nie moze by¢ przeniesiona na osobg
trzecia w wyniku przelewu wierzytelnosci, ani na podstawie innego tytutu prawnego bez
wyraznej zgody Zamawiajacego — Centrum Uslug Wspolnych w Jedlinsku - wyrazonej
w formie zawartej umowy.

§19
Strony ustalaja, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek
zwroci¢ Zamawiajacemu plac budowy, a Zamawiajacy ma obowigzek dokona¢ odbioru
wykonanych robot budowlanych. W przypadku, gdy Wykonawca nie zechce uczestniczy¢
w przekazaniu placu budowy, Zamawiajagcemu przystuguje prawo jednostronnego przejecia
placu budowy a wszelkie znajdujace si¢ tam rzeczy stanowigce wiasnos¢ Wykonawcy
zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§20
Zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy nie begdzie korzystat z ustug podwykonawcow.

lub

Zgodnie z deklaracja ztozong w ofercie Wykonawca o§wiadcza, ze do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy bedzie korzystal z ustug podwykonawcow. Szczegdlowy zakres
rzeczowy okre§la umowa z podwykonawca. Uznanie przez Zamawiajacego
podwykonawcy nastepuje po spetlnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 7 dni, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza si¢ za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano
przesytka polecong. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we
wskazanym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktorej mowa w ust. 6 zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza si¢ za zachowany takze wtedy, gdy przed jego upltywem
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
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9.

0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéw, ktorych
przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych.

W przypadku, o ktorym mowa w ust 8 , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreSlony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.
Zapisy ust. 3 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo
oraz do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

10. Wykonawca w petni odpowiada za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonywanych roboét i dostaw

sitami wlasnymi i1 przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w tym
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia
i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcoé4w lub dalszych podwykonawcow i ich
pracownikow, w takim stopniu jakby to byty dziatania wzglednie uchybienia jego wtasne.
Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt petni
funkcje koordynacyjng w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcoéw lub
dalszych podwykonawcow.

11. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych

robot prowadzi Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
F:] roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w pkt. 1 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek i1 kar umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji,

5) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty;
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6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, 0 ktorych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

13. Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa
Wykonawcy z podwykonawcg oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub
migdzy dalszymi podwykonawcami musi zawiera¢ nastgpujace zapisy dotyczace ptatnosci:
,podwykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury na rzecz Wykonawcy/dalszego
podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajacego, przesylajac mu do wiadomosci kopig
faktury potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem”.

14. Przedkladane Zamawiajagcemu kopie umow o podwykonawstwo, o ktérych mowa w art.
143b ust. 51 8 oraz w art. 143d ust. 1 pkt 1 1 3 ustawy PZP moga by¢ poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginalem przez przedktadajacego.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w §11 ust. 8, 11 1 12 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czgSci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaplaty.

§21

1. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do dorgczen
wskazane nizej:
1) Zamawiajacego — Centrum Uslug Wspolnych w Jedlinsku, ul. Konopnickiej 2, 26-660

Jedlinsk

2) WYKONAWCY — ...

2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresow, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze
wszelka korespondencja wysylana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za
skutecznie doreczong.

§ 22
Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie

z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z zalaczong klauzulg zat. nr 10
do SIWZ.

§23
Strony o$wiadczajg, ze osoby podpisujace niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§24

Spory mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejsze] umowy strony poddaja rozstrzygnigciu
sagdowi wlasciwemu ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.
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§25

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego,
jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych nie
stanowig inacze;.

2. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg albo stang si¢ niewazne albo nieskuteczne, lub
Umowa zawiera¢ bedzie lukg, nie narusza to wazno$ci 1 skutecznosci pozostalych
postanowien Umowy. Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako
wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktora — Jezeli tylko begdzie
to prawnie dopuszczalne — w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony
ustality albo temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie, pod warunkiem, ze
Jezeli calos¢ Umowy bez niewaznych albo nieskutecznych postanowien zachowuje
rozsadna tres¢.

§ 26

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2
egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§27
1. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia:

b) SIWZ z zatacznikami
c) Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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