(ZP.271.4.2020)
Zalgcznik nr 2 do SIWZ

Wzor umowy
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawartaw dniu ......... 2020r. pomiedzy:
Gming Jedlinsk,

ul. Warecka 19,

26-660 Jedlinsk,

NIP 796-28-96-026

Regon 670223764

Zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:
Wéjta Gminy Jedlinsk — Kamila Dziewierza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Ilony Starzynskiej

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

§1

1. Zamawiajacy, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci mniejszej niz okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamo6wien publicznych ( tekst jednolity — Dz. U. z 2019 r poz. 1843) zleca Wykonawcy,
a ten przyjmuje do wykonania roboty budowlane zwigzane z :

,,Przebudowa drogi gminnej Kaminsk — Dabréwka Nagorna”

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
- dokumentacji projektowej,
- niniejszej umowie,
- przedmiarze robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,
- specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia,



- ofercie Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka
budowlang oraz obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, polskimi normami i
zasadami wiedzy technicznej 1 budowlanej, na podstawie dokumentow okreslonych w
ust. 2 oraz z nalezyta starannoscig w ich wykonaniu, bezpieczenstwem, dobrg jakoscig i
wlasciwg organizacja.

4. Zakres prac obejmuje réwniez inne prace konieczne do wykonania zamowienia, nieujgte
w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuk¢ budowlang, zasady
wiedzy technicznej i przepisy prawa.

5. Zakres robot, o ktérych mowa w ust. 1 obejmuje:

- Roboty pomiarowe,

- Scinanie drzew pila mechaniczna wraz z karczowaniem pni z odwozem na odlegtosé¢ 10km,
- Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw 1 podszycia,

- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek,

-Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV glebokosci

40 cm wraz z odwozem gruntu na odl. 10km,

-Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

z doprowadzeniem podtoza do wymaganego wskaznika zageszczenie,

-Podbudowa zasadnicza z niezwigzanej mieszanki kruszywa lamanego C90/3 0/31,5 -
warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm,

-Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rc3/4 MPa- grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm wraz z pielegnacja podbudowy,

-Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfaltowa
- grubo$¢ po zageszczeniu 6 cm,

-Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - wraz z oczyszczeniem
i skropieniem - grubos¢ po zaggszczeniu 4 cm,

- Pobocze z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75m gr.15cm zaggszczonego mechanicznie,
-Przymocowanie tablic znakéw drogowych,
-Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych,

6. Szczegélowy zakres prac okreSla przedmiar robot oraz szczegdlowe specyfikacje
techniczne, w oparciu o ktorg nalezy wykona¢ przedmiot umowy.

§2

=

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 musza odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z
2019 r. poz. 266) oraz wymaganiom okreSlonym w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych

3. Wykonawca na wlasny koszt i wlasnym staraniem przeprowadza¢ bedzie badania
laboratoryjne materiatow, opracowywac receptury i dokonywac pomiaréw kontrolnych.

4. Materialy z rozbidrki nie nadajace si¢ do powtérnego uzycia (np. gruz) Wykonawca jest

zobowigzany usung¢ poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisOw ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701)



5. O planowanym terminie wykonania wykopow nalezy zawiadomi¢ wiascicieli lub
Uzytkownikéw  istniejagcych rurociggow 1 kabli z co najmniej 3-dniowym
wyprzedzeniem.

6. W przypadku, gdy faktyczne usytuowanie istniejgcego rurociggu lub kabla koliduje z
trasg projektowanych kanalow, nalezy zawiadomié¢ projektanta, ktoéry wprowadzi
ewentualne zmiany do projektu.

7. Obowigzkiem Wykonawcy jest zawiadomienie zainteresowanych wiascicieli dziatek i
budynkow
o terminach prowadzenia robdt i ograniczenia ruchu kotowego (pisma 1 tablice
informacyjne).

8. W przypadku spowodowania szkdéd w trakcie wykonywania robot, Wykonawca
zobowigzany jest do ich natychmiastowego naprawienia.

§3
1 Wykonawca wykona zakres rob6t z udziatem/bez udziatu* Podwykonawcow
2. W przypadku udzialu Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw w realizacji

zamoOwienia, przy ztozeniu faktury i rozliczaniu robot, ktore zostaly w catosci lub w
czeSci wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu:
1) pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, ze Podwykonawca otrzymal nalezne
wynagrodzenie za wykonane roboty,
2) pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu naleznosci z tytulu
wykonanych przez tego Podwykonawce robot,
3) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, ze dalszy Podwykonawca otrzymal nalezne
wynagrodzenie za wykonane roboty,
4) pisemne o$wiadczenie dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu przez tego
Podwykonawce naleznosci z tytutu wykonanych przez niego robot,

3. W przypadku niedostarczenia wymienionych dokumentéw Zamawiajacy uprawniony jest
do wstrzymania ptatnosci naleznosci WykonawcCy za odebrane roboty do czasu
otrzymania tych dokumentow.

4. W przypadku powzigcia wiadomos$ci przez Zamawiajacego o udziale Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow w realizacji zamdwienia publicznego Zamawiajacy ma
prawo zazadaé¢ dokumentéw okreslonych w ust. 2.

Do procedury wszczgtej w ten sposdb maja zastosowanie zapisy ust. 2.

5. Zapisy ust. 2 majg zastosowanie przy rozliczaniu faktur cze¢$ciowych (jesli sg
dopuszczone) oraz faktury koncowe;j.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest przedstawié
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy 0 podwykonawstwo w terminie
7 dni od jej zawarcia. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ami lub
dalszym/i podwykonawca/ami wymaga zgody Zamawiajacego.

Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierac:

1). okreslenie stron, pomiedzy ktorymi jest zawierana;

2).zakres zleconych rob6t budowlanych musi by¢ tozsamy z zakresem prac wynikajacym
z zamowienia podstawowego;

3).termin wykonania i odbioru prac (w tym terminy odbioru czesciowego i koncowego,
itp. stanowiacych podstawe wystawienia faktury), zgodny z terminami okreslonymi
w niniejszej Umowie (harmonogramem robdt);termin realizacji umowy nie moze by¢
dhuzszy od terminu realizacji umowy zawartej z Zamawiajagcym. Wykonawca dokona



odbioru rob6t wykonanych przez Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgloszenia.
Podwykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopi¢ zgloszenia do odbioru robot
przedtozonych Wykonawcy;

4).wysokos¢ wynagrodzenia / maksymalnej warto$ci umowy z tytutu wykonywanych
robot

i sposob platnosci; wartoS¢ umowy nie moze by¢ wyzsza niz to wynika z oferty
Wykonawcy;

5). termin ptatnosci za odebrane roboty od podwykonawcy; nie dtuzszy niz 30 dni;
6).obowigzek przedkladania Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo na
roboty budowlane i jej zmiany na 7 dni przed terminem planowanego wprowadzenia na
budowg¢ podwykonawcy,

7).zakaz zawierania umow o podwykonawstwo przed uzyskaniem akceptacji projektu
umowy przez Zamawiajacego;

8).obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem zawartej umowy o podwykonawstwo;
Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia i sprzeciw do przedstawionych umow.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo jest zobowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego
przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo.

. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaniechajg
poinformowania Zamawiajacego o powierzeniu realizacji podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom czes$ci zamdwienia, a Zamawiajacy poniesienie z tego tytutu szkode lub
bedzie zobowigzany do zaptacenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane prace, to Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzani beda do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich powstatych 1
uregulowanych zobowigzan, kosztéw, szkdd, wynagrodzen itp.

. Wykonanie robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie robdt wykonywanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

10. Wymagania dotyczace umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu
1). Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
2). Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej.
3). Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do
projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:



a) niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
4).Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
5).Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
6).Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach o
ktorych mowa w pkt. 3 powyze;j.
7).Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
8).Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

9). W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 8 powyzej, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w pkt. 2 powyzej, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;j.

10). Przepisy ust. 10 pkt. 1-9 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy, ktory  zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty

budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 11 powyzej, dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa W ust. 11 powyzej Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informac;i.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa powyzej (ust. 14), w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo



2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy potragca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 10% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

18. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, 5, 8, 10 powyzej przedkladajacy moze
poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo.

19. Zlecenie wykonania rob6ét Podwykonawcom nie zmienia zobowigzanh Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dzialania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcéw 1 jego pracownikow w takim
samym stopniu jakby to byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych
pracownikow.

20. Nie zastosowanie si¢ Wykonawcy do wymogdéw wynikajacych z powyzszych zapisow
upowaznia Zamawiajacego do podjecia wszelkich niezbednych krokow w celu
wyegzekwowania od Wykonawcy 1 wszystkich Podwykonawcow powyzszych ustalen az
do odstgpienia od umowy z Wykonawca z winy Wykonawcy wiacznie.

§4

1. Terminy realizacji robdt strony ustalajg nastepujaco:

1) Rozpoczecie robot budowlanych — nie poézniej niz w ciggu 7 dni od daty
protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy.
Przed rozpoczeciem robot nalezy opracowac ,,Projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot” 1 przedtozy¢ go do zatwierdzenia przez wlasciwe organy
administracyjne.

2) Zakonczenie robot — 30 wrzesien 2020r.

3) Zakonczenie winno by¢ stwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzone
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§5

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
niniejszg umowg przez osobe posiadajagcag stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowac do kierowania robotami personel wskazany przez
Wykonawce w ofercie ztozonej przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia na wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje



takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia 0s6b wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innej osoby niz
wskazana w ofercie zlozonej przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia na wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy przekazanie Wykonawcy niezbednych
dokumentoéw begdacych w posiadaniu Zamawiajgcego, oraz informacji niezbednych do
wykonania zamowienia najpozniej w dacie przekazania placu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonywanie czynno$ci wymienionych w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186);

2) protokolarnego przejecia terenu budowy. Wykonawca przejmuje na czas od
przekazania placu budowy do odbioru koncowego realizacji umowy odpowiedzialnos¢
prawna za przejety teren budowy.

3) Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$§¢ za szkody wyrzadzone podczas
wykonywania przedmiotu umowy tak Zamawiajagcemu jak osobom trzecim na terenie
budowy i na terenie przyleglym do terenu budowy, wynikte z jego dziatania lub
podmiotéw ktorymi si¢ postuguje w realizacji zamowien

4) przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robot w zakresie okreslonym —w
Szczegotowej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot;

5) prowadzenie dziennika budowy;

6) kontrola jako$ci materiatlow;

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy odbioru koncowego wykonanych
robot;

8) zglaszanie do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, pod rygorem ich
nieodebrania,

9) utrzymanie tadu i porzadku na placu budowy, a po zakonczeniu robodt usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego
placu budowy czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

10)informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych
negatywnie wplynac na jakosc¢ robot;

11)zabezpieczenie terenu wykonywania robdt budowlanych przed dostgpem o0sob
trzecich.

12)powiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

13)wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna.

14)Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP,, wymaga aby osoby
wykonujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia okreSlone w
przedmiarze robot, ktoérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
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okreslony wart. 22 § 1** ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zostaty
zatrudnione przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace.
*Ffart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: Przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowiqzuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za
wynagrodzeniem.

15)Wykonawca najpézniej na 5 dni po podpisaniu umowy, bedzie zobowigzany
do przedstawienia Zamawiajacemu o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy,
ze osoby wykonujace czynno$ci opisane w przedmiarze robot sg zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

§7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy i innych czynnos$ci niezb¢dnych do zrealizowania
zamdwienia, Wykonawca otrzyma ryczattowe wynagrodzenie brutto, w rozumieniu art.
632 §1 1 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w wysokosci :

Cena bruttO......vueeeeeeeeeieaae e,

stownie ZYotyCh: ........coiiiiiiii ),

2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania
a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnoSci: roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty obstugi geodezyjnej, koszty
utrzymania zaplecza budowy, prob, sprawdzenia, uzgodnienia, zezwolenia,
dokumentacje¢ powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna oraz koszty wszelkich
czynnosci niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy itp.

3. Wykonawca o$wiadcza Ze zawierajac niniejszag umowe i akceptujac ustalone w niej
nalezne mu wynagrodzenie ryczattowe przyjat na siebie obowigzek wykonania takze
wszystkich innych robdt niezbednych do realizacji niniejszej umowy, w tym
wyszczegolnionych w ust. 2 oraz uwzglednit te okoliczno$¢ w swojej wycenie
przedmiotu umowy.

4.  Rozliczenie nastapi na podstawie faktury koncowej po wykonaniu zadania

bedacego przedmiotem zamdwienia.

5. Podstawa do wystawienia faktury koncowej sa odpowiednio, podpisany przez obie strony
protokét odbioru koncowego w rozumieniu zapisow § 8 zawierajacy potwierdzenie
inspektora nadzoru inwestorskiego o nalezytym wykonaniu robot.

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie, nieprawidlowo zostanie zwrdécona Wykonawcy, z
zastrzezeniem, ze w powyzszym przypadku Zamawiajagcy ma prawo do wstrzymania
ptatnosci do czasu wyjasnienia przez Wykonawce przyczyn oraz usunigcia tej



niezgodnosci, a takze w razie potrzeby otrzymania faktury lub noty korygujacej VAT,
bez obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.

7. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w
wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktorym mowa w
przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2018r.
poz. 2174 ze zm.), zwanym dalej ,,Wykazem” (tzw. Biala lista podatnikow VAT),
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia do czasu zgloszenia rachunku
bankowego do Wykazu. W tym przypadku wyptata wynagrodzenia nastgpi
nie po6zniej niz w ciggu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiajgcego w formie
pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.

8. Za dzien zaptaty wynagrodzenia umownego strony uznaja dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego poleceniem przelewu wynagrodzenia umownego na konto
Wykonawcy.

9. Przy zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowigzuja si¢
wzajemnie powiadamia¢ pod rygorem poniesienia kosztow zwigzanych z mylnymi
operacjami bankowymi.

10. Wystawione przez Wykonawce Faktury powinny wskazywaé jako nabywce:

Gmina Jedlinsk
ul. Warecka 19
26 - 660 Jedlinsk
NIP 7962896026
Regon 670223764

Wykonawca ma prawo zlozy¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng za
posrednictwem platformy (http://pefbroker.pl/)PEPPOL:7962896026

11. W razie zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcami, Zamawiajacy wyptaci
Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1 wylacznie pod warunkiem zataczenia
do faktury dowodu dokonania zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
bioragcym udzial w realizacji czgsci zamowienia naleznego im wynagrodzenia oraz
dotagczenia dokumentow o ktorych mowa w § 3 ust. 2 umowy. W przypadku nie
dotgczenia dowodu zaptaty, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajagcy ma
prawo do zaplaty wynagrodzenia bezposrednio podwykonawcom i moze potraci¢ te
kwote z wynagrodzenia Wykonawcy.

12. Dowodem zaplaty jest w szczegdlnosci dokument potwierdzajacy dokonanie
przelewu/dokument kasowy na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

13.  Naleznos$ci z tytutu faktur beda ptatne przelewem na konto Wykonawcy podane na

fakturze.

14.  Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie 30 dni liczac od daty jej

otrzymania. Datg zaplaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

§8

1. Roboty bedace przedmiotem umowy podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — bez zbednej zwloki, lecz nie
dtuzej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia do odbioru;
2) odbior koncowy — w ciggu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia
zamawiajacego o zakonczeniu robot ;
3) odbidr przed uptywem okresu rgkojmi - na 7 dni przed uptywem okresu rgkojmi.



4) odbidér pogwarancyjny — w ciggu 30 dni od daty uptywu okresu gwarancji.
Z czynnosci odbiorowych strony spisuja protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad.
Zgloszenie gotowosci do odbioru robot czesciowego/koncowego, wymaga pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego oraz potwierdzenia w dzienniku budowy przez inspektora
nadzoru zakonczenia robot .
Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika (6w) robét o zgodnosci wykonania robot
Z obowigzujacymi przepisami prawa i normami, a takze
0o uporzadkowaniu terenu budowy i doprowadzeniu go do nalezytego
stanu,

2) atesty wbudowanych materialow, Swiadectwa jakosci, wyniki badan
laboratoryjnych, gwarancje;

3)  wyniki pomiaréw kontrolnych wykonanych zgodnie z SST ;

4)  dziennik budowy;

5) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza lub zgloszenie do
powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej oraz na potrzeby
rozliczenia dotacji kosztorys powykonawczy.

Konsekwencja braku jakiegokolwiek z dokumentow wymienionych w punkcie 4 moze
skutkowaé¢ odmowa odbioru.

W przypadku, gdy zostang stwierdzone wady i usterki wykonanych robdt, Zamawiajacy
ma prawo:

1) jezeli wady, usterki nadaja si¢ do usuni¢cia wyznaczy¢ Wykonawcy termin na
dokonanie poprawek. Fakt usunigcia wad 1 usterek zostanie stwierdzony protokolarnie
przez strony umowy oraz inspektora nadzoru;

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, moze zgda¢ odpowiedniego
obnizenia wynagrodzenia, a jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi.

Protokolem koncowym jest ostatni protokot, do ktérego Zamawiajacy nie wniesie uwag
odnos$nie wykonanych robot budowlanych.

§9

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty budowlane :

- z tytulu gwarancji i rekojmi przez okres ................

od daty spisania protokotu koncowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 7

Jezeli w okresie gwarancji ujawnia si¢ wady robot wykonanych przez Wykonawce, to
Zamawiajacy wzywa Wykonawce do ich usunigcia i wyznacza mu w tym celu
odpowiedni termin.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 2, to
Zamawiajacy ma prawo zlecenia naprawy innemu wykonawcy, a koszty takiej naprawy
zostang zaptacone z kwoty zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a w przypadku
gdy kwota tego zabezpieczenia bedzie niewystarczajaca Wykonawca pozostala czes¢
zaplaci w terminie 7 dni od daty wezwania do zaplaty.
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Strony ustalajg, ze W czasie trwania okresu gwarancji na wezwanie Zamawiajacego beda
przeprowadzane przeglady gwarancyjne.

§10
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z art. 148
ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w formie ..........ccceviiniiiiniiinnnnne, , W
WYSOKOSCI .ovvvvvennnnes PLN (slownie zlotych: ..........ccccvenneeene. ), co stanowi 10%

wynagrodzenia calkowitego brutto za wykonanie Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Whiesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zabezpiecza roszczenia z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym usuni¢gcia wad, w
szczegolnosci roszczenia Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

W przypadku wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem dotyczacym zmiany sposobu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, dotychczasowe zabezpieczenie zostanie
zwrocone Wykonawcy w terminie 14 dni od wniesienia Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia.

Cze$¢ stanowigca 70% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwroécona Wykonawcy, pod warunkiem nalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni
od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robot. W przypadku zabezpieczenia
niepieni¢znego przez zwrot rozumie si¢ zgod¢ Zamawiajacego na dokonanie zmniejszenia
wysokosci zabezpieczenia.

Pozostate 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi, pod warunkiem
nalezytego wykonania zobowigzahn wynikajacych z rekojmi.

Jezeli w terminie 30 dni przed wygasnieciem obowigzujacego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady
wniesionego w innej formie niz pieni¢zna, Wykonawca w przypadku koniecznos$ci jego
przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, to Zamawiajacy zmieni form¢ zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktoérej mowa w
zdaniu poprzednim, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia nast¢puje z zachowaniem cigglosci oraz
wysokosci zabezpieczenia.

W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o0 charakterze
niepieni¢znym, w tym w szczegolnosci, gdy bedzie nim gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa, powinno mie¢ ono charakter nieodwolalny, bezwarunkowy, platny
na pierwsze zadanie.
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10.

11.

12.

1.

Sadem wiasciwym dla rozstrzygania sporé6w na gruncie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy winien by¢ sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca
wplaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego. Jezeli zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy wniesione w pienigdzu wraz z odsetkami, wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegolnosci ogloszenia upadlo$ci
gwaranta lub innych zdarzen zaleznych lub niezaleznych od Stron, Zamawiajacy
utraci w trakcie realizacji Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
Wykonawca niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosSci nie nizszej niz wynikajaca
z Umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy Zamawiajacy moze, az do
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wstrzymaé wszelkie
platnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek obowiazkow okreslonych w Umowie.

§11
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu nastepujace kary:

1) za opo6znienie wykonania przedmiotu zamowienia, jak roéwniez za opoOznienie
W usuni¢ciu wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym robot, w przypadku
dokonania odbioru, a takze w okresie gwarancji i r¢kojmi - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w niniejszej umowie okreslonego w § 7 ust. 1 za
kazdy dzien op6znienia.

2) za opodznienie w usunieciu wad Stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 1, za kazdy dzien
opOznienia, poczawszy od nastgpnego dnia po uptywie wyznaczonego terminu do
usuni¢ci wad 1 usterek;

3) za spowodowane przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
dhuzszej niz 10 dni, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7
ust. 1, za kazdy dzien przerwy;

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajacego
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

6) jezeli czynnos$ci zastrzezong dla kierownika budowy/robdt bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1;

7) za brak oznakowania lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas robot:
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a) za stwierdzenie po raz pierwszy przez kontrolujacego uchybienia — w
wysokosci 500,00 zt brutto;
b) za kazde nastepne stwierdzone uchybienie — w wysokosci 2000,00 zt brutto.

8) W przypadku nie przedstawienia w ciaggu 5 dni od podpisania umowy
oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, ze osoby wykonujace czynnosci
opisane W przedmiarze robot sa zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace - wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kare w wysokosci 500 PLN brutto

9) Za niedostarczenie wymaganego umowy oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy na wezwanie po terminie 5 dni liczac od podpisania umowy zZe
osoby wykonujace czynnosci opisane w przedmiarze robdt sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ - wykonawca zaplaci zamawiajagcemu kar¢ w
wysokosci_3 000,00 PLN brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:
1) kary z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada
Zamawiajacy — 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, z
zastrzezeniem ust. 3
2) odsetki za zwtok¢ w uregulowaniu faktury — w wysokosci ustawowej.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do przekazania placu budowy

2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w ciggu 30 dni od daty
przejecia placu budowy protokotem.

3) Wykonaweca przerwat realizacj¢ zadania na dtuzej niz 30 dni.

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie ztozonej przez Wykonawce w postepowaniu 0
udzielenie zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy;

5) czynnosci objete umowa wykonuje podmiot inny niz wskazany w ofercie ztozonej
przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia na wykonanie robot
remontowych bedacych przedmiotem niniejszej umowy;

6) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku wykonawca moze
jedynie zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy;

7) Wykonawca realizuje roboty objete niniejszg umowa niezgodnie z przedmiarem
robot lub niniejszg umowa;

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi¢ moze zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci.

9) W wyniku upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy.

10) W przypadku pigciokrotnego nie wywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 11
ust.] pkt 8 lub zmiany sposobu zatrudnienia osob wskazanych w ofercie,
zamawiajacy ma prawo od umowy odstapic,
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Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci

1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja

nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
sporzadzone dokumenty stanowi¢ bgda podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawcg;

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 10 dni od daty
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji robot, usunie z placu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

2) odkupienia materiatow, konstrukcji i urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 4 pkt 2 w terminie 30 dni od daty
przekazania przez Wykonawce wykazu, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 4
Zamawiajacemu, wedlug cen, za ktére zostaty nabyte;

3) przejecia placu budowy pod swoj dozér w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy.

W przypadku wystgpienia kar umownych naleznych Zamawiajacemu okreslonych w

niniejszym paragrafie, Zamawiajacy wystawia not¢ ksiegowa i wzywa do zaplaty ich

przez Wykonawce. W przypadku nie wplacenia naleznych kar umownych Zamawiajacy
potraci je z faktury wystawionej przez Wykonawce.

§12

Zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci 1 musza by¢

zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy w szczegolnosci dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy w nastepujacych przypadkach:

a. z powodu sily wyzszej, majacej istotny wpltyw na realizacj¢ ZamoOwienia, W tym
dlugotrwatych niekorzystnych warunkow atmosferycznych, a w szczeg6élnosci

wysokich/niskich temperatur przekraczajacych maksymalne temperatury okreslone w
kartach technicznych materiatow;
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b. w przypadku zmiany terminu przekazania Terenu robot z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;

c. gdy zaistnieja sytuacje, bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegdlnosci: wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego, nie
wynikajace z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca;

d. na skutek dziatan o0sob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie robét, ktére to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

e. w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedtuzenia si¢ procedur
prawnych, administracyjnych itp.

f. w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badZ innych
przeszkdd,

3. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2, termin, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dluzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub ich skutkow, przy zatozeniu, ze 1
(stownie: jeden) dzien realizacji Zamoéwienia to 24 (stownie: dwadzie$cia cztery) godziny.
Przesunigcie terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 moze nastgpi¢, jezeli Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek
0 przesuni¢cie terminu wykonania robdt budowlanych, wraz z uzasadnieniem. Po
rozpatrzeniu wniosku w terminie 7 dni Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przesunigcie
terminu.

4. Istotne zmiany umowy moga dotyczy¢ roéwniez :
1) wynagrodzenia (ceny) oraz przedmiotu umowy w szczeg6lnosci , gdy:

a) dla nalezytego wykonania zamoéwienia konieczne begdzie wykonanie robot
zamiennych lub zaniechanie cz¢sci robot.

Zmiana wynagrodzenia nastagpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawe dla
zaniechania robot , rob6t zamiennych lub dodatkowych stanowi¢ moze jedynie
protokot koniecznosci, z ktorego wynikac bedzie, ze wykonanie okreslonej czesci
robot zgodnie z dokumentacjg jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie robot zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej. Protokot konieczno$ci powinien by¢ podpisany
co najmniej przez Wykonawce, w tym kierownika budowy, Zamawiajacego,
inspektora nadzoru oraz w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej
zawiera¢ stanowisko projektanta o zasadnosci dokonania zmian w dokumentacji,

b) w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT (zmiana dot. bedzie zmiany
wynagrodzenia z uwzglednieniem znowelizowanej stawki, w zakresie robot
realizowanych po wejsciu w zycie przedmiotowej zmiany stawki podatku),

c) w przypadku gdy w trakcie wykonywania robot pojawig si¢ na rynku nowe,
nowoczesniejsze, lub o wyzszych parametrach uzytkowych urzadzenia lub
technologie, ktore lepiej beda zaspokaja¢ potrzeby Zamawiajacego, lub gdy
podczas wykonywania zamowienia pojawily si¢ okolicznosci, ktorych w trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i
jednoczesnie powoduja one, ze wykonanie robot budowlanych zgodnie z
zalaczong do SIWZ dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
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wykonania 1 odbioru rob6t stanowitoby wade w prawidlowym funkcjonowaniu
obiektu.

d) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

e) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

Zamawiajacy ma prawo podawa¢ do publicznej wiadomosci informacje o zawartej

umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokoSci
wynagrodzenia.

Wszelkie oswiadczenia woli lub wiedzy ktorejkolwiek ze Stron, skladane w zwiazku z
umowg, w tym o$wiadczenia dotyczace: zmiany treSci umowy, rozwigzania,
wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13

. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:

1)  rODOLY ArOgOWE c.uinnieiieiieeieiiinteeeneerentescescnsansencescnsansonsescnsansansosnaenns

. Osoby wskazane w ust. 1 dziataja w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwiek z osob wskazanych w ust. 1.
O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pis$mie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy

§14

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robot:

1) drogowych c.eceeeniiniieiininnennnn

. Osoby wskazane w ust. 1 dziatajag w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

§15

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu Cywilnego.

.Wszelkie spory mogace wynikng¢ pomiedzy stronami przy realizowaniu przedmiotu
umowy lub z nig zwigzane, w przypadku braku mozliwosci ich polubownego

zalatwienia, beda rozpatrywane przez Sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§16
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Strony uzgadniaja, ze roboty budowlane objete niniejsza umowa nie moga stanowié
przedmiotu cesji w rozumieniu art. 509 § 1 Kodeksu Cywilnego.

Strony ustalajg, ze osobami upowaznionymi do kontaktu,/ przekazywania i przyjmowania
dokumentacji, uzgadniania zmian, uczestniczenia w naradach i spotkaniach na ktoérych
podejmowane sg decyzje zwigzane z realizacjg inwestycji sa:

1) Ze strony Wykonawcey: ..........cooevieviniininninn...

2) Ze strony ZamawiajaCego: .....ourrinraniinrarannnnns

§17

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego, 1egzemplarz dla Wykonawcy.

§18

Integralng cz¢scig Umowy s3:
Oferta Wykonawcy oraz dokumenty wskazane w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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