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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot OST 
Przedmiotem  niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i 

odbioru  robót  drogowych  i mostowych  dla  zadania:  „Przebudowa  drogi  gminnej  Kamińsk  ‐  Dąbrówka 

Nagórna na działkach nr ew. 300 i 430” 

 

1.2 Zakres stosowania OST 
Ogólna  specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 
 
1.3 Zakres robót objętych OST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych 
specyfikacjami  technicznymi  opracowanymi  dla  poszczególnych  asortymentów  robót  drogowych  i 
mostowych. W  przypadku  braku  ogólnej  specyfikacji  dla  danego  asortymentu  robót,  ustalenia  dotyczą 
również SST sporządzanych indywidualnie. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1  Budowla  drogowa  –  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  całość  techniczno‐
użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
1.4.2 Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni, względnie odsunięty od jezdni, przeznaczony dla ruchu 
pieszych. 
1.4.3 Długość mostu – odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 
łukowych – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni. 
1.4.4 Droga – wydzielony pas  terenu przeznaczony do  ruchu  lub postoju pojazdów oraz  ruchu pieszych, 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5 Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.6 Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu wydającego, 
wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót 
budowlanych,  służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów  robót, przekazywania poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.7  Estakada  –  obiekt  zbudowany  nad  przeszkodą  terenową  dla  zapewnienia  komunikacji  drogowej  i 
ruchu pieszego. 
1.4.8  Inspektor  Nadzoru  –  osoba  wymieniona  w  umowie  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  o  której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót. 
1.4.9 Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.10 Kierownik budowy ‐ osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  i 
do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11 Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 
1.4.12 Konstrukcja nawierzchni ‐ układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.13 Konstrukcja nośna  (przęsło  lub przęsła obiektu mostowego)  ‐ część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
1.4.14 Korpus drogowy ‐ nasyp lub część wykopu, który jest ograniczony koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.15 Koryto ‐ element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.16 Księga  (Rejestr) obmiarów  ‐ akceptowany przez  Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu  zeszyt  z 
ponumerowanymi  stronami,  służący  do wpisywania  przez Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót w 
formie  wyliczeń,  szkiców  i  innych  dodatkowych  załączników;  wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegają 
autoryzacji przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
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1.4.17  Laboratorium  ‐  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego, 
niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną  jakości  materiałów  oraz 
wykonanych robót. 
1.4.18 Materiały ‐ wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
1.4.19 Most ‐ obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej oraz ruchu 
pieszego. 
1.4.20 Nawierzchnia  ‐ warstwa  lub  zespół warstw  służących do przejmowania  i  rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniające dogodne warunki dla ruchu. 
1.4.21 Niweleta – wysokościowe  i geometryczne  rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.22 Obiekt mostowy ‐ most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.23 Objazd  tymczasowy  ‐  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do  prowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.24 Odpowiednia  zgodność  ‐  zgodność wykonywanych  robót  z  dopuszczalnymi  tolerancjami,  a  jeżeli 
przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo  dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.25 Pas drogowy ‐ wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
i związanych z nią urządzeń oraz krzewów; pas drogowy może obejmować również teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 
przez ruch pojazdów na drodze. 
1.4.26  Pobocze  ‐  część  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,  umieszczenia  urządzeń 
organizacji  i  bezpieczeństwa  ruchu  oraz  ruchu  pieszych,  służąca  jednocześnie  do  bocznego  oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.27  Podłoże  nawierzchni  ‐  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości 
przemarzania. 
1.4.28 Podłoże ulepszone nawierzchni  ‐  górna warstwa podłoża  leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszone w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.29 Polecenie  Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu  ‐ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu – w formie pisemnej, dotyczącej sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.30 Projektant ‐ uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.31 Przedsięwzięcie budowlane ‐ kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego  lub całkowita 
modernizacja/przebudowa trasy w planie i w przekroju podłużnym istniejącego połączenia. 
1.4.32 Przepust ‐ budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 
szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.33  Przeszkoda  naturalna  ‐  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w  realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, rzeka, bagno, rzeka, itp. 
1.4.34 Przeszkoda sztuczna  ‐ dzieło  ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał ciąg pieszy itp. 
1.4.35  Przetargowa  dokumentacja  przetargowa  ‐  część  dokumentacji  przetargowej,  która  wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.36 Przyczółek ‐ skrajna podpora obiektu mostowego; może składać się z pełnej ściany słupów  i  innych 
form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 
1.4.37 Rekultywacja ‐ roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.38 Rozpiętość teoretyczna ‐ odległość pomiędzy punktami podparcia (łożyskami) przęsła mostowego. 
1.4.39  Szerokość  całkowita  obiektu  –  odległość między  zewnętrznymi  krawędziami  konstrukcji  obiektu, 
mierzona  w  linii  prostopadłej  do  osi  podłużnej,  obejmująca  całkowitą  szerokość  konstrukcyjną  ustroju 
niosącego. 
1.4.40  Szerokość  użytkowa  obiektu  ‐  szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla  poszczególnych 
rodzajów  ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle  poręczy  mostowych  z  wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.41 Ślepy kosztorys ‐ wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
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1.4.42  Teren  budowy  ‐  teren  udostępniony  przez  Zmawiającego  dla wykonania  na  nim  robót  oraz  inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.43 Tunel  ‐ obiekt  zagłębiony poniżej poziomu  terenu dla  zapewnienia  komunikacji drogowej  i  ruchu 
pieszego. 
1.4.44 Wiadukt  ‐  obiekt  zbudowany  nad  linia  kolejową  lub  inna  drogą  dla  bezkolizyjnego  zapewnienia 
komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.45 Zadanie budowlane ‐ część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub  technologiczną,  zdolna  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno‐użytkowych.  Zadanie  może 
polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją/przebudową,  utrzymaniem  oraz 
ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość wykonanych  robót,  bezpieczeństwo wszystkich  czynności  na 
terenie budowy, metody użyte na budowie oraz  ich zgodność z dokumentacją projektową,  specyfikacją  i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
1.5.1.1 Zamawiający w  terminie określonym w dokumentach  kontraktowych przekaże Wykonawcy  teren 
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i jeden komplet specyfikacji. 
1.5.1.2  Dane  dotyczące  osnowy  geodezyjnej  Wykonawca  uzyska  z  właściwego  Ośrodka  Dokumentacji 
Geodezyjnej  i  Kartograficznej.  Po  przekazaniu  terenu  budowy  Wykonawca  wyznaczy  i  utrwali  punkty 
główne trasy. 
1.5.1.2 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych – 
do chwili odbioru ostatecznego robót. 
1.5.1.3 Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Wykonawca we własnym zakresie wykona m.in. następujące opracowania: 
1.5.2.1 Dokumentacja projektowa do wykonania przez Wykonawcę 
Wykonawca robót własnym staraniem  i na swój koszt wykona dokumentację powykonawczą w 3 egz. – w 
wersji papierowej i w 3 egz. – w wersji elektronicznej na CD. 
Projekt  powykonawczy  (PP)  jest  to  opracowanie  projektowe  wykonywane  na  podstawie  projektu 
wykonawczego stanowiące  jego aktualizację  i zawierające opis stanu  jaki powstał po realizacji zadania. W 
szczególności  projekt  powykonawczy  sporządzony  w  3  egz.‐  w  wersji  papierowej  i  3  egz.  w  wersji 
elektronicznej powinien zawierać: 
‐ komplet zaktualizowanych materiałów, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego, 
‐ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
‐ protokoły wymaganych badań i sprawdzeń, 
‐ dokumenty ewidencyjne dla dróg, obiektów mostowych, przepustów 
1.5.2.2 Dane zawarte w dokumentacji projektowej stanowią wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału. 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
1.5.3.1  Dokumentacja  projektowa,  specyfikacje  techniczne  oraz  wszystkie  dodatkowe  dokumenty 
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  Nadzoru  stanowią  integralną  część  umowy,  a  wymagania 
określone w chociaż jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy. 
1.5.3.2 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub niejasności w dokumentach kontraktowych, a o 
ich  stwierdzeniu  powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  podejmuje  decyzję  o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
1.5.3.3 W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie  odczytu  z  rysunku.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z 
dokumentacją projektowa i specyfikacjami. 
1.5.3.4 Parametry określone w dokumentacji projektowej  i w specyfikacji stanowią wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
1.5.3.5  Cechy materiałów  i  elementów  budowli musza wykazywać  zgodność  z wymaganiami,  natomiast 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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1.5.3.6 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i będzie to miało wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, natomiast elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
W przypadku robót o charakterze inwestycyjnym obowiązują następujące zalecenia: 
1.5.4.1  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 
kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót. Wykonawca  dostarczy  zainstaluje  i  będzie 
utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające, w  tym  ogrodzenie,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i 
znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
1.5.4.2 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje 
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru /Kierownikiem projektu. 
1.5.4.3  Fakt  przystąpienia  do  robót Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem Projektu. 
1.5.4.4 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę ofertową. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
1.5.5.1  Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  przestrzegać  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym zalecenia Decyzji Środowiskowej oraz w zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
1.5.5.2 W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca powinien: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez występujących zastoisk wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony  środowiska na  terenie  i wokół  terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub 
innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.5.5.3 Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
∙ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
∙ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
∙ możliwością powstania pożaru . 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
1.5.6.1 Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej w  całym  okresie  trwania 
budowy. 
1.5.6.2 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
1.5.6.3  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
1.5.6.4 Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym  jako 
rezultat realizacji robót albo spowodowane przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1.5.7.1 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonania 
robót. 
1.5.7.2 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego stosownymi przepisami. 
1.5.7.3  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez 
uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych  materiałów  na 
środowisko. 
1.5.7.4 Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich 
szkodliwość  zanika  (np. materiały pylaste, popioło‐żużle) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań  technologicznych  wbudowywania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy,  Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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1.5.7.5 W przypadku, w którym Wykonawca zastosował materiały zgodne ze specyfikacjami, natomiast ich 
użycie spowodowało zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.5.8.1 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń 
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
1.5.8.2 Wykonawca zobowiązany  jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju  robót,  które mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na 
terenie  budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  projektu  oraz  właściwych  gestorów  o 
zamiarze  podjęcia  robót. W  przypadku  przypadkowego  uszkodzenia  instalacji Wykonawca  bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu  i zainteresowanych gestorów sieci oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
1.5.8.3 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane  jego działaniami uszkodzenia  instalacji 
na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  przekazanych  w  dokumentach  dostarczonych  przez 
Zamawiającego. 
1.5.8.4 W  strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych  robót, Wykonawca będzie prowadził  roboty w 
taki sposób, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z terenem 
budowy. 
1.5.8.5 Wykonawca podpisze dwustronne protokoły z właścicielami budynków, a Inspektor Nadzoru będzie 
na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  tego  typu  umowach  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg 
wewnętrznych. Inspektor Nadzoru a także Zamawiający nie mogą ingerować w takie porozumienia, o ile nie 
są one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w kontrakcie. 
1.5.8.6  Jeżeli  teren  budowy  oraz  dróg  transportowych  przylega  do  terenów  z  zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy, 
spowodowane  jego  działalnością. W  celu  uniknięcia  niesłusznych  roszczeń  odszkodowawczych  ze  strony 
właścicieli nieruchomości, Wykonawca przed  rozpoczęciem  robót  sporządzi  inwentaryzację  i ocenę  stanu 
technicznego budynków, studni, dróg dojazdowych leżących w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego 
oraz w strefie wpływu drgań i innych skutków prowadzenia robót. 
1.5.8.7 Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych z właścicielami 
nieruchomości  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg  wewnętrznych.  Inspektor  Nadzoru  a  także 
Zamawiający  nie mogą  ingerować w  takie  porozumienia,  o  ile  nie  są  one  sprzeczne  z  porozumieniami 
zawartymi w kontrakcie. 
1.5.8.8 W  cenie  ofertowej  zostaną  ujęte wszystkie  odszkodowania  dla  osób  i  instytucji,  których  zapłata 
wynika z realizacji robót. 
1.5.8.9 Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich działek wraz z 
umowami  i porozumieniami na których składowane będą materiały budowlane w tym grunty pozyskane z 
terenu budowy. 
1.5.8.10 Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  wynikłe  z  wykonania  zaplanowanych  prac  na 
działkach  nie  będących własnością  Skarbu  Państwa.  Przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych Wykonawca 
przedstawi porozumienie z władającymi nieruchomościami, z którego będzie wynikać zgoda na wykonanie 
prac  budowlanych  –  dotyczy  to  wszystkich  działek  z  tzw.  czasową  zajętością. W  przypadku  uszkodzeń 
układów drenarskich na działkach właścicieli nieruchomości Wykonawca  jest zobowiązany do  ich naprawy 
na własny koszt. 
1.5.9 Inwentaryzacja istniejących dróg i budynków 
1.5.9.1  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  inwentaryzacji  stanu  istniejącego  budynków 
zlokalizowanych w pobliżu terenu budowy, narażonych na oddziaływanie robót. 
1.5.9.2 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  oceny  stanu  technicznego  istniejących  dróg 
publicznych  znajdujących  się  w  najbliższym  otoczeniu  inwestycji  oraz  w  dalszej  odległości  które  są 
wykorzystywane do transportu technologicznego oraz objazdów dla ruchu publicznego przed rozpoczęciem 
robót i po ich zakończeniu. 
1.5.9.3 W ramach oceny należy dokonać  inwentaryzacji wszelkich uszkodzeń nawierzchni  (spękań, kolein, 
przełomów,  itd.),  intensywności  uszkodzeń  i  zakresu  ich  występowania.  Nieodłączną  częścią  tej 
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dokumentacji  będą  zdjęcia  ,  skatalogowane  w  sposób  nie  budzący  wątpliwości  co  do  momentu  ich 
wykonania. 
1.5.9.4  Dane  inwentaryzacyjne  Wykonawca  potwierdzi  przez  właściwego  zarządcę  drogi  za  zgodne  ze 
stanem faktycznym. 
1.5.9.5  Wykonawca  podpisze  stosowne  protokoły  z  zarządcami  tych  dróg.  Transport  materiałów  i 
wyposażenia może odbywać się po drogach, których stan został zinwentaryzowany i potwierdzony. 
1.5.9.6  Sposób  naprawy  zaistniałych  szkód  zarówno  w  budynkach  jak  i  na  drogach  publicznych 
wykorzystywanych  do  transportu  technologicznego,  jak  również  przeprowadzania  objazdów  dla  ruchu 
publicznego przy realizacji robót, Wykonawca ustali z właściwymi Zarządcami. 
1.5.9.7  Wszystkie  prace  związane  z  monitoringiem  stanu  technicznego  oraz  koszty  z  tytułu  likwidacji 
powstałych szkód Wykonawca ujmie w cenie ofertowej. 
1.5.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
1.5.10.1 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
1.5.10.2 Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do 
przewozów  nietypowych wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)  i  o  każdym  takim  przewozie  będzie 
powiadamiać  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  Projektu.  Inspektor  Nadzoru/Kierownik  Projektu  może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
1.5.10.3 Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na  świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
1.5.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.5.11.1 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  i 
higieny pracy. 
1.5.11.2  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań 
sanitarnych. 
1.5.11.3  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  i 
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
1.5.11.4 Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robót 
1.5.12.1 Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  ochronę  robót  i  za wszelkie wydane materiały  i  urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
Nadzoru/Kierownika projektu. 
1.5.12.2 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
1.5.12.3  Jeśli  wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora 
Nadzoru/Kierownika projektu powinien  rozpocząć  roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu takiego polecenia. 
1.5.12.4  W  przypadku  przerwania  prac  przez  Wykonawcę  do  jego  obowiązków  należy  zabezpieczenie 
terenu budowy i robót w sposób nie powodujący utraty wartości odebranych uprzednio prac budowlanych. 
1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.13.1  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  zarządzenia  wydane  przez  władze  centralne  i 
miejscowe  (lokalne) oraz  inne przepisy,  regulaminy  i wytyczne, które w  jakikolwiek sposób są związane z 
wykonywanymi  robotami  i  będzie w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  postanowień  podczas 
prowadzenia robót. 
1.5.13.2  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w  odniesieniu  do  sprzętu, materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z wykonywaniem  robót  i w 
sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  Projektu  o  swoich  działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.5.13.3 Wszelkie  straty,  koszty postępowania, obciążenia  i wydatki wynikłe  lub  związane  z naruszeniem 
jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje Wykonawca,  z wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie  naruszenie 
wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  Inspektora  Nadzoru/Kierownika 
Projektu. 
1.5.14 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
1.5.14.1  Jeżeli w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i  przepisy,  które  spełniać 
mają materiały, sprzęt  i  inne  towary oraz wykonane  i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania względnie poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. 
1.5.14.2 W  przypadku  kiedy  powołane  normy  i  przepisy  są  normami  europejskimi  lub  odnoszą  się  do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
1.5.14.3 Różnice pomiędzy powołanymi normami a  ich zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
1.5.15 Wykopaliska 
1.5.15.1 W przypadku natrafienia na przedmioty posiadające  cechy  reliktu archeologicznego, odkrycie  to 
powinno  skutkować  wstrzymaniem  robót  ziemnych.  Teren  znaleziska  należy  poddać  ratowniczym 
badaniom archeologicznym. 
1.5.15.2  Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o 
znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  budowy  będą  uważane  za  własność 
Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  projektu  i 
postępować zgodnie z jego poleceniami. 
1.5.15.3  Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty  i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inspektor Nadzoru/Kierownik  projektu  po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i Wykonawcą  ustali wydłużenie 
czasu wykonania robót oraz wysokość kwoty, o które należy zwiększyć cenę ofertową. 
1.6 Zaplecze Wykonawcy i Zamawiającego 
1.6.1 Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych biur,  laboratorium,  instalacji, placów składowych oraz dróg 
dojazdowych  i  dróg  wewnętrznych  potrzebnych  do  realizacji  wymienionych  robót,  przy  uwzględnieniu 
potrzeb wykonawców. 
1.6.1.1  Urządzenie  zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  zainstalowanie  wszystkich  niezbędnych  urządzeń, 
instalacji, biur, laboratorium, dróg, placów i innych elementów 
1.6.1.2  Utrzymanie  zaplecza  Wykonawcy  obejmuje  wszystkie  koszty  eksploatacyjne  związane  z 
użytkowaniem zaplecza. 
1.6.1.3  Likwidacja  zaplecza Wykonawcy  obejmuje  usunięcie  wszystkich  urządzeń  ,  biura,  laboratorium, 
dróg, placów oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła pochodzenia materiałów 
2.1.1  Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru/Kierownikowi  projektu  do 
zatwierdzenia  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub 
wydobywania  tych materiałów,  jak  również  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych,  certyfikaty 
względnie deklaracje zgodności odpowiednio do zapisów w p.2.8 oraz próbki materiałów i wyrobów. 
2.1.2  Zatwierdzenie  partii  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie 
materiały/wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
2.1.3 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  badań w  celu wykazania,  że materiały  uzyskane  z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
2.2.1  Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie 
materiałów  ze  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest 
zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru/Kierownikowi  projektu  wymagane  dokumenty  przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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2.2.2  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą  raporty z badań  terenowych  i  laboratoryjnych oraz proponowaną przez  siebie 
metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne  decyzje  o  eksploatacji,  wydane  przez  organy 
administracji państwowej i samorządowej. 
2.2.3 Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca: 
‐ ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze 
źródeł miejscowych, 
‐  ponosi  wszelkie  koszty  z  tytułu  wydobycia  materiałów,  dzierżawy  oraz  inne  koszty  jakie  okażą  się 
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót, 
‐ powinien utrzymywać porządek na budowie tzn. humus oraz nadkład czasowo zdjęty z terenu wykopów i 
miejsc pozyskania materiałów miejscowych uformować w hałdy,  a następnie wykorzystać przy  zasypce  i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót, 
‐  odpowiednie materiały  pozyskane  z wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych miejsc wskazanych w 
dokumentacji  projektowej  powinien  wykorzystać  do  robót  lub  odwieźć  na  odkład,  odpowiednio  do 
wymogów dokumentacji technicznej i wskazań Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, 
‐ powinien eksploatować materiały zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
‐ Wykonawca  nie  powinien  prowadzić  żadnych wykopów  na  terenie  budowy,  poza  tymi,  które  zostały 
wyszczególnione w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem tych wykopów, na które uzyskał pisemną zgodę 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.3 Materiały/wyroby nie odpowiadające wymaganiom 
2.3.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu, które zorganizuje staraniem własnym Wykonawca. 
2.3.2  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały/wyroby, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów/wyrobów 
2.4.1 Jeżeli dokumentacja projektowa [lub specyfikacje] przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych  robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o  swoim  zamiarze  co 
najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  tego  materiału/wyrobu  albo  w  okresie  dłuższym,  jeżeli  będzie  to 
wymagane z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. 
2.4.2 Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj materiału/wyrobu  nie może  być  następnie  zmieniany  bez  zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów/wyrobów 
2.5.1  Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały/wyroby  do  czasu,  gdy  będą  one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
2.5.2  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w 
miejscach uzgodnionych z  Inspektorem Nadzoru  lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.6 Inspekcja wytwórni materiałów/wyrobów 
2.6.1 Wytwórnie materiałów/wyrobów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 
2.6.2 Próbki materiałów/wyrobów mogą być pobierane w  celu  sprawdzenia  ich właściwości. Wyniki  tych 
kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
2.6.3 W  przypadku,  gdy  Inspektor Nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję wytwórni,  będą  zachowane 
następujące warunki: 
a)  Inspektor  Nadzoru  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta 
materiałów/wyrobów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp i w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa 
się produkcja materiałów/wyrobów przeznaczonych do realizacji robót, 
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c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
2.7 Stosowanie wyrobów budowlanych 
2.7.1 Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. podczas realizowania zadania 
budowlanego do stosowania dopuszcza się wyłącznie: 
1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy: 
‐ są to wyroby będące jednostkowymi w danym obiekcie budowlanym, wytworzone według indywidualnej 
dokumentacji  technicznej,  dla  których  producent  wydał  specjalne  oświadczenie  o  ich  zgodności  z  tą 
dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami. 
2.7.2 Wyrób  budowlany,  który  posiada  oznakowanie  CE  lub  znak  budowlany,  albo  posiada  deklarację 
zgodności,  nie  może  być  modyfikowany  bez  utraty  ważności  dokumentów  dopuszczających  do 
wbudowania.  W  przypadku  zastosowania  modyfikacji  należy  uzyskać  aprobatę  techniczną  dla  takiego 
wyrobu. 
2.7.3 Wyrób budowlany powinien zostać dostarczony do laboratorium Zamawiającego. 
 
2.8 Materiały z rozbiórek 
2.8.1 Materiały pochodzące z  rozbiórek nadające  się do przetworzenia na pełnowartościowy materiał do 
budowy dróg  jak np. destrukt asfaltowy  z  frezowania nawierzchni, podbudowa  z  rozbieranych odcinków 
dróg, kostka brukowa itp. Wykonawca może wykorzystywać jako materiał do celów budowlanych w ramach 
realizowanego  zadania. Wykonawca  uwzględni  ten  fakt  w  cenie  wynagrodzenia  za  wykonanie  prac  na 
niniejszym  zadaniu.  Materiały,  które  uzna  Zamawiający  za  przydatne  (wykorzystywane  do  celów 
utrzymaniowych np. płytki chodnikowe) Wykonawca odwiezie na wskazany Obwód Drogowy. 
2.8.2 Materiały pochodzące z rozbiórek, nie posiadające pełnowartościowych właściwości materiałowych  i 
nie nadające się do ponownego wykorzystania oraz inne materiały odpadowe Wykonawca usunie poza plac 
budowy przy przestrzeganiu zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 
ze zm.). Wykonawca na etapie przygotowania oferty ustali  rzeczywiste odległości odwozu materiałów na 
składowisko odpadów i uwzględni to w cenie ofertowej. 
2.8.3.  Jeżeli  zaistnieje  taka  potrzeba  lub wynika  to  z  uzgodnień  z właścicielami  sieci  uzbrojenia  terenu, 
elementy  pochodzące  z  rozbiórek  sieci  uzbrojenia  terenu Wykonawca  zdemontuje  i  przetransportuje w 
miejsce  uzgodnione  przez Wykonawcę  z  odpowiednim właścicielem  tych  sieci  na  koszt własny.  Jeżeli  ni 
zaistnieje  żadna  z  ww.  okoliczności  z  materiałem  z  rozbiórki  należy  postępować  zgodnie  z  zasadami 
opisanymi  powyżej.  Koszt  transportu  w miejsca  wskazane  przez  Inspektora  Nadzoru  i  właściciela  sieci 
uzbrojenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i jest zawarty w cenie ofertowej. 
 
3. SPRZĘT 
3.1 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji, PZJ 
lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
3.2 W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach,  sprzęt powinien być uzgodniony  i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
3.3  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinny  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  specyfikacjach  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru/Kierownika 
projektu. 
3.4  Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w 
dobrym stanie i w gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
3.5  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru/Kierownikowi  projektu  kopie  dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania  i badań okresowych, tam gdzie  jest to wymagane 
przepisami. 
3.6 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
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3.7  Jeżeli dokumentacja projektowa  lub  specyfikacja przewidują możliwość wariantowego użycia  sprzętu 
przy wykonywanych  robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
3.8 Wybrany sprzęt po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
3.9 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zapewni 
wykonanie  i utrzymanie w czasie prowadzonych robót niezbędnych dróg  technologicznych  i dojazdowych 
na terenie budowy. 
4.2 W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego dróg spoza pasa drogowego (publicznych  i 
prywatnych) Wykonawca ma obowiązek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących 
odcinków dróg i przedstawienie wyników Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację 
dróg i uzgodnienie sposobu ich naprawy należy dokonać wspólnie z administratorami dróg. Koszty naprawy 
istniejących  dróg  publicznych  zniszczonych  wskutek  transportu materiałów  przeznaczonych  do  budowy 
pokryje Wykonawca. 
4.3 Liczba  środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych (SST) i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika 
projektu, w terminie przewidzianym umową. 
4.4  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
Środki  transportu  nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora 
Nadzoru/Kierownika  projektu  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych  dróg  na 
koszt Wykonawcy. 
4.5  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  i  uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Wykonawca  jest  zobowiązany do prowadzenia  robót  zgodnie  z warunkami umowy  z  Zamawiającym, 
dokumentacją  projektową,  uzyskanymi  decyzjami  administracyjnymi  oraz  za  jakość  zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji, 
PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
5.2 Wykonawca będzie prowadził roboty na podstawie własnych technologii oraz własnych metod realizacji 
robót, za które jest odpowiedzialny. 
5.3  Dla  przyjętej  technologii  Wykonawca  opracuje  Projekty  Technologii  i  Organizacji  Robót,  Program 
Zapewnienia Jakości oraz inne projekty wymagane w specyfikacjach technicznych. 
5.4  Podczas  prac  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zachowanie  w  stanie  nienaruszonym  i  nie 
przesunięcie  punktów  geodezyjnych,  które  podlegają  ochronie  w  trybie  Ustawy  prawo  geodezyjne  i 
Kartograficzne. 
5.4  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru/Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5.5  Zastosowany  sprzęt,  materiały,  roboty  i  ich  zabezpieczenie  wynikające  z  przyjętych  rozwiązań 
technicznych  i  technologicznych  w  ramach  opracowań  Wykonawcy  nie  podlegają  odrębnej  opłacie; 
wszystkie koszty z tego tytułu należy ująć w cenie ofertowej. 
5.6  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  umowy  użyczenia  gruntów  w  przypadku  konieczności 
wejścia  na  tereny  działek,  nie  będących we władaniu  Zamawiającego,  jak  również  ponoszenia  opłat  za 
dzierżawę tego terenu. 
5.7 Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych 
urządzeń obcych. W przypadku ich wystąpienia Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urządzenia na 
czas  prowadzenia  robót  w  uzgodnieniu  z  jego  właścicielem  oraz  wykonana  wszelkie  czynności  z  tym 
związane. 
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5.8 Wykonawca  powinien  powiadomić właścicieli  urządzeń w  terminie  21  dni  przed  przystąpieniem  do 
robót związanych z usunięciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, wodociągowych, 
melioracyjnych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w 
cenie ofertowej. Wykonawca sporządzi niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów i uzgodni 
je z odbiorcami  (zakłady pracy, gospodarstwa,  itd.), koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie  i 
należy je ująć w cenie ofertowej. 
5.9. Wykonawca usunie  z pasa drogowego, w uzgodnieniu z właścicielami  tych urządzeń  i  z  Inspektorem 
Nadzoru, wszelkie reklamy, bilbordy (łącznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytułu Wykonawca ujmie w 
cenie ofertowej. 
5.10. Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  zinwentaryzuje  i  przeniesie  w miejsce  uzgodnione  z 
okolicznymi Parafiami oraz z Inspektorem Nadzoru obiekty kultu religijnego (np. kapliczki) ‐ w przypadku ich 
występowania. Koszty z tego tytułu Wykonawca ujmie w cenie ofertowej. 
5.11  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów  robót,  zgodnie  z wymiarami  i  rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
5.12  Następstwa  błędu  spowodowanego  przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczeniu  robót  zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5.13 Decyzje  Inspektora Nadzoru/Kierownika  projektu  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia materiałów  i 
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji 
projektowej, w specyfikacjach technicznych, a także w normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów  i  robót,  rozrzuty występujące 
przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości, wyniki  badań  naukowych,  jak 
również inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
5.14  Polecenia  Inspektora Nadzoru/Kierownika  projektu  powinny  być wykonywane  przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez  Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, pod groźbą wstrzymania  robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
6.1.1 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika 
projektu  „Program  zapewnienia  jakości”  w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób  realizacji  robót, 
możliwości  techniczne, kadrowe  i organizacyjne, gwarantujące wykonanie  robót  zgodnie  z dokumentacją 
projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
6.1.2 W przypadku, gdy prowadzone roboty należą do rodzaju robót stwarzających szczególnie zagrożenie 
bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  (zgodnie  z  Dz.  U.  Nr  120/2003,  poz.  1126), Wykonawca ma  obowiązek 
przedstawienia w  terminie  do  7  dni  przed  rozpoczęciem  robót  odpowiedniego  planu  bezpieczeństwa  i 
ochrony zdrowia (BIOZ). 
6.1.3 Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 
a) Część ogólną opisującą: 
‐ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
‐ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
‐ sposób zapewnienia bhp, 
‐ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
‐ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
‐ system (sposób oraz procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
‐ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
‐ sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru /Kierownikowi projektu. 
‐ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
‐ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo‐kontrolne, 
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‐  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do magazynowania  i  załadunku materiałów,  spoiw, 
lepiszczy kruszyw, itp., 
‐ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
‐  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  tj.  rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i 
sprawdzanie  urządzeń,  itp.  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
‐ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
6.2.1  Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
6.2.2  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz wykonanych 
robót. 
6.2.3  Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru/Kierownik  projektu  może  zażądać  od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu przedstawienia, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
6.2.4  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością 
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty wykonywano  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi w  dokumentacji 
projektowej i SST, 
6.2.5 Minimalne wymagania  co do  zakresu badań  i  ich  częstotliwości  zostały określone w  specyfikacjach 
technicznych,  normach  i  wytycznych;  w  przypadkach  w  których  nie  zostało  to  określone  Inspektor 
Nadzoru/Kierownik projektu ustali zakres kontroli. 
6.2.6  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru/Kierownikowi  projektu  świadectwa,  że  wszystkie 
stosowane urządzenia  i sprzęt badawczy posiadają ważną  legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
6.2.7  Na  żądanie,  Inspektor  Nadzoru  będzie mieć  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich 
inspekcji. 
6.2.8  Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  ewentualnych 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy 
personelu lub metod badawczych. 
6.2.9 W przypadku stwierdzenia poważnych niedociągnięć, które mogą wpłynąć na wyniki badań Inspektor 
Nadzoru  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy 
niedociągnięcia w pracy  laboratorium Wykonawcy  zostaną usunięte  i  stwierdzona  zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
6.2.10  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  oraz  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3 Pobieranie próbek 
6.3.1  Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek 
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
6.3.2 Ogólne wymagania dotyczące pobierania próbek: 
∙  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczane  przez Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora 
Nadzoru, 
∙  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, 
∙ Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
∙ Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca – w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty pokrywa Zamawiający. 
6.4 Badania i pomiary 
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6.4.1 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. 
6.4.2  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora 
Nadzoru/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
6.4.3 Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru/Kierownika projektu. 
 
6.5 Raporty z badań 
6.5.1  Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jaj 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
6.5.2  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu 
6.6.1  Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu  jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
w miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a Wykonawca  i  producent materiałów  powinien  udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
6.6.2  Inspektor Nadzoru/Kierownik  projektu  dokonują weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego 
przez  Wykonawcę,  poprzez  swoje  badania  (kontrolne),  oceniana  jest  zgodność  materiałów  i  robót  z 
wymaganiami  specyfikacji na podstawie wyników badań kontrolnych  jak  i wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
6.6.3  Inspektor  Nadzoru/Kierownik  projektu  powinien  pobierać  próbki materiałów  i  prowadzić  badania 
niezależnie od Wykonawcy. 
6.6.4 W przypadku wyników niezadawalających Inspektor Nadzoru musi oprzeć się wyłącznie na badaniach 
kontrolnych przy ocenie zgodności materiałów oraz robót ‐ z dokumentacją projektową i specyfikacjami. 
6.6.5  Inspektor Nadzoru może zlecić przeprowadzenie badań powtórnych  lub dodatkowych niezależnemu 
laboratorium;  w  takim  przypadku  całkowite  koszty  badań  powtórnych  lub  dodatkowych  ponosi 
Wykonawca. 
 
6.7 Podstawy dopuszczenia materiałów do robót drogowych 
6.7.1 Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  Certyfikat wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
‐  normami  europejskimi  PN  –  EN,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną w  pkt  1  i  które  spełniają 
wymagania specyfikacji. 
6.7.2  W  przypadku  materiałów,  dla  których  w/w  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia 
dostarczona do robót powinna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
6.7.3 Wyroby przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte  wynikami  badań  kontrolnych.  Kopie  tych  wyników  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu. 
 
6.8 Dokumenty budowy 
6.8.1 Dziennik budowy 
6.8.8.1  Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę w okresie: od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
6.8.8.2  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
6.8.8.3 Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco  i dotyczyć przebiegu  robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy, 
6.8.8.4  Każdy  zapis w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego wykonania,  podpisem  osoby  która 
dokonała wpisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego), 
6.8.8.5 Zapisy muszą być czytelne, w porządku chronologicznym, wpisy powinny być bez przerw. 
6.8.8.6 Załączone do dziennika budowy protokoły  i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
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6.8.8.7 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
‐ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
‐ datę uzgodnienia PZJ i harmonogramu robót, 
‐ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
‐ przebieg robót, trudności i przeszkody, 
‐ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
‐ daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn, 
‐  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  częściowych  i  ostatecznych 
odbiorów robót, 
‐ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
‐  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza w  okresie wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
‐ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
‐ dane dotyczące pomiarów geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
‐ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych badań z podaniem 
kto je przeprowadzał, 
‐ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
‐ inne ważne informacje o przebiegu robót. 
6.8.8.8  Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 
6.8.8.9 Decyzje  Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
6.8.8.10 Wpis  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora Nadzoru  do  ustosunkowania  się;  projektant  nie 
będąc stroną zawartej umowy nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.8.9 Księga obmiarów 
6.8.9.1  Rejestr  obmiarów  stanowi  element  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z 
elementów robót. 
6.8.9.2  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
6.8.10 Dokumenty laboratoryjne 
6.8.10.1  Dokumenty  laboratoryjne  stanowią:  dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności,  certyfikaty 
zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze,  wyniki  badań  kontrolnych, 
badania typu, 
6.8.10.2 Gromadzenie dokumentów laboratoryjnych następować powinno w formie uzgodnionej w PZJ, 
6.8.10.3 Dokumenty  laboratoryjne  stanowią  załączniki do odbioru  robót  i powinny być udostępniane na 
każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
6.8.11 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w pkt. 6.8.10 następujące dokumenty: 
a) Pozwolenie na budowę (ZRID) 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno‐prawne z osobami trzecimi, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencję. 
6.8.12 Przechowywanie dokumentów budowy 
6.8.12.1  Dokumenty  budowy  muszą  być  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. 
6.8.12.2 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w 
formie przewidzianej prawem. 
6.8.12.3  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  dostępne  dla  Inspektora  Nadzoru/Kierownika  projektu  i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
7.1.1  Obmiar  robót  określać  powinien  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
7.1.2 Obmiaru  robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora Nadzoru o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru – co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
7.1.3 Wyniki obmiaru powinny być wpisywane do  książki obmiarów;  jakikolwiek błąd  lub przeoczenie w 
ilościach  podanych  w  ślepym  kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  specyfikacji  nie  zwalnia  Wykonawcy  od 
obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną  poprawione  wg  instrukcji  Inspektora 
Nadzoru. 
7.1.4 Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością wymaganą w  celu miesięcznych 
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie,  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
7.2.1 Długości  i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami  skrajnymi będą obmierzone  poziomo, 
wzdłuż linii osiowej. 
7.2.2 Jeżeli SST nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość przemnożona przez 
średni przekrój. 
7.2.3  Ilości, które mają być obmierzone wagowo będą wyrażone w  tonach  lub w kilogramach,  zgodnie  z 
wymaganiami SST. 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.3.1 Wszystkie urządzenia  i  sprzęt pomiarowy  stosowane w  czasie obmiaru będą  zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
7.3.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. W przypadku kiedy urządzenia 
wymagają legalizacji Wykonawca uzyska stosowne świadectwa. 
7.3.3 Wszelkiego  rodzaju urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym  stanie, 
przez cały okres trwania robót. 
7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  wymaganiom  specyfikacji 
technicznych.  Następnie  Wykonawca  utrzymywać  będzie  to  wyposażenie,  zapewniając  zachowanie 
dokładności według norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 
7.5.1  Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także  w 
przypadku występowania przerwy w robotach: 
‐ obmiar robót zanikających przeprowadza się w trakcie ich wykonywania, 
‐ obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem, 
‐ roboty pomiarowe do obmiaru oraz wyliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
7.5.2  Wykazy  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami 
umieszczonymi na karcie  rejestru obmiarów. W  razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w  formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru pomiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 
W  zależności od ustaleń odpowiednich  specyfikacji  technicznych  roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Odbiór częściowy, 
c) Odbiór ostateczny, 
d) Odbiór pogwarancyjny. 
 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
8.2.1  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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8.2.2  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 
8.2.3  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru;  odbiór  będzie  przeprowadzony  bezzwłocznie,  nie 
później niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
8.2.4  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów 
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w 
odniesieniu do dokumentacji projektowej, specyfikacji i uprzednimi ustaleniami. 
8.2.5 Nie  dopuszcza  się  do  dokonania  odbioru  robót w  przypadku wystąpienia wad  i  usterek mających 
wpływ  na  jakość wykonanych  robót  i  późniejszą  negatywną  pracę  konstrukcji w  okresie  eksploatacji. W 
takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich starań celem likwidacji tych wad i 
poprawy jakości robót na własny koszt. 
8.2.6 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru stwierdzi, że zaistniałe wady i usterki nie mają istotnego wpływu 
na  ogólną  jakość  wykonanych  robót  może  dopuścić  do  odbioru  robót  pod  warunkiem  dokonania 
odpowiednich potrąceń z tytułu ich występowania. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
8.3.1 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
8.3.2 Odbioru częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
8.4 Odbiór ostateczny robót 
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót. 
8.4.1.1 Odbiór ostateczny polega na  finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu do  ich 
ilości, jakości i wartości. 
8.4.1.2 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinna zostać stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  Inspektora 
Nadzoru, 
8.4.1.3  Odbiór  ostateczny  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót, 
8.4.1.4 Odbioru ostatecznego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności  Inspektora 
Nadzoru, Kierownika projektu i Wykonawcy. 
8.4.1.5  Komisja  dokona  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników  badań  i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz zapisami w 
specyfikacjach. 
8.4.1.6  W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego, 
8.4.1.7  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganych  dokumentacją  projektową  z  uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, Komisja 
dokona potraceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach kontraktowych. 
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
8.4.2.1  Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
8.4.2.2 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania następujących dokumentów: 
1. Dokumentację projektową podstawową z wniesionymi zmianami oraz dokumentację dodatkową,  jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2.  Dokumentację  powykonawczą  w  odpowiedniej  ilości  egzemplarzy  ‐  w  wersji  papierowej  i  w  wersji 
elektronicznej, 
3. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z projektu oraz ST uzupełniające oraz zamienne), 
4. Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne, 
5. Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
6. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych, 
7. Deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów (zgodnie z SST i PZJ), 



D‐M‐00‐00‐00 wymagania ogólne 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 
9.  Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii  telefonicznych, 
energetycznych,  gazowych,  oświetlenia)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 
urządzeń, 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
12. Sprawozdanie kierownika budowy z oświadczeniem o zakończeniu robót, 
13. Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających. 
8.4.2.3 W przypadku, gdy według Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  Komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin 
odbioru ostatecznego robót. 
8.4.2.4 Wszystkie  zarządzone  przez  Komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego; termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy Komisja. 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
8.5.1  Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
8.5.2 Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ustalenia ogólne 
9.1.1 Podstawą płatności  jest cena  jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za  jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
9.1.2  Dla  pozycji  kosztorysowych wycenionych  ryczałtowo  podstawa  płatności  jest  kwotą  podaną  przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
9.1.3  Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty i w dokumentacji 
projektowej. 
9.1.4 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
‐ robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
‐  wartość  użytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowaniem,  ewentualnych  ubytków  i 
transportu na teren budowy, 
‐ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi, 
‐ koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny  i ryzyko Wykonawcy z tytułu  innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
‐  podatki  obliczone  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  jednostkowych  nie  należy  doliczać 
podatku VAT. 
9.1.5 Koszty pośrednie 
W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić następujące koszty około inwestycyjne: 
‐ koszty projektu – dokumentacji powykonawczej, 
‐ koszty ewentualnego urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, 
‐  koszty  ustawienia,  utrzymania  i  demontażu  urządzeń  zabezpieczających  plac  budowy,  świateł 
ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia, 
‐koszty  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  oraz  koszty  wybudowania,  utrzymania  i  likwidacji 
przewiązek, objazdów, przejazdów i oznakowania czasowej organizacji ruchu, 
‐  koszty  inwentaryzacji  i  oceny  stanu  technicznego  budynków  narażonych  na  oddziaływanie  robót  oraz 
naprawę wyrządzonych szkód, 
‐ koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń, 
‐ koszty ewentualnej ochrony saperskiej  terenu  robót. Do cen  jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT. 
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  kosztorysie  ofertowym  jest 
ostateczna  i  wyklucza możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie  robót  objętych  tą  pozycja 
kosztorysową, z wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Kontraktu. 
9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST D‐M‐00‐00‐00 
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Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  w  niniejszej 
specyfikacji  D‐M‐00‐00‐00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w  dokumentach,  a  nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Wykonawca  jest  zobowiązany do dostosowania projektu Organizacji Ruchu na  czas budowy do przyjętej 
technologii  i  harmonogramu  robót  oraz  uzyskanie  zatwierdzenia  tego  projektu  przez  właściwy  organ  i 
administratora drogi. Koszty dostosowania projektu  i wykonania organizacji ruchu na czas budowy ponosi 
Wykonawca. Po stronie Wykonawcy leży również spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które w związku z 
wprowadzeniem  organizacji  Ruchu  na  czas  budowy  i  prowadzeniem  robót  doznają  jakiegokolwiek 
uszczerbku. 
9.3.1 Koszt wykonania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i 
organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem 
ewentualnych zmian 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
c)  ewentualną  budowę  dróg  dojazdowych,  innych  urządzeń  i  obiektów  lub  remont  istniejących  dróg w 
zakresie dostosowania ich do ruchu objazdowego, 
d) opłaty za dzierżawę i użytkowanie terenu, 
e) przygotowanie terenu, 
f) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, barier, oznakowań i drenażu, 
g) tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowę urządzeń obcych. Powyższe koszty Wykonawca uwzględni w 
cenie ofertowej. 
9.3.2 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a)  oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  poziomych, 
barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. Powyższe koszty Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 
9.3.3 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów oraz koszt organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b)  doprowadzenie  terenu  do  stanu  pierwotnego.  Powyższe  koszty  Wykonawca  uwzględni  w  cenie 
ofertowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r. poz.290 r. z późniejszymi zmianami. 
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. O odpadach‐D. U. nr 62 poz. 628 z 2001 Dz. U. nr 39 poz. 251 z 2007 r. Dz. U. 
Nr 185 poz. 1243 z 2010 r. 
3. Ustawa z dnia 20.04.2001 r. – O zmianie ustawy o odpadach – Dz. U. Nr 116 poz. 1208 z 2004 r. 
4. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ‐ Dz. U. Nr 30 poz. 163  
5. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. – o drogach publicznych – Dz. U. nr 204 poz. 2086 z 2004 r. 
6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska‐ Dz. U. nr 62 poz. 627 z 2001 r. ; Dz. U nr 129 
poz. 902 z 2006 r. ; Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008 r. 
7. Ustawa z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 128. 
8. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. ‐ O ochronie przyrody – Dz. U. Nr 92 poz. 880 z 2004 r.; Dz. U. nr 151 poz. 
1220 z 2009 r. 
9. Ustawa z dnia 03.02.1995 r. – O ochronie gruntów rolnych i leśnych – Dz. U. Nr 10 poz. 78 z 1995 r.; Dz. 
U. nr 121 poz. 1226 z 2004 r. 
10. Rozporządzenie MISWiA z dnia 31.07.2002 r. – W sprawie znaków i sygnałów drogowych‐ Dz. U. Nr 170 
poz. 1393 z 2002 r. 
11. Rozporządzenie MŚ z dnia 24.07.2006 r. W sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 
ścieków do wód i ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz. U. 
Nr 137 poz. 984 z 2006 r. 
12. Rozporządzenie MI z dnia 18 lutego 2016 r. – W sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
13. Rozporządzenia MI z dnia 26.06.2002  r. – W sprawie dziennika budowy, montażu oraz  rozbiórki oraz 
tablicy informacyjnej – Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r. 
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14.  Rozporządzenia  MI  z  dnia  08.11.2004  r.  –  W  sprawie  aprobat  technicznych  oraz  jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania‐ Dz. U. Nr 249 poz. 2497 z 2004 r. 
15.  Rozporządzenia MGPiB  z  dnia  21.02.1995  r.  – W  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno‐
kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych  obowiązujących w  budownictwie Dz. U. Nr  25  poz.  133  z 
1995 r. 
16.  Rozporządzenie  MI  z  dnia  06.02.2003  r.  –  W  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas 
wykonywania robót budowlanych‐ Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 
17. Rozporządzenie MI z dnia 23.06.2003  r. – W sprawie  informacji dotyczącej bezpieczeństwa  i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r. 
18. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
19. Zarządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 19  listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
oraz rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138, poz. 1555). 
20. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460) 
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D‐01.01.01  ODTWORZENIE  TRASY  I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH  ORAZ  SPORZĄDZENIE 

INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania 
dotyczące   wykonywania  i odbioru  robót    związanych  z odtworzeniem  (wyznaczeniem)  trasy  i   punktów 
wysokościowych  oraz  sporządzeniem  inwentaryzacji  powykonawczej  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu  dla 
zadania:  „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk ‐ Dąbrówka Nagórna na działkach nr ew. 300 i 430” 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument    kontraktowy  przy  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wszystkimi 
czynnościami mającymi na celu odtworzenie (wyznaczenie) w terenie przebiegu trasy drogi oraz położenia 
obiektów inżynierskich zgodnie z dokumentacją projektową, a także wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu.   
Zakres robót – zgodnie z Dokumentacją Projektową i ZESTAWIENIEM POZYCJI PRZEDMIAROWYCH. 
W zakres robót wchodzą: 
– wyznaczenie  sytuacyjne  i  wysokościowe  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów  wysokościowych 

(reperów roboczych dowiązanych do reperów krajowych), z ich zastabilizowaniem, 
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały oraz odtwarzania uszkodzonych punktów, 
– wyznaczenie roboczego pikietażu trasy poza granicą robót, 
– przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót ziemnych, 
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
– pomiar  geodezyjny  i  dokumentacja  kartograficzna  do  inwentaryzacji  powykonawczej  wybudowanej 

drogi. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Odtworzenie  trasy  i punktów wysokościowych –  założenie poziomej  i wysokościowej geodezyjnej 
osnowy realizacyjnej niezbędnej przy budowie drogi, uwzględniającej ustalenia dokumentacji projektowej. 
1.4.2. Punkty główne  trasy – punkty załamania osi  trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  i końcowy 
punkt trasy. 
1.4.3. Reper –    zasadniczy element  znaku wysokościowego  lub  samodzielny  znak wysokościowy, którego 
wysokość jest wyznaczona. 
1.4.4. Znak geodezyjny –  znak z trwałego materiału umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej. 
1.4.5. Osnowa realizacyjna ‐ osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego 
wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy. 
1.4.6.  Inwentaryzacja  powykonawcza  –  pomiar  powykonawczy  wybudowanej  drogi  i  sporządzenie 
związanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
1.4.7. Pozostałe określenia –  zgodne  z   obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  i  z definicjami  
podanymi  w D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za  jakość  ich wykonanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, STWiORB i poleceniami  Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D‐
M‐00.00.00. 
 
2. MATERIAŁY  
Do  utwardzenie  punktów  głównych  trasy  należy  stosować  pale  drewniane  z  gwoździem  lub  prętem 
stalowym,  słupki  betonowe  albo  rury  metalowe  o  dł.  około  0,5  m.  Pale  drewniane  umieszczone  w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich realizacji powinny mieć średnicę 0,15 – 0,20 m i długość 
1,5  –  1,7 m. Do  stabilizacji  pozostałych  punktów  należy  stosować  paliki  drewniane  o  dł.  około  0,3 m  i 
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średnicy 0,05 – 0,08 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od 0,04 do 0,05 m. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m  i 
przekrój prostokątny. 
Materiały do wyznaczenia trasy  i punktów wysokościowych powinny być zaakceptowane przez  Inspektora 
Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wyznaczenie  trasy  i  punktów wysokościowych  należy wykonywać  przy  użyciu  zalegalizowanego  sprzętu 
geodezyjnego, przyrządów mierniczych  takich  jak:  teodolity  lub  tachimetry, niwelatory, dalmierze,  tyczki, 
łaty, taśmy stalowe  lub  inny sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy  i punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiarów. 
 
4. TRANSPORT 
Nie występuje.   
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ustalenia ogólne 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUG i K (1‐7). 
Zamawiający  zobowiązany  jest wytyczyć  i  zastabilizować w  terenie punkty  główne osi  trasy oraz punkty 
wysokościowe  (repery  robocze)  i  dostarczyć  Wykonawcy  szkic  wytyczenia  trasy,  wykaz  punktów 
wysokościowych oraz wszelkie inne dane, niezbędne do zidentyfikowania tych punktów w terenie. 
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  następstwa  niezgodności  wykonanych  robót,  z  dokumentacją 
projektową, STWiORB oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek błędach wykrytych w 
wytyczeniu  punktów  głównych  trasy,  reperów  roboczych.  Błędy  te  powinny    być  usunięte  na  koszt 
Zamawiającego. 
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone w  dokumentacji  projektowej  są  zgodne  z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu a w przypadku różnic powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych  akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru,  zostaną 
wykonane  na  koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie  powiadomienia  Inspektora Nadzoru  oznacza,  że  roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążają Wykonawcę. 
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.. 
Punkty  wierzchołkowe,  punkty  główne  trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być  zaopatrzone  w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma  i wzór  tych  oznaczeń    powinny  być  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru. Wykonawca  jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.  
Punkty wierzchołkowe  trasy  i  inne  punkty  główne  do  tyczenia    powinny  być  zastabilizowane w  sposób 
trwały,  przy  użyciu  pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów 
pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna  odległość  pomiędzy  punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m.  
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Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe  (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej, 
a także przy każdym  obiekcie inżynierskim.  
Maksymalna  odległość między  reperami  roboczymi wzdłuż  trasy    drogowej w  terenie  płaskim  powinna 
wynosić  500 metrów,  natomiast   w  terenie  falistym  i  górskim  powinna  być  odpowiednio  zmniejszona,  
zależnie od jego konfiguracji.  
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych  z wykonaniem trasy drogowej i obiektów 
towarzyszących.  Jako    repery  robocze  można  wykorzystać  punkty  stałe  na  stabilnych,    istniejących 
budowlach wzdłuż  trasy  drogowej. O  ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć w  postaci 
słupków  betonowych  lub  grubszych  kształtowników  stalowych,  osadzonych  w  gruncie    w  sposób 
wykluczający osiadanie.  
Rzędne  reperów  roboczych  należy  określić  z  dokładnością  do  0,4  cm  stosując  niwelację  podwójną  w 
nawiązaniu do reperów państwowych.  
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia,   zawierające wyraźne  i  jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i  jego rzędnej.  
 
5.3. Wyznaczenie osi trasy.  
Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane  geodezyjne 
przekazane  przez  Zamawiającego,  przy wykorzystaniu  sieci  poligonizacji  państwowej  albo  innej  osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.  
Oś trasy powinno być wyznaczona w punktach głównych i w punktach  pośrednich w odległości zależnej od 
charakterystyki terenu i  ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne wytyczonej  osi  trasy w  stosunku  do  dokumentacji  projektowej  nie 
może być większe niż  5 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm  w stosunku do 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.  
Do  utrwalenia  osi  trasy  w  terenie  należy  użyć  odpowiednich  pali  drewnianych  lub  rur  metalowych. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi 
palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.  
 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:  

a) wyznaczenie  krawędzi  nasypów  i  wykopów  na  powierzchni  terenu    (określenie  granicy  robót 
ziemnych).  

b) wyznaczenie  w  czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  (konturów)  nasypów  i  wykopów  w 
przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów poprzecznych).  

i  powinno  być  wykonywane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  w  miejscach  wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.  
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy 
należy stosować w przypadku  nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych  niż 1 
metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii 
trasy drogowej.  
Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.  
Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umożliwiać  wykonanie    nasypów  i  wykopów  o  kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową.  
Konieczne  jest profilowanie przekrojów poprzecznych we wszystkich punktach,  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową oraz w innych  dodatkowych punktach akceptowanych   przez Inspektora Nadzoru.  
5.5. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych.  
Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie  w terenie poprzez:  

a) wytyczenie osi obiektu,  
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie  (kontur) obiektu,   w  szczególności przyczółków  i 

filarów mostów i wiaduktów.  
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W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać opis odpowiedniej osnowy 
realizacyjnej do wytyczenia  tych obiektów.  
Położenie  obiektu  w  planie  należy  określić  z  dokładnością  określoną  w  punkcie  5.3.  Rzędne  punktów 
wyznaczających  położenie  obiektu  należy  określić  z  dokładnością  do  1  cm  w  stosunku  do    rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  
Kontrolę  jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  odtworzeniem  (wyznaczeniem)  trasy    i  punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych  GUGiK 
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  
 
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych.  
Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone wg  następujących zasad:  

a) oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych  i krzywiznach w poziomie oraz co 
najmniej co 200 m na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzać niwelatorem na całej długości, 
c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 

miejscach na każdym kilometrze i w miejscach budzących wątpliwości. 
d)  

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową  robót  związanych  z odtworzeniem  (wyznaczeniem)  trasy w  terenie  jest 1 kilometr 
trasy drogowej, a w przypadku  robót mostowych w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych  lub protokółu  z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca   przedkłada 
Inspektora Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za 1 kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców  i dzienników pomiarów geodezyjnych  lub 
protokołu z kontroli  geodezyjnej.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
– koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
– zakup i dostarczenie materiałów, 
– sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  
– uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  
– wyznaczenie zjazdów i uzgodnienie ich z właścicielami nieruchomości, 
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem  dodatkowych  przekrojów, 
– wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją  projektową,  
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i  ewentualne odtworzenie, 
– wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót i sieci uzbrojenia terenu, 
– wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
–  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0‐1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
2. Instrukcja techniczna G‐3.  Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,  

Warszawa, 1979.  
3. Instrukcja techniczna G‐1.  Geodezyjna osnowa pozioma  GUGiK, 1978.  
4. Instrukcja techniczna G‐2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna. GUGiK, 1983.  
5. Instrukcja techniczna G‐4.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. GUGiK, 1979.  
6. Wytyczne techniczne G‐3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.  
7. Wytyczne techniczne G‐3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.  
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D 01.02.01 – WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW 
 
1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot  STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 

wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  z  związanych  z  wycinką  drzew  i  krzewów  oraz  z 

założeniem  i pielęgnacją zieleni dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk  ‐ Dąbrówka Nagórna 

na działkach nr ew. 300 i 430” 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB.  

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy  realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych  STWiORB 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z: 

 usuwaniu drzew i krzewów  

 karczowaniu pni 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Zakłada się co następuje: 

Przekazanie terenu – zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren wraz ze 

wszystkimi  wymaganiami,  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi.  Zamawiający  poda  lokalizację 

obiektów, za które ochronę ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP, 

a  w  szczególności  Wykonawca  ma  zadbać,  aby  pracownicy  nie  wykonywali  robót  w  warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Ochrona  środowiska – Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej  –  Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji,  urządzeń 

zlokalizowanych  na  terenie  obiektu. Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania umowy. 

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  i  z 

definicjami podanymi w  STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

2. MATERIAŁY  

Nie występują  

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użycia  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego 

wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą 

Wykonawcy i być uzgodniony z zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. Sprzęt należący 

do Wykonawcy  lub wynajęty powinien być utrzymany w dobrym  stanie  i gotowości do pracy, musi być 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania,  tam gdzie  jest ono 

wymagane przepisami. Wybrany  i zaakceptowany przez  INTZ sprzęt nie może być później zmieniany bez 

jego zgody.  Jakikolwiek  sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące  zachowania warunków 

umowy, zostaną przez INTZ zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt stosowany do wycinki drzew i  krzewów i karczowania pni: 
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Spycharka gąsienicowa 74kW  

Piła łańcuchowa motorowa  

Ciągnik kołowy 29‐37 kW/ 37‐50KM, 55‐63 kW/75‐85 KM  

Frezarka do pni lub inny sprzęt ułatwiający karczowanie 

przyczepa skrzyniowa 3,5 t lub inny sprzęt do wywozu usuniętych drzew, inny sprzęt zaakceptowany przez 

Inspektora 

 

4. TRANSPORT  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Wywóz drewna  

Transport  drewna może  być  realizowany  dowolnym  środkiem  transportu  umożliwiającym  przewożenie 

gałęzi,  drągowiny    i  ewentualnych  dłużyc  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  o  ruchu  drogowym. 

Pozyskane z wycinki drewno pozostaje własnością Inwestora. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Usunięcie drzew i krzewów 

 Roboty  związane  z  usunięciem  drzew  i  krzewów  obejmują  wycięcie  i  wykarczowanie  drzew  i 

krzewów, wywiezienie pni i konarów oraz pozostałości po wykarczowaniu ( karpina, pnie młodych drzew i 

gałęzi). 

 Wycinkę należy przeprowadzić zgodnie z planem wyrębu  

 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 

Wykonawcę  zabezpieczona  przed  uszkodzeniem.  Jeżeli  roślinność,  która  ma  być  zachowana,  zostanie 

uszkodzona  lub  zniszczona przez Wykonawcę,  to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w 

sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

 Wycinka drzew powinna być wykonywane w tzw. sezonie rębnym, tj. od 16 października do końca 

lutego ze względu na okres ochronny dla gniazdowania ptaków 

 Teren pod budowę drogi w pasie  robót  ziemnych powinien być oczyszczony  z drzew  i  krzewów 

wraz z dokładnym usunięciem korzeni. 

 W miejscach  tych wykopów,  z których grunt  jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,  teren 

należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w 

gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 

 W  miejscach  nasypów  teren  należy  oczyścić  tak,  aby  części  roślinne    nie  znajdowały  sie  na 

głębokości  do  60  cm  poniżej  niwelety  robót  ziemnych  i  linii  skarp  nasypu,  z wyjątkiem  następujących 

przypadków :  

w obrębie nasypów  ‐  jeżeli  średnica pni  jest mniejsza od 8 cm  i  istniejąca rzędna terenu w tym miejscu 

znajduje  sie  co  najmniej  2 metry  od  powierzchni  projektowanej  korony  drogi  albo  powierzchni  skarpy 

nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być  ścięte nie wyżej ni< 10  cm ponad powierzchnia 

terenu.  Powyższe  odstępstwo  od  ogólnej  zasady, wymagającej  karczowania  pni,  nie ma  zastosowania, 

jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego  sie z  terenem. W  tym przypadku pnie powinny 

być ścięte równo z powierzchnia skarpy albo poniżej jej poziomu. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym 
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do  budowy  nasypów  i  zagęścić.  Doły  w  obrębie  przewidywanych  wykopów,  należy  tymczasowo 

zabezpieczyć przed gromadzeniem sie w nich wody. 

 Ścinkę  drzew  można  przeprowadzić  w  całości  lub  sekcyjnie.  Do  ścinania  można  wykorzystać 

techniki linowe lub/i podnośniki montażowe (koszowe).  Praca na drzewie jest potencjalnie niebezpieczna i 

może  być  wykonywana  tylko  przez  wykwalifikowanych  pracowników.  Ze  względów  bezpieczeństwa 

pracownik  na  drzewie  nie  może  być  sam.  Teren  ścinki  powinien  być  odpowiednio  zabezpieczony, 

oznaczony  i  odgrodzony  Przestrzegani  europejskich  i  polskich  norm  bezpieczeństwa  jest  bezwzględnie 

konieczne. 

Ścinka  drzew  w  całości  ‐  drzewo  może  być  ścięte  w  całości  wtedy,  gdy  jest  wystarczająca  strefa 

bezpieczeństwa równa 2 krotnej wysokości drzewa. Drzewo będzie obalone w zamierzonym kierunku po 

wykonaniu tzw. podcięcia i cięcia obalającego. W razie potrzeby można użyć klina i/lub liny do obalania 

Ścinka sekcyjna ‐ poszczególne partie drzewa ścina się i jeśli jest to konieczne opuszcza linach. Ścinki takiej 

możemy dokonać przy pomocy techniki linowej, podnośnika  lub dźwigu.  

 Pień  z  karpiną  pozostałą  po  usuniętych  drzewach  powinien  zostać  wyciągnięty  z  gruntu  lub 

wyfrezowany, zgodnie z zaleceniami Inżyniera. 

  Dłużyce i inne drewno przedstawiające wartość handlową jest własnością Inwestora.  

 Teren po wycince i karczowaniu powinien zostać uprzątnięty. 

 

5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Drobne gałęzie, kora  i  inne pozostałości, powinny zostać  rozdrobnienie (zrębkowane) za pomocą 

specjalistycznego  sprzętu.  Sposób wykonania  zniszczenia  powinien  odpowiadać  zaleceniom  producenta 

sprzętu.  Nieużyteczne  pozostałości  po  przeróbce  powinny  być  usunięte  przez  Wykonawcę  z  terenu 

budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) – usuniętego drzewa lub krzewu lub karpiny 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena usunięcia 1 szt. (sztuki) drzewa  

obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 ścięcie pnia, obcięcie wierzchołka i gałęzi, 

 usunięcie karpiny  

 zasypanie dołu po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu, 

 uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, 

 załadunek i odwiezienie pozostałości po uporządkowaniu terenu. 

 

Cena usunięcia 1 szt. (sztuki) karpiny 

obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 usunięcie karpiny  

 zasypanie dołu po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu, 

 uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, 

 załadunek i odwiezienie pozostałości po uporządkowaniu terenu. 

 

Cena  usunięcia 1 ha (hektara) krzewów obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami krzewów, 

 usuniecie pozostałych w ziemi korzeni, 

 uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. 

 załadunek i odwiezienie pozostałości po uporządkowaniu terenu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

brak 
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D‐01.02.02  ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU  I/LUB  DARNINY 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB)  są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny dla 
zadania: „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk ‐ Dąbrówka Nagórna na działkach nr ew. 300 i 430” 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w 
p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  ze  zdjęciem 
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
 
Zakres robót – zgodnie z Dokumentacją Projektową i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe  są  zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz  z 
definicjami podanymi w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 
Do  wykonania  robót  związanych  ze  zdjęciem  warstwy  humusu  lub/i  darniny  nie  nadającej  się  do 
powtórnego użycia należy stosować: 

 równiarki, 

 spycharki, 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych ‐ w miejscach, gdzie prawidłowe 
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 

 koparki i samochody samowyładowcze ‐ w przypadku transportu na odległość wymagającą zastosowania 
takiego sprzętu. 
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia, należy 
stosować: 

 noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3, 

 łopaty i szpadle. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport humusu i darniny 
Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek  albo  przewozić  transportem 
samochodowym.  Wybór  środka  transportu  zależy  od  odległości,  warunków  lokalnych  i  przeznaczenia 
humusu. 
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Darninę  należy  przewozić  transportem  samochodowym.  W  przypadku  darniny  przeznaczonej  do 
powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych 
w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 
Warstwa  humusu  powinna  być  zdjęta  z  przeznaczeniem  do  późniejszego  użycia  przy  umacnianiu  skarp, 
zakładaniu  trawników,  sadzeniu drzew  i  krzewów oraz do  innych  czynności określonych w dokumentacji 
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami STWiORB 
lub wskazaniami Inspektora Nadzorua. 
Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.  W  wyjątkowych 
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie 
może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  robót  (zmienna  grubość  warstwy  humusu,  sąsiedztwo 
budowli),  należy  dodatkowo  stosować  ręczne  wykonanie  robót,  jako  uzupełnienie  prac  wykonywanych  
mechanicznie. 
Warstwę  humusu  należy  zdjąć  z  powierzchni  całego  pasa  robót  ziemnych  oraz  w  innych  miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości  jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb 
jego  wykorzystania  na  budowie  itp.)  powinna  być  zgodna  z  ustaleniami  dokumentacji  projektowej, 
STWiORB lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny 
będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez 
Wykonawcę  tak  dobrane,  aby  humus  był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także  najeżdżaniem 
przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie  intensywnych opadów  i bezpośrednio po nich, aby 
uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
5.3. Zdjęcie darniny 
Jeżeli  powierzchnia  terenu  w  obrębie  pasa  przeznaczonego  pod  budowę  trasy  drogowej  jest  pokryta 
darniną  przeznaczoną  do  umocnienia  skarp,  darninę  należy  zdjąć  w  sposób,  który  nie  spowoduje  jej 
uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania. 
Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w regularne, prostokątne 
pasy o  szerokości około 0,30 metra  lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość darniny 
powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra. 
Należy  dążyć  do  jak  najszybszego  użycia  pozyskanej  darniny.  Jeżeli  darnina  przed  powtórnym 
wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca 
na  takie  rozłożenie darniny,  to należy  ją magazynować w  regularnych pryzmach. W porze  rozwoju  roślin 
darninę należy  składować w warstwach  trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy  składować 
warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed wbudowaniem nie 
powinien przekraczać 4 tygodni. 
Darninę  nie  nadającą  się  do  powtórnego wykorzystania  należy  usunąć mechanicznie,  z  zastosowaniem 
równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w STWiORB lub przez Inspektora Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład, 

 zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  Nie występują. 
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 STWiORB 02.01.01. Wykonywanie wykopów w gruntach nieskalistych 

D‐02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
D‐02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH 
      
1.          WSTĘP 
1.1.         Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wytyczne dotyczące wykonania  i odbioru wykopów w gruntach 
nieskalistych dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk ‐ Dąbrówka Nagórna na działkach nr 
ew. 300 i 430” 
 
1.2.         Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB są stosowane jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3.         Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
i obejmują: 
‐ wykonanie wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp; 
‐ wybranie gruntów słabonośnych do wykorzystania przy zakładaniu zieleni; zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
 
1.4.         Określenia podstawowe 
1.4.1.     Budowla ziemna ‐ budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniających warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2.     Korpus drogowy ‐ nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
1.4.3.         Korona (powierzchnia) robót ziemnych dla  innych dróg  ‐ górna warstwa wykopu położona 
bezpośrednio pod warstwą mrozoochronną. 
1.4.4.         Głębokość wykopu  ‐ różnica rzędnej terenu  i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
1.4.5.     Wykop płytki ‐ wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m 
1.4.6.     Wykop średni ‐ wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m 
1.4.7.     Wykop głęboki ‐ wykop, którego głębokość przekracza 3 m 
1.4.8.     Grunt nieskalisty ‐ każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.9 jako grunt skalisty. 
1.4.9.         Grunt skalisty ‐ grunt rodzimy,  lity  lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki 
nie  wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody  destylowanej;  mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
1.4.10.      Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  ‐  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu, 
określona wg wzoru: 

ds

d
sI 


  

gdzie: 

d  ‐  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu,  

ds  ‐  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN‐B‐
04481:1988  ,  służąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badanie  zgodnie  z  normą  BN‐
77/8931‐12 

 
1.4.11.     Wskaźnik różnoziarnistości  ‐ wielkość charakteryzująca zagęszczalność   gruntów, określona 
wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 
d60  ‐  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
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d10  ‐  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.12.      Wskaźnik  odkształcenia  gruntu  ‐  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu, 
określona wg wzoru: 

1

2
0 E

E
I   

Gdzie: 

E1  ‐ moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN‐S‐02205. 
E2  ‐ moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN‐S‐02205. 
1.4.13.           Pozostałe określenia  są  zgodne  z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i  z 
definicjami podanych w STWiORB D‐M‐00.00.00. 
1.5.         Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  jest odpowiedzialny za  jakość wykonanych robót oraz za  ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB oraz  z poleceniami  Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót 
podano  w  STWiORB  D‐M‐00.00.00.  Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  ziemnych  należy 
zakończyć wszelkie roboty przygotowawcze. 
 
2.          MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1.        Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" 
pkt 2. 
2.2.        Ogólne zasady wykorzystania gruntów 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej Kontroli  i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania 
wykopów,  celem potwierdzenia  ich przydatności do budowy nasypów, bądź  też wybranie gruntów 
słabonośnych przeznaczonych do wykorzystania przy zakładaniu zieleni zgodnie z niniejszą STWiORB. 
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów i przewidziane do wbudowania w nasypy muszą spełniać 
wymagania  STWiORB D‐02.03.01. Dopuszcza  się użycie  tych  gruntów do ponownego wbudowania 
tylko  po  wykonaniu  szczegółowych  badań  potwierdzających  ich  przydatność  do  wbudowania  w 
nasyp. 
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w 
maksymalnym stopniu dobudowy nasypów lub zasypek wykopów. 
Jeżeli  grunty  przydatne  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów,  nie  będące  nadmiarem  robót 
ziemnych, za zgodą Inspektora Nadzoru zostały wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem  innym  niż  wykonanie  prac  objętych  umową,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych z własnych źródeł, zaakceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Z  uwagi  na  bezpośrednie  oddziaływanie  warunków  atmosferycznych  na  zawilgocenie  gruntów  z 
wykopów,  ich  jakość  (wilgotność)  powinna  być  na  bieżąco  kontrolowana  w  trakcie  prowadzenia 
robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Podział gruntów 
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Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1., 
Tablica 1            Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN‐S‐02205 
Lp  Właściwości Jedn. Grupy gruntów

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 
1 Rodzaj gruntu 

 
-    rumosz niegliniasty
-    żwir 
-    pospółka 
-    piasek gruby 
-    piasek średni 
-    piasek drobny 
-    żużel nierozpadowy

-    piasek pylasty
-    zwietrzelina gliniasta
-    rumosz gliniasty 
-    żwir gliniasty 
-    pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta zwięzła 
-    ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
-    piasek gliniasty 
-    pył, pył piaszczysty 
-    glina piaszczysta, glina, glina 
pylasta 
- ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
≤ 0,075mm 
 ≤0,02mm 

% % < 15 < 3 od 15 do 30 od 3 do 10 > 30
> 10 

3 Kapilarność bierna Hkb m < 1,0 > 1,0 > 1,0

4 Wskaźnik piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w STWiORB D‐02.03.01. 
 
3.          SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" p 3. 
Użyty  sprzęt  powinien  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
Dokumentacji Projektowej i wymaganiami STWiORB. 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z następującego 
sprzętu do: 
‐    odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
‐        jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
‐ transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
‐ sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania jak też 
w czasie odspajania i transportu. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt  powinien  być  stale  utrzymywany  w  dobrym  stanie  technicznym.  Wykonawca  powinien 
również  dysponować  sprawnym  sprzętem  rezerwowym,  umożliwiającym  prowadzenie  robót  w 
przypadku awarii sprzętu podstawowego. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono 
w STWiORB D‐M‐00.00.00. pkt. 3. 
 
 4.           TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące  transportu  podano w  STWiORB D‐M‐00.00.00  „Wymagania Ogólne” 
pkt. 4. 
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  rodzaju 
gruntu  (materiału),  jego  objętości,  sposobu  odspajania  i  załadunku  oraz  do  odległości  transportu. 
Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowywania gruntu (materiału). 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. 
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Jakiekolwiek  skutki  finansowe  oraz  prawne,  wynikające  z  niedotrzymania  wymienionych  powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  przyjęte  w  umowie  nie  może  być  podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o  ile zwiększone odległości nie 
zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  oczyszczenia  nawierzchni  dróg  i  ulic  z  ziemi  nanoszonej  przez 
pojazdy. 
 
5.           WYKONANIE ROBÓT 
5.1.        Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania  robót  podano w  STWiORB D‐M‐00.00.00.  "Wymagania Ogólne"  pkt  5. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  Wykonawca  przygotuje  następujące  dokumenty:  ‐ 
Projekt zabezpieczenia wykopów i rozkopów fundamentowych. 
 
5.2.        Odwodnienie pasa robót ziemnych i wykopów 
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających  ujętych  w 
Dokumentacji Projektowej, 
Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które 
zapewniają  odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby 
zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem. Wykonawca ma  obowiązek  takiego 
wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Technologia wykonania wykopu musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie w  całym  okresie 
trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto  innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów  spoistych  i  nie  mniejszy  niż  2%  w  przypadku  gruntów  niespoistych.  Należy  uwzględnić 
ewentualny wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów wykonywania  innych 
robót  na  spełnienie wymagań  dotyczących  prawidłowego  odwodnienia wykopu w  czasie  postępu 
robót ziemnych. 
Źródła  wody,  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy  i  /lub  dreny.  Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Rowy boczne powinny być wykonane  zgodnie  z Dokumentacją Projektową. Dokładność wykonania 
skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w p. 6. 
Jeżeli  wskutek  zaniedbania  Wykonawcy  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich 
długotrwałą  nieprzydatność, Wykonawca ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich 
gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających musi  być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.3.        Zasady prowadzenia robót 
Wykopy  należy  wykonywać  z  zachowaniem  wymagań  dotyczących  dokładności,  określonych  w 
niniejszej STWiORB. 
Sposób wykonania  skarp wykopu  i  skarpy  rowu  powinien  gwarantować  ich  stateczność w  całym 
okresie prowadzeniabrobót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp  wykopu,  ich  podcięcia  lub  innych  odstępstw  od  Dokumentacji  Projektowej  obciąża 
Wykonawcę. 
Bezpośrednio po wykonaniu wykopów należy dno wykopu zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami 
czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposób zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca. 
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W miejscach gdzie jest to wymagane należy możliwie szybko przystąpić do stabilizacji podłoża. 
Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane  w 
nasyp.  Odspojenie  i  transport  gruntów  przydatnych,  przewidzianych  do  budowy  nasypu  są 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego 
rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymogami STWiORB. 
O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości ok. 0,5m powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 
 
5.4.        Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 
Zagęszczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno  spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 2. 
      
Tablica  2.  Minimalne  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót 
ziemnych 
Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 

innych dróg
kategoria ruchu KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych 

0,97

 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru  wtórnego  modułu  odkształcenia  E2  zgodnie  z  PN‐02205:1998  rysunek  4,  zakładając  że 
minimalny wtórny moduł pod warstwą technologiczną w wykopie wynosi: 
•      > 60MPa dla gruntów klasy G1 i G2, 
•      >40MPa dla gruntów klasy G3, 
•      >30MPa dla gruntów klasy G4. 
Stosunek modułów wtórnego do pierwotnego powinien wynosić E2/E1 <2,2 dla gruntów sypkich oraz 
E2/E1 <2,0 dla gruntów spoistych. 
Jeżeli w podłożu gruntowym zbadany wtórny moduł odkształcenia  i wskaźnik zagęszczenia są niższy 
od podanych powyżej,  to należy podjąć  środki w  celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 
uzyskanie  wymaganych  wartości  wtórnego  modułu  odkształcenia  i  wskaźnika  zagęszczenia. 
Doprowadzenie gruntu do w/w modułów możliwe przez stabilizację cementem, wapnem, popiołami 
itp.  Możliwe  do  zastosowania  środki,  proponuje  Wykonawca  i  przedstawia  do  akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru. 
 
5.5.         Rowy 
Rowy  boczne  oraz  rowy  stokowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową. 
Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż +5cm. 
 
5.6.         Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej  rzędnych  robót  ziemnych  jest mniejsza  niż  0,3m.  Z  chwilą  przystąpienia  do  ostatecznego 
profilowania  dna  wykopu  dopuszcza  się  po  nim  jedynie  ruch maszyn  wykonujących  tę  czynność 
budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 
nawierzchni  korpusu.  Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z 
niedotrzymania  podanych  wyżej  warunków  obciąża  Wykonawcę  robót.  Nie  dopuszcza  się  ruchu 
pojazdów w okresach, kiedy korpus ziemny uległ nawodnieniu. 
 
6.           KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1.         Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 pkt. 6 
W  czasie  robót  ziemnych  Wykonawca  powinien  prowadzić  systematycznie  badania  kontrolne  i 
dostarczać  kopie  ich  wyników  do  Inspektora  Nadzoru.  Badania  kontrolne  Wykonawca  powinien 
wykonywać w  zakresie  i  z  częstotliwością  gwarantującą  zachowanie wymagań dotyczących  jakości 
robót i wymaganych niniejszą ST i PZJ. 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisać do: 
a)    Dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
b)    Dziennika Budowy, 
c)    Protokołów odbiorców robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami 
specyfikacji  określonymi w  punkcie  5  oraz  z  Dokumentacją  Projektową.  Szczególną  uwagę  należy 
zwrócić na: 
‐      właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
‐      właściwe ujęcie i odprowadzenie ewentualnych wysięków wodnych. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej  STWiORB  oraz w Dokumentacji  Projektowej. W  czasie  kontroli  szczególną  uwagę  należy 
zwrócić na: 
a)   odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b)  zapewnienie stateczności skarp, 
c)   odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d)   dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e)   zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.4. 
6.2.         Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość,  zakres  badań  i  pomiarów  oraz  dopuszczalne  odchyłki wykonanych  robót  ziemnych 
umieszczono w tabl. 3. 
Tablica  3  Częstotliwość,  zakres  badań  i  pomiarów  oraz  dopuszczalne  odchyłki wykonanych  robót 
ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów Dopuszczalne odchyłki

1 Szerokość korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomicą lub
niwelatorem, w odstępach co 200m na prostych, w punktach
głównych łuku, co 100m na łukach o R ≥100m co 50m na
łukach o R < 100m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

±10cm 
2 Szerokość dna rowów +5 cm/-5 cm 
3 Rzędne powierzchni korpusu ziemnego +1/-3cm 
4 Pochylenie skarp 10% jego wartości wyrażonej tg kąta
5 Równość powierzchni korpusu nie więcej niż 3 cm
6 Równość skarp ±10cm 
7 Spadek podłużny powierzchni korpusu lub

dna rowu 
Pomiar rzędnych w odstępach co 200m oraz w punktach
wątpliwych

+1/-3cm 

8 Badanie zagęszczenie gruntu Wskaźnik zagęszczenia oraz badanie nośności określać nie
rzadziej niż w trzech punktach na 1000m2 warstwy i w
miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera

Zgodnie z p. 5.4 

    
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to 
na polecenie  Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni  je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie 
roboty,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6  specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 
7.           OBMIAR ROBÓT 
7.1.        Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  STWiORB  D‐M‐00.00.00.  "Wymagania 
Ogólne" pkt 7. 
 
 
7.2.        Jednostka obmiarowa 
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Kontrakt  ryczałtowy.  Na  potrzeby  rozliczenia  Kontraktu  będzie  miała  zastosowanie  jednostka 
obmiarowa: 
‐1m 3 (jeden metr sześcienny) wykonania wykopów z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp; 
‐1m3  (jeden metr  sześcienny)  wybrania  gruntów  słabonośnych  do  wykorzystania  przy  zakładaniu 
zieleni. 
 
8.           ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót określono w STWiORB D‐M‐00.00.00. pkt 8. 
Roboty  ziemne  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i 
wymaganiami  Inspektora Nadzoru,  jeżeli wszystkie pomiary  i badania z zachowaniem  tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z 
bieżącej kontroli jakości robót. Zestawienia powinny zawierać datę badań i miejsce pobrania próbek. 
 
9.           PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.        Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 
9. Wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca sporządzi wycenę wszystkich elementów robót w oparciu 
o  sporządzony  przedmiar  robót  na  podstawie  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  Projektu 
budowlanego lub wykonawczego oraz elementy zryczałtowane wymienione w Formularzu cenowym. 
Wycena  ta  winna  być  sporządzona  przy  uwzględnieniu  cen  rynkowych  i  zatwierdzona  przez 
Inspektora Nadzoru  i  będzie  służyła  jedynie  do  celów  oszacowania  lub  określenia  zaawansowania 
robót  oraz  określenia  udziału  danego  asortymentu  robót  w  pozycji  zryczałtowanej.  Wycena 
wszystkich elementów robót nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia umownego. 
 
9.2.        Cena jednostki obmiarowej. 
Cena jednostkowa wykonania robót zgodnie z p.7.2 będzie obejmowała m.in.: 
‐      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
‐      oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
‐      koszt zapewnienia niezbędnych środków produkcji, 
‐      zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
‐      wykonanie projektu zabezpieczenia wykopów i rozkopów fundamentowych, 
‐      wykonanie a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
‐           wykonanie wykopu  z  transportem urobku na nasyp obejmuje: odspojenie,  przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
‐      wybranie gruntów słabonośnych 
‐      koszt wykonania projektu obniżenia poziomu wód gruntowych, wraz z wykonaniem odwodnienia 
– monitoringu wód gruntowych, 
‐      profilowanie dna wykopu, rowów i skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
‐      koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynników atmosferycznych wraz 
z niezbędnymi urządzeniami w dostosowaniu do warunków na terenie budowy, 
‐      zagęszczenie powierzchni wykopu, 
‐      koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robót, 
‐      rekultywacja terenu, 
‐      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, w 
tym dodatkowo zleconych przez Inspektora Nadzoru, 
‐      koszty związane z utrzymaniem czystości na przylegających drogach, 
‐      uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
Jednocześnie  cena  jednostkowa  winna  uwzględniać  wykonanie  wszelkich  innych  czynności 
niezbędnych do realizacji robót objętych umową. 
 
 
10.        PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN‐B‐02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN–B‐02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe i jednostki miar. 
PN‐B‐04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN‐B‐04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN‐S‐02205   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN‐64/8931‐01    Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN‐77/8931‐12     Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN‐B‐04452   Geotechnika. Badania polowe. 
PN‐S‐02204   Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
PN‐EN 933‐8:2001  zał. A Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena  zawartości 
drobnych cząstek. 
Badanie wskaźnika piaskowego Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, 
Warszawa  1978.  Instrukcja  badań  podłoża  gruntowego  budowli  drogowych  i mostowych,  GDDP, 
Warszawa  1998.  Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych,  IBDiM, 
Warszawa  1997. Wytyczne wzmacniania  podłoża  gruntowego w  budownictwie  drogowym,  IBDiM, 
Warszawa 2002. 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 
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D‐02.01.01    ROBOTY ZIEMNE 
D‐02.03.01  WYKONANIE NASYPÓW 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk ‐ 
Dąbrówka Nagórna na działkach nr ew. 300 i 430” 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą: 
- wykonania nasypów z gruntu uzyskanego z wykopu (uprzednio odspojonego); 
- wykonania nasypów z gruntu uzyskanego z dokopu;. 
Dla zasypek i obsypek obowiązują wymagania, co do gruntów, sposobu wbudowania itp. przedstawione 
w STWiORB dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia zostały podane w STWiORB D‐02.01.01. punkt 1.4. 
1.4.1. Nasyp niski ‐ nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m 
1.4.2. Nasyp średni ‐ nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach 1 do 3 m 
1.4.3. Nasyp wysoki ‐ nasyp, którego wysokość przekracza 3 m 
1.4.4. Korona  (powierzchnia)  robót  ziemnych  górna  warstwa  nasypu  położonego  pod  warstwą 
mrozoochronną. 
1.4.5. Ukop  ‐  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  w  obrębie  pasa  robót 
drogowych. 
1.4.6. Dokop  ‐  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  nasypów,  położone  poza  pasem  robót 
drogowych. 
1.4.7. Odkład  ‐  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą 
drogową.   
1.4.8.Wskaźnik zagęszczenia gruntu  ‐ wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

ds

d
sI 


  

gdzie: 

d  ‐  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN‐77/8931‐12 [9], (Mg/m3), 

ds  ‐  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z 
PN‐B‐04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
1.4.9.  Wskaźnik  różnoziarnistości  ‐  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych, 
określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 
d60  ‐  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10  ‐  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  STWiORB  D‐M‐00.00.00.  "Wymagania 
Ogólne" pkt 1.5. 
2.  MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 
2. 
 
2.2.  Ustalenia ogólne 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową do wykonania nasypów użyty zostanie grunt z wykopów drogowych 
oraz grunt pozyskany z dokopów. Sposób zagospodarowania gruntów z wykopów podano w STWiORB 
D‐02.01.01. 
Dopuszcza  się wznoszenie  nasypów wyłącznie  z  gruntów  i materiałów  przydatnych  do  tego  celu  tzn. 
takich,  które  spełniają  szczegółowe  wymagania  określone  w  PN‐S‐02205,  niniejszej  STWiORB  i  są 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przydatność gruntu z dokopu na wykonanie nasypu. 
Górna  warstwa  nasypu  winna  być  wykonana  z  materiału  niewysadzinowego  o  następujących 
parametrach: 
- kapilarności biernej Hkb < 1,0 m 
- wskaźniku piaskowym WP > 35, 
‐  wskaźniku różnoziarnistości Ud 60‐10 
dla dolnych warstw ≥ 3 
  dla górnych warstw ≥ 5 
‐  współczynniku filtracji k10>6x10‐5 m/s, 
‐CBR  >  30%  (górna  warstwa  nasypu  grubości  zgodnej  z  Dokumentacją  Projektową  wymagany  dla 
KR4‐KR6). 
Akceptacja następuje na bieżąco, w czasie  trwania  robót ziemnych, na podstawie przedkładanej przez 
Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych. 
Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych zgodnie wg PN‐S‐02205. 
 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN‐S‐02205 

Przeznaczenie  Przydatne  Przydatne z zastrzeżeniami  Treść zastrzeżenia 

Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 
 
 
 
 
 

1.  Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2.  Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3.  Piaski grubo, średnio i
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4.  Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo‐ kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
różnoziarnistości 
U≥15 
5.  Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 
5 lat) 
6.  Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym

2.  Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3.  Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

do nasypów nie wyższych niż 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL < 
35% 

w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 
do 60% 

do nasypów nie wyższych niż 
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 



STWiORB 02.03.01 Wykonanie nasypów 

 
 
 
 
 

zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej ponad 2% 

gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

o ograniczonej podatności na 
rozpad ‐ łączne straty masy 
do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym

10. Popioły lotne i 
mieszaniny 
popiołowo‐żużlowe 

gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 
 
 
 

1.  Żwiry i pospółki 
2.  Piaski grubo i średnio‐
ziarniste 
3.  Iłołupki przywęglowe
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn 
mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu 
odpowiadającym 
pospółkom lub żwirom 
 
 
 

1.  Żwiry i pospółki gliniaste 
2.  Piaski pylaste i gliniaste 
3.  Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny 
popiołowo‐żużlowe 
z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej >2%

pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, wapno, 
aktywne popioły itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

drobnoziarniste i 
nierozpadowe: straty masy do 
1% 

8. Piaski drobnoziarniste  o wskaźniku nośności wnoś≥10

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 

Grunty niewysadzinowe  Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

W  przypadku  stosowania  materiałów  o  ograniczonej  przydatności  Wykonawca  ma  obowiązek 
uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń, dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych 
materiałów. Jeżeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, albo nie uwzględni 
zastrzeżeń  dotyczących  materiałów  o  ograniczonej  przydatności,  określonych  w  STWiORB  lub  przez 
Inspektora Nadzoru,  to wszelkie  takie  części  nasypu  zostaną  przez Wykonawcę  usunięte  i wykonane 
powtórnie z materiałów o odpowiednich właściwościach. 
 
2.3.  Grunty uzyskane z ukopów (wykopów) 
Grunty uzyskane z ukopów należy wbudować w nasyp z zachowaniem warunków podanych w punkcie 
2.2.  Dopuszcza  się możliwość  użycia  tych  gruntów  do  ponownego wbudowania  tylko  po wykonaniu 
szczegółowych badań i po akceptacji Inspektora Nadzoru. Na etapie przygotowywania robót Wykonawca 
jest zobowiązany, przed przystąpieniem do robót ziemnych, przebadać grunty ze strefy ukopu w zakresie 
ich  rodzaju  a  przede  wszystkim  relacji  pomiędzy  wilgotnością  naturalną  i  optymalną  a  następnie 
przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji program zagospodarowania gruntów z wykopów. 
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2.4.  Grunty z dokopu 
Brakującą  ilość  gruntów  do  wykonania  nasypów  Wykonawca  uzyska  z  dokopu.  Wykonawca  jest 
odpowiedzialny  za przydatność gruntu  z dokopu na wykonanie nasypu. Przydatność gruntów  i  innych 
materiałów  do  budowy  nasypów  określa  się  zgodnie  z wymaganiami  zawartymi w  PN‐S‐02205  i  p.2 
niniejszej STWiORB. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 5. Do 
wykonania warstw nasypu należy zastosować następujący sprzęt do: 
- przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki równiarki), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, ziemiowozy itp.), 
- zagęszczania  (walce, ubijaki, płyty wibracyjne,  itp.). Dobór sprzętu zagęszczającego zależy od  rodzaju 
gruntu  i  grubości  zagęszczanej warstwy. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno w miejscach jego 
naturalnego  zalegania,  jak  też  w  czasie  odspajania,  transportu,  wbudowania  i  zagęszczania.  Dobór 
sprzętu  zagęszczającego  Wykonawca  ustali  doświadczalnie  przed  przystąpieniem  do  wykonywania 
nasypów. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące  transportu podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 
4. 
 
4.2.  Transport gruntu 
Wybór  środków  transportu  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu 
(materiału)  odspojonego,  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości 
transportu. 
Wykonawca ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów  bezpieczeństwa 
zarówno  w  obrębie  pasa  drogowego,  jak  i  poza  nim.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki 
transportu powinny spełniać wymagania podane w STWiORB D‐M‐00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń 
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" 
pkt 5. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca przygotuje: 
‐ Recepty doziarnienia gruntu uzyskanego  z wykopu do wymaganych parametrów wraz  z  technologią 
transportu z miejsca wykopu w miejsce wbudowania i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
5.2.  Osuszenie i uszlachetnienie gruntów z wykopów 
Grunty  z wykopu  przeznaczone  do wbudowania  należy  doprowadzić  do  stanu  pozwalającego  na  ich 
użycie do budowy nasypów.  Jeżeli wilgotność  gruntu przeznaczonego do  zagęszczania  jest większa od 
wilgotności  optymalnej  z  dopuszczalną  tolerancją  ±  2%  w  gruntach  niespoistych  oraz  +0%,  ‐2%  w 
gruntach mało  i  średnio  spoistych,  to  grunt należy przesuszyć w  sposób naturalny  lub ulepszyć przez 
zastosowanie dodatku spoiw. 
Zakłada  się osuszenie poprzez wymieszanie  z wapnem palonym bądź w  inny  sposób  zaproponowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do ulepszania grunt należy zbadać tj. określić stopień jego zawilgocenia, wskaźnik 
płynności,  plastyczności,  maksymalną  gęstość  szkieletu  gruntowego  oraz  wilgotność  optymalną. 
Orientacyjny  dodatek  spoiwa  3÷6%,  jednakże  ostateczna  ilość  dodanego  spoiwa  będzie  określona  na 
podstawie badań wskaźnika wilgotności gruntu. Spoiwa należy dodać tyle, aby osuszany grunt osiągnął 
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wskaźnik wilgotności równy wilgotności optymalnej gruntu z tolerancją jw. 
 
5.3.  Dokop 
5.3.1.  Miejsce dokopu 
Miejsce  dokopu ustalone  będzie  staraniem Wykonawcy. Wybrane  przez Wykonawcę miejsce  dokopu 
musi być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dokopy muszą mieć wszelkie wymaganym prawem 
zezwolenia na eksploatację a po zakończeniu robót należy przeprowadzić rekultywację terenu zgodnego 
z zezwoleniem na eksploatację. Miejsce dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz  lub 
przemieszczanie gruntu na jak najkrótszych odległościach. Budowa drogi dojazdowej do dokopu oraz jej 
utrzymanie należy do Wykonawcy. 
5.3.2.  Zasady prowadzenia robót w dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 
zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez  Inspektora Nadzoru. 
Głębokość, na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. Grunty 
nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba, że wymaga tego dostęp do gruntu 
przeznaczonego  do  przewiezienia  i  wbudowania  w  nasyp.  Odspojone  przez  Wykonawcę  grunty 
nieprzydatne powinny być wbudowane z powrotem w miejscu  ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. 
Dno dokopu  należy wykonać  ze  spadkiem od  2  do  3% w  kierunku możliwego  spływu wody. O  ile  to 
konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
Dno  i  skarpy  dokopu  po  zakończeniu  jego  eksploatacji  powinny  być  tak  ukształtowane,  aby 
harmonizowały z otaczającym terenem. Na dnie  i skarpach dokopu należy przeprowadzić rekultywację 
według odrębnej Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę. 
 
5.4. Wykonanie nasypów 
5.4.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
Przed  przystąpieniem  do  budowy  nasypu  należy  w  obrębie  jego  podstawy  zakończyć  roboty 
przygotowawcze. 
5.4.1.1.  Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczyć  grunty  przed 
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i 
nasypów,  aby  powierzchniom  gruntu  nadawać w  całym  okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje  ich długotrwałą 
nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i  zastąpienia  ich  gruntami 
przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych 
i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4.1.2.  Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 
Wykonawca  skontroluje  wskaźnik  zagęszczenia  gruntów  rodzimych,  zalegających  w  strefie  podłoża 
nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. 
Jeżeli wartość wskaźnika  zagęszczenia  jest mniejsza  niż  określona w  tablicy  2, Wykonawca  powinien 
dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
Jeżeli  wartość  wskaźnika  zagęszczenia  nie  może  być  osiągnięta  przez  bezpośrednie  zagęszczenie 
podłoża,  to  należy  podjąć  środki  w  celu  ulepszenia  podłoża,  umożliwiające  uzyskanie  wymaganych 
wartości wskaźnika  zagęszczenia.  Sposób  doprowadzenia  podłoża  pod  nasyp,  inny  niż  dogęszczenie, 
Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 
 
Tablica  2 Minimalne  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  dla  podłoża  nasypów  do  głębokości  0,5 m  od 
powierzchni terenu 
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Nasypy 
wysokości m 

Minimalna wartość Is dla: 
Drogi ekspresowe, łącznice, drogi 

krajowe, 
innych dróg 

KR3 – KR6  KR1 – KR2 

do 2,0  1,00  0,97  0,95 

ponad 2,0  0,97  0,97  0,95 

5.4.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 
Jeżeli  nasyp  ma  być  budowany  na  powierzchni  skały  lub  na  innej  gładkiej  powierzchni,  to  przed 
przystąpieniem  do  budowy  nasypu  powinna  ona  być  rozdrobniona  lub  spulchniona  na  głębokość  co 
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 
 
5.4.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
Wybór gruntów  i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad 
podanych w p. 2. 
 
5.4.3.  Zasady wykonania nasypów 
5.4.3.1. Ogólne zasady wykonania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy  zachowaniu przekroju poprzecznego  i profilu podłużnego, które 
określono w Dokumentacji Projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. W  celu  zapewnienia  stateczności nasypu  i  jego  równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 
∙  Przed  przystąpieniem  do  budowy  nasypu  należy  w  obrębie  jego  podstawy  zakończyć  roboty 
przygotowawcze, 
określone w dokumentacji projektowej. 
∙  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor 
Nadzoru może 
dopuścić  czasowe  składowanie  gruntu,  pod  warunkiem  jego  zabezpieczenia  przed  nadmiernym 
zawilgoceniem 
∙  Jeżeli  pochylenie  poprzeczne  terenu  w  stosunku  do  osi  nasypu  jest większe  niż  1:5  należy  dla 
zabezpieczenia przed 
zsuwaniem  się nasypu, wykonać w  zboczu  stopnie w  spadku górnej powierzchni 4% ±1%  i  szerokości 
1,0m; 
∙  Nasypy  należy  wykonywać  metodą  warstwową,  z  gruntów  przydatnych  do  budowy  nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
  Grubość warstwy w  stanie  luźnym  powinna  być  odpowiednio  dobrana w  zależności  od  rodzaju 
gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może 
nastąpić  dopiero  po  stwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru  prawidłowego  wykonania  warstwy 
poprzedniej. 
∙  Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości 
na całej 
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 
nasypu. 
∙  Warstwy  gruntu  przepuszczalnego  należy  układać  poziomo,  a  warstwy  gruntu  mało 
przepuszczalnego  ze  spadkiem  górnej  powierzchni  około  4  %  (±1%).  Kiedy  nasyp  jest  budowany  w 
terenie płaskim spadek powinien być 
obustronny,  gdy  nasyp  jest  budowany  na  zboczu  spadek  powinien  być  jednostronny,  zgodny  z  jego 
pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
∙  Jeżeli w  okresie  zimowym  następuje  przerwa we wznoszeniu  nasypu,  a  górna  powierzchnia  jest 
wykonana z gruntu 
spoistego,  to  jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona 
poza nasyp z 
zastosowaniem  ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 
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∙  Górna warstwa  nasypów  grubości  co  najmniej  0,5m,  z  gruntu  niewysadzinowego musi  spełniać 
wymagania podane w p. 2.2. 
∙  Zgodnie  z  PN‐S‐02205  wskaźnik  różnoziarnistości  gruntu  powinien  wynosić,  co  najmniej  3.  Takie 
grunty zaleca się do 
wykonania dolnych warstw nasypu, 
∙  Na  terenach  o  wysokim  stanie  wód  gruntowych  oraz  na  terenach  zalewowych  dolne  warstwy 
nasypu, o grubości, co 
najmniej  0,5  m  powyżej  najwyższego  poziomu  wody,  należy  wykonać  z  gruntu  przepuszczalnego 
(k10≥8m/dobę) 
∙  Tolerancja  wilgotności  wbudowanego  gruntu  w  stosunku  do  wilgotności  optymalnej  ±2,0%  dla 
gruntów sypkich, +0% 
‐2% dla gruntów spoistych. 
∙  Na  każdym  etapie wykonania  nasypów  należy  zagwarantować  odpowiednie  odwodnienie  terenu 
robót. 
Doły po wykarczowanych drzewach należy zasypać gruntem. W miejscach projektowanych nasypów doły 
powinny  być  wypełnione  gruntem  przydatnym  do  budowy  nasypów  i  zagęszczone  zgodnie  z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej Specyfikacji. W obrębie wykopów doły powinny być tymczasowo 
zasypane lub uformowane tak, aby nie gromadziła się w nich woda i w tym przypadku ogrodzone. 
5.4.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych 
Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych powinno odbywać się według  jednej z niżej podanych 
metod,  jeśli nie zostało określone  inaczej w dokumentacji projektowej, STWiORB  lub przez  Inspektora 
Nadzoru: 
a)  Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych z wypełnieniem wolnych przestrzeni 
Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć 
warstwą  żwiru,  pospółki,  piasku  lub  gruntu  (materiału)  drobnoziarnistego. Materiałem  tym wskutek 
zagęszczania  (najlepiej  sprzętem  wibracyjnym),  wypełnia  się  wolne  przestrzenie  między  grubymi 
ziarnami.  Przy  tym  sposobie  budowania  nasypów można  stosować  skały  (zgodnie  z  charakterystyką 
podaną w tablicy 1) oraz PN‐S‐02205. 
b)  Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych bez wypełnienia wolnych przestrzeni 
Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. 
Warstwy  te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 
10‐centymetrową warstwą żwiru, pospółki  lub nieodsianego kruszywa  łamanego, zawierającego od 25 
do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i spełniających warunek: 
 

4 d85≥D15≥4 d15 
gdzie: 
d85 i d15 ‐ średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy 
nasypu (mm), 
D15 ‐ średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 
Części nasypów wykonywane  tą metodą nie mogą  sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety 
nasypu. 
c)  Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 
Rolę warstw oddzielających mogą  również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do 
użycia  w  tym  celu  powinny  posiadać  aprobatę  techniczną,  wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę.  W 
szczególności wymagana  jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca 
ich  przebicie  przez  ziarna  materiału  gruboziarnistego  oraz  odpowiednie  właściwości  filtracyjne, 
dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 
 
5.4.3.3. Wykonanie nasypów w okresie deszczów 
Nie  zezwala  się  na  wbudowanie  gruntów  przewilgoconych,  których  stan  uniemożliwia  osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu 
przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10 % jej 
wartości. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed 
jej  osuszeniem  i  powtórnym  zagęszczeniem  nie wolno  układać  następnej warstwy  gruntu. Osuszenie 
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możne przeprowadzić w sposób mechaniczny  lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym 
albo hydratyzowanym.  Jeżeli w opinii Wykonawcy stan przewilgoconego gruntu umożliwia wznoszenie 
nasypu o właściwościach określonych w Dokumentacji Projektowej, na przykład poprzez wbudowanie 
mokrego gruntu między dwiema warstwami gruntu niespoistego o dobrej przepuszczalności, to może on 
wystąpić do  Inspektora Nadzoru o wydanie odpowiedniego zezwolenia. W celu zabezpieczenia nasypu 
przed nadmiernym zawilgoceniem poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót 
ziemnych  powinny  być  równe  i  mieć  spadki  potrzebne  do  prawidłowego  odwodnienia.  W  okresie 
deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie  jest w stanie osuszyć  jej  i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru,  to  może  on  nakazać  Wykonawcy  usunięcie  wadliwej 
warstwy. 
 
5.4.3.4. Wykonanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów 
spoistych zamarzniętych  lub gruntów przemieszanych ze śniegiem  lub  lodem. W czasie dużych opadów 
śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z 
powierzchni wznoszonego nasypu.  Jeżeli warstwa niezagęszczonego  gruntu  spoistego  zamarzła  to nie 
należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 
 
5.4.3.5. Wykonanie nasypów nad przepustami 
Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać  jednocześnie  z obu  stron przepustu  z  jednakowych, 
dobrze zagęszczonych, warstw gruntu układanego poziomo. 
Warstwy  gruntu  o  grubości  1m  bezpośrednio  nad  przepustem  należy  zagęszczać  lekkim  sprzętem, 
dostosowanym do konstrukcji przepustu. 
 
5.4.3.6. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w punkcie 
5.4.3.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is ma być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości nasypu. 
 
5.3.3.7. Poszerzenie nasypu 
Przy  poszerzeniu  istniejącego  nasypu  należy wykonywać w  jego  skarpie  stopnie  o  szerokości  1,0m  i 
wysokości 
dostosowanej do zagęszczonej warstwy. 
Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
Wycięcie  stopni  obowiązuje  zawsze  przy  wykonywaniu  styku  dwóch  przyległych  części  nasypu, 
wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
 
5.4.4. Zagęszczenie gruntów 
5.4.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Przy  budowie  nasypu  metodą  warstwową  każda  warstwa  gruntu  jak  najszybciej  po  jej  rozłożeniu, 
powinna  być  zagęszczona  z  zastosowaniem  sprzętu  odpowiedniego  dla  danego  rodzaju  gruntu  oraz 
występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku 
jego osi. 
 
5.4.4.2. Grubość warstwy 
Grubość warstwy poddanej zagęszczaniu powinna być ustalona z uwzględnieniem spulchnienia gruntu 
oraz  założonej  grubości  warstwy  po  osiągnięciu  wymaganego  zagęszczenia.  Grubość  warstwy 
zagęszczonego gruntu oraz  liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla 
każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
 
5.4.4.3. Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
• w gruntach niespoistych  +2 % 
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• w gruntach mało i średnio spoistych  +0 %‐2 % 
Sprawdzenie  wilgotności  gruntu  należy  przeprowadzać  laboratoryjnie,  z  częstotliwością  określoną  w 
punktach  6.  Jeżeli  wilgotność  naturalna  gruntu  jest  niższa  od  wilgotności  optymalnej  to  wilgotność 
gruntu  należy  zwiększyć  przez  dodanie  wody.  Jeżeli  wilgotność  gruntu  jest  wyższa  od  wilgotności 
optymalnej, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z 
warstwy  gruntu  przepuszczalnego.  Sposób  osuszenia  przewilgoconego  gruntu  powinien  być 
zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeżeli  wilgotność  naturalna  odspajanego  gruntu, 
przewidzianego  do wbudowania w  nasyp,  jest  zbliżona  do  optymalnej  to Wykonawca  powinien  taki 
grunt wbudować bezzwłocznie, nie dopuszczaj ąc do zmiany wilgotności gruntu. 
 
5.4.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia  wskaźnika  zagęszczenia  lub  porównania  pierwotnego  i  wtórnego  modułu  odkształcenia. 
Kontrolę  zagęszczenia  na  podstawie  porównania  pierwotnego  i  wtórnego  modułu  odkształcenia, 
określonych  zgodnie  z  normą  PN‐S‐02205,  należy  stosować  tylko  dla  gruntów,  dla  których  nie  jest 
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia  Is, według BN‐77/8931‐12. Wskaźnik zagęszczenia gruntów 
w nasypach,  określony według normy BN‐77/8931‐12, powinien na  całej  szerokości  korpusu  spełniać 
wymagania podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3 Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu  Minimalna wartość Is i E2 dla: 

dróg ekspresowych, 
łącznic 

innych drogi o kat. ruchu

KR3 ‐ KR6  KR1 ‐ KR2

Górna warstwa o grubości 20cm  1,03/120  1,0/120  1,0/100 

Niżej  leżące  warstwy  nasypu  do 
głębokości  od  powierzchni  robót 
ziemnych: 
‐ 0,2 do 2,0 m 
 
‐ 0,2 do 1,2 m 

 
 

1,00/100 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

1,00/100NSp 
60Sp 

 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

0,97/60 

Warstwy  nasypu  na  głębokości  od 
powierzchni robót ziemnych poniżej: 
‐ 2,0 m 
 
 
‐ 1,2 m 

 
 

0,97/60Nsp 
45Sp 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

0,97/60Nsp 
30Sp 

 
 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 

0,95/45Nsp 
30Sp 

Nsp ‐ grunty niespoiste 
Sp – grunty spoiste 
Zgodnie z konstrukcją nawierzchni, dla dróg KR5‐KR6 na powierzchni górnej warstwy nasypu z gruntu 
niewysadzinowego wtórny moduł odkształcenia ma wynosić E2≥100MPa. 
Zagęszczenie  gruntu  (Is)  i  nośność  sprawdzana  przez  badanie  (E2)  w  nasypach  ma  być  zgodna  z 
wymaganiami określonymi w tablicy 3 i wymaganiami podanymi w projekcie konstrukcji nawierzchni. 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się za zgodą Inspektora Nadzoru wartość wskaźnika odkształcenia Io 
określonego zgodnie z normą PN‐S‐02205. 
Wskaźnik  odkształcenia  gruntu  ‐  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  określona  wg 
wzoru: 
 

1

2
0 E

E
I   

Gdzie: 



STWiORB 02.03.01 Wykonanie nasypów 

E1  ‐ moduł odkształcenia  gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy  zgodnie  z 
PN‐S‐02205. 
E2  ‐ moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 
PN‐S‐02205. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 
a) dla żwirów, pospółek i piasków‐ 2,2 
b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, 
iłów – 2,0, 
c) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0. 
Jeżeli  badania  kontrolne  wykażą,  że  zagęszczenie  warstwy  nie  jest  wystarczające,  to  Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej  i powtórnie zagęścić. Jeżeli 
powtórne  zagęszczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia  Wykonawca 
powinien usunąć warstwę  i wbudować nowy materiał, o  ile  Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
5.4.4.5. Próbne zagęszczenie 
Wykonawca  przeprowadzi  próbne  zagęszczenie  gruntów  w  celu  określenia  grubości  warstw  i  liczby 
przejść  sprzętu  zagęszczającego,  gwarantujące  uzyskanie  wymaganych  wartości  wskaźnika 
zagęszczenia.W  takim  przypadku  właściwe  roboty  związane  z  wykonaniem  korpusu  mogą  być 
prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników próby przez Inspektora Nadzoru. 
Odcinki doświadczalne dla próbnego  zagęszczenia gruntu, o minimalnej powierzchni 300 m  2 powinno 
być wykonane na terenie, znajdującym się w ciągu wykonywanej drogi, oczyszczonym z gleby, na którym 
układa  się  grunt  czterema  pasmami  o  szerokości  3,5  ‐  4,5  metra  każde.  Poszczególne  warstwy 
układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość, z tym, że wszystkie muszą mieścić się w 
granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność 
gruntu powinna być  równa optymalnej z  tolerancją podaną w p. 5.4.4.3. Materiał ułożony na poletku 
według podanej wyżej  zasady powinien być następnie  zagęszczony, a po każdej  serii przejść maszyny 
należy  określić  wskaźniki  zagęszczenia,  dopuszczając  stosowanie  aparatów  izotopowych.  Oznaczenie 
wskaźnika  zagęszczenia należy wykonać,  co najmniej w 4 punktach,  z  których  co najmniej 2 powinny 
umożliwić  ustalenie  wskaźnika  zagęszczenia  w  dolnej  części  warstwy.  Na  podstawie  porównania 
uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w p. 5.4.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i 
ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 
5.4.5. Dokładność wykonywania nasypów 
Tablica  3  Częstotliwość,  zakres  badań  i  pomiarów  oraz  dopuszczalne  odchyłki  dla wykonanych  robót 
ziemnych 

Lp. Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów Dopuszczalne odchyłki
1.  Szerokość korpusu 

ziemnego 
Pomiar taśmą w odstępach co 200 m na prostych, w 
punktach głównych  łuku,  co 100 m na  łukach o R≥ 
100  m  co  50  m  na  łukach  o  R  <  100  m  oraz  w 
miejscach, które budzą wątpliwości 
 
 
 
 
 

nie więcej niż 10cm 

2.  Szerokość i 
głębokość dna 
rowów 

+5 cm/‐5cm 

3.  Pochylenie skarp  nie więcej  niż  10%  jego 
wartości  wyrażonego  tg 
kąta 

4.  Równość 
powierzchni korpusu 

nie więcej niż 3 cm 

5.  Równość skarp  nie więcej niż 10 cm 
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6.  Rzędne 
wysokościowe 

W przekrojach poprzecznych wg  projektu, w  trzech 
punktach  dla  każdej  jezdni  (obie  krawędzie  i  oś). 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca 
przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji 
propozycję  miejsc  pomiarowych  dla  wszystkich 
warstw 

+1/‐3cm 

7.  Spadek  podłużny 
powierzchni  korpusu 
lub dna rowu 

Pomiar  rzędny  w  odstępach,  co  200  m  oraz  w 
punktach wątpliwych 

+1/‐3cm 

 
5.5. Odkłady 
Miejsce odkładu ma zapewnić Wykonawca i musi ono być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
5.5.1.  Warunki ogólne wykonania odkładów 
Roboty  omówione  w  tym  punkcie  dotyczą  postępowania  z  gruntami  lub  innymi materiałami,  które 
zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów 
oraz  innych prac związanych z trasą drogową. Grunty  lub  inne materiały powinny być przewiezione na 
odkład, jeżeli: 
∙  stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
∙  są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w  innych pracach,  związanych  z budową 
trasy drogowej, 
∙  ze względu na harmonogram  robót nie  jest uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 
pozyskiwanych z wykopu. 
Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało 
to  jednoznacznie określone w Dokumentacji Projektowej, harmonogramie  robót  lub przez  Inspektora 
Nadzoru. 
5.5.2.  Lokalizacja odkładu 
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 
powinny  być w  razie możliwości wykorzystane  do wyrównania  terenu,  zasypania  dołów  i  sztucznych 
wyrobisk  oraz  do  ewentualnego  poszerzenia  nasypów.  Roboty  te  powinny  być wykonane  zgodnie  z 
dokumentacją projektową  i odpowiednimi zasadami, dotyczącego wbudowania  i zagęszczania gruntów 
oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te 
należy przewieźć na odkład. 
Miejsce odkładu, które zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być zaakceptowane przez  Inspektora 
Nadzoru.  Niezależnie  od  tego, Wykonawca musi  uzyskać  zgodę właściciela  terenu.  Jeżeli  odkłady  są 
zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającej w wykopie, to: 
∙  odkłady  można  wykonać  z  obu  stron  wykopu,  jeżeli  pochylenie  poprzeczne  terenu  jest 
niewielkie, przy czym 
odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
- nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 
- nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 
∙  przy  znacznym  pochyleniu  poprzecznym  terenu,  jednak  mniejszym  od  20%,  odkład  należy 
wykonać tylko od 
wyższej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
∙  przy  pochyleniu  poprzecznym  terenu  wynoszącym  ponad  20%,  odkład  należy  zlokalizować 
poniżej wykopu, 
∙  na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony 
najczęściej wiejących wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 
Jeśli odkład zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu  lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie 
on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora Nadzoru. 
Konsekwencje  finansowe  i  prawne,  wynikające  z  ewentualnych  zniszczeń  środowiska  naturalnego 
wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 
5.5.3.  Zasady wykonania odkładów 
Wykonanie  odkładów,  a  w  szczególności  ich  wysokość,  pochylenie,  zagęszczenie  oraz  odwodnienie 
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powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej. Jeżeli nie określono inaczej, 
należy przestrzegać ustaleń podanych w normie PN‐S‐02205 to znaczy odkład powinien być uformowany 
w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp min. 1:1 i spadku korony od 2% do 5%. 
Odkłady  powinny  być  tak  ukształtowane,  aby  harmonizowały  z  otaczającym  terenem.  Powierzchnie 
odkładów  powinny  być  obsiane  trawą,  obsadzonymi  krzewami  lub  drzewami  albo  przeznaczone  na 
użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne  lub  inne  przyczyny  uniemożliwiają  jego  wbudowanie  zgodnie  z  wymaganiami 
sformułowanymi w tym zakresie w Dokumentacji Projektowej, lub przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.6. Uzupełnienie poboczy (zasypka) 
Po  wykonaniu  robót  nawierzchniowych  należy  wykonać  uzupełnienia  robót  ziemnych  w  zakresie 
poboczy ziemnych 
(zewnętrznych). Grunt na  te uzupełnienia będzie dowieziony ze składowiska  lub dokopu. Zagęszczenie 
gruntu na 
poboczach należy prowadzić do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia jak na górne warstwy nasypu. Sprzęt 
użyty  do  wykonania  uzupełnień  powinien  być  dostosowany  do  tego  zakresu  robót.  W  czasie 
wykonywania czynności związanych z uzupełnieniem poboczy należy zwracać szczególną uwagę aby nie 
uszkodzić krawędzi wykonanych uprzednio warstw nawierzchni. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w STWiORB 
D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 6. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych Wykonawca  powinien  sprawdzić  prawidłowość  wykonania 
robót pomiarowych  i przygotowawczych. W czasie robót ziemnych powinien systematycznie prowadzić 
badania  kontrolne  i  przekazywać  kopie  ich  wyników  Inspektorowi  Nadzoru.  Badania  kontrolne 
Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością i w zakresie opisanym w punktach 6. gwarantującym 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. 
 
6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisać do: 
- dziennika laboratorium Wykonawcy, 
- protokołów  odbiorów  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu.  Sprawdzenie  odwodnienia 
korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z wymaganiami  STWiORB  określonych w  p.  5  oraz  z 
Dokumentacją Projektową. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie  i odprowadzenie wysięków wodnych. Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia 
jakości wykonania robót określono w punkcie 6.4. 
 
6.3.  Sprawdzenie jakości wykonania dokopu 
Sprawdzenie jakości wykonania dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w  p.  5.3.  niniejszej  STWiORB  oraz  w  Dokumentacji  Projektowej.  W  czasie  kontroli  należy  zwrócić 
szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w Dokumentacji Projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji dokopu. 
 
 
6.4.  Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
Sprawdzenie  jakości  wykonania  nasypów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami 
określonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej STWiORB i w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 



STWiORB 02.03.01 Wykonanie nasypów 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu 
e) odwodnienia nasypu 
6.4.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych 
z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż 1 raz na 3000 m3. Należy określić: 
∙  skład granulometryczny, wg PN‐B‐04481, 
∙  zawartość części organicznych wg PN‐B‐04481, 
∙  wilgotność naturalną, wg PN‐B‐04481 (ew. przed i po wysuszeniu i uszlachetnieniu wapnem), 
∙  wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN‐B‐04481, 
∙  kapilarność bierną wg PN‐B‐04493(dla gruntów niespoistych), 
∙  wskaźnik filtracji wg BN‐76/8950‐03 dla gruntów przeznaczonych do wbudowania w górną warstwę 
nasypu grubości 50cm, 
∙  badanie CBR wg PN‐S‐02205, 
∙  wskaźnik różnoziarnistości(dla gruntów niespoistych), 
∙  wskaźnik piaskowy gruntu wg PN‐EN 933‐8:2001 Zał. A (dla gruntów niespoistych i wątpliwych), 
∙  granice płynności i plastyczności wg PN‐B‐04481 (dla gruntów spoistych). 
6.4.2.  Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw 
Polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy  i  jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić nie rzadziej 
niż jeden raz na 500m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
e) przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 
6.4.3.  Sprawdzenie zagęszczenia nasypu i podłoża nasypu 
Sprawdzenie  zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na  skontrolowaniu  zgodności wskaźnika 
zagęszczenia  Is  lub  stosunku modułów  odkształcenia wtórnego modułu  odkształcenia  E2  i wskaźnika 
zagęszczenia  (Is  lub wskaźnika odkształcenia  Io z wartościami określonymi w p. 5. Do bieżącej kontroli 
zagęszczenia  dopuszcza  się  aparaty  izotopowe.  Zagęszczenie  każdej warstwy  należy  kontrolować  nie 
rzadziej niż: 
- jeden raz w trzech punktach na 1000m2 warstwy, przy określeniu wartości Is, 
- jeden  raz w  trzech  punktach  na  2000m2 warstwy  przy  określeniu  pierwotnego  i wtórnego modułu 
odkształcenia. Wyniki  kontroli  zagęszczenia  robót  Wykonawca  powinien  wpisywać  do  dokumentów 
kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna 
być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy 
6.4.4.  Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrole: 
- prawidłowości wykonania skarp, 
- szerokości korony korpusu. 
- prawidłowości  wykonania  profilowania.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  skarp  polega  na 
skontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami  dotyczącymi  pochyleń  i  dokładności  wykonania  skarp, 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na 
porównaniu  szerokości  korony  korpusu  na  poziomie  wykonywanej  warstwy  gruntu  z  szerokością 
wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w Dokumentacji Projektowej. 
6.4.5.  Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 
Sprawdzenie  wykonania  odkładu  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami  określonymi  w 
punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej  i STWiORB. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 



STWiORB 02.03.01 Wykonanie nasypów 

c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" 
pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Kontrakt  ryczałtowy.  Na  potrzeby  rozliczenia  Kontraktu  będzie  miała  zastosowanie  jednostka 
obmiarowa: 
a) 1  m3  (jeden  metr  sześcienny)  wykonanych  nasypów  z  gruntu  uzyskanego  z  wykopu  (uprzednio 
odspojonego), 
b) 1m3 (jeden metr sześcienny) wykonanych nasypów z gruntu uzyskanego z dokopu. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru  robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" 
pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB  i wymaganiami 
Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 9. 
Wynagrodzenie  ryczałtowe. Wykonawca  sporządzi wycenę wszystkich  elementów  robót w  oparciu  o 
sporządzony  przedmiar  robót  na  podstawie  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego  Projektu 
budowlanego  lub wykonawczego  oraz  elementy  zryczałtowane wymienione w  Formularzu  cenowym. 
Wycena ta winna być sporządzona przy uwzględnieniu cen rynkowych  i zatwierdzona przez  Inspektora 
Nadzoru  i  będzie  służyła  jedynie  do  celów  oszacowania  lub  określenia  zaawansowania  robót  oraz 
określenia udziału danego asortymentu robót w pozycji zryczałtowanej. Wycena wszystkich elementów 
robót nie będzie miała wpływu na wysokość wynagrodzenia umownego. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej. 
Cena jednostkowa wykonania nasypów wg punktu 7.2 będzie obejmowała m.in.: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- koszt zapewnienia niezbędnych środków produkcji, 
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
- pozyskanie gruntu z wykopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportu, 
- transport  gruntu  z  wykopu  na  miejsce  wbudowania,  rozładunek,  i  zagęszczenie  zgodnie  z 
wymaganiami STWiORB, 
- osuszenie wg potrzeb gruntu z wykopu przeznaczonego do wbudowania w nasyp, 
- pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportu, 
- transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania i rozładunek, 
- transport gruntu uzyskanego z nasypów przeciążających; 
- wykonanie badań gruntu, 
- wykonanie odcinka próbnego, 
- doprowadzenie podłoża nasypu do wymaganych parametrów, 
- ew. opracowanie recepty laboratoryjnej dla osuszenia gruntu, 
- wbudowanie dostarczonego  gruntu w nasyp  i  zagęszczenie warstw nasypu  zgodnie  z wymogami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej, 
- formowanie poboczy i skarp, 
- profilowanie powierzchni nasypu,  rowów  i  skarp  z nadaniem  im  spadków  i pochyleń  zgodnych  z 
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Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, 
- odwodnienie terenu robót, 
- wykonanie ewentualnych dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
- zasypanie  dołów  po  karczowaniu  zieleni  i  doprowadzenie  podłoża  nasypów  do  wymaganych 
parametrów, 
- przeprowadzenie  wymaganych  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  dotyczących  w  szczególności 
właściwości wbudowanych gruntów, wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw nasypu  i nośności 
górnej warstwy, 
- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
- koszty związane z utrzymaniem czystości na przylegających drogach, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
Jednocześnie cena  jednostkowa winna uwzględniać wykonanie wszelkich  innych czynności niezbędnych 
do realizacji robót objętych umową. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w STWiORB D‐02.01.01 
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D‐04.01.01  KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB)  są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem 
i  zagęszczaniem  podłoża  gruntowego  dla  zadania:  „Przebudowa  drogi  gminnej  Kamińsk  ‐  Dąbrówka 
Nagórna na działkach nr ew. 300 i 430” 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB są stosowane jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni i obejmują:  
 
 wykonanie  koryta  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  pod  ciągiem  pieszo‐rowerowym, 

chodnikiem i zjazdami, 
 
Zakres robót – zgodnie z Dokumentacją Projektową i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  definicjami 
podanymi w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta  i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  ukośnie  ustawianym  lemieszem;  Inżynier  może  dopuścić 

wykonanie  koryta  i  profilowanie  podłoża  z  zastosowaniem  spycharki  z  lemieszem  ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Jeżeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przeznaczony  jest na odkład,  to może być on wywożony 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca  powinien  przystąpić  do  wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża 
bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze 
przystąpienie  do wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczania  podłoża,  jest możliwe wyłącznie  za 
zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W  wykonanym  korycie  oraz  po  wyprofilowanym  i  zagęszczonym  podłożu  nie  może  odbywać  się  ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  koryta  w  planie  i  profilu  powinny  być  wcześniej 
przygotowane. 
Paliki  lub  szpilki  należy  ustawiać w  osi  drogi  i w  rzędach  równoległych  do  osi  drogi  lub w  inny  sposób 
zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Grunt  odspojony  w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z  ustaleniami 
dokumentacji  projektowej  i  STWiORB,  tj.  wbudowany  w  nasyp  lub  odwieziony  na  odkład  w  miejsce 
wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
po profilowaniu  zaprojektowanych  rzędnych podłoża. Zaleca  się, aby  rzędne  terenu przed profilowaniem 
były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie  jest  spełniony  i występują  zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchnić  podłoże  na  głębokość  zaakceptowaną  przez  Inżyniera, 
dowieźć  dodatkowy  grunt  spełniający  wymagania  obowiązujące  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych  i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do  profilowania  podłoża  należy  stosować  równiarki.  Ścięty  grunt  powinien  być  wykorzystany  
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.  
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z PN‐S‐02205 [5]. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla
kategorii ruchu KR1‐KR2 

Górna warstwa  do  głębokości  
50 cm   1,00 

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  tworzący  podłoże  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania 
zagęszczenia,  kontrolę  zagęszczenia  należy  oprzeć  na  metodzie  obciążeń  płytowych.  Należy  określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN‐S‐02205 [5]. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  
z tolerancją od ‐20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli  po  wykonaniu  robót  związanych  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  podłoża  nastąpi  przerwa  
w  robotach  i Wykonawca  nie  przystąpi  natychmiast  do  układania warstw  nawierzchni,  to  powinien  on 
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zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przykład  przez  rozłożenie  folii  lub  w  inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane  i  zagęszczone  podłoże  uległo  nadmiernemu  zawilgoceniu,  to  do  układania  kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża  Inżynier oceni  jego stan  i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  dotyczących  cech  geometrycznych  i  zagęszczenia  koryta  
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp.  Wyszczególnienie 
badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość
badań i pomiarów 

1  Szerokość koryta  10 razy na 1km

2  Równość podłużna co 20m na każdym pasie ruchu

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1km

4  Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1km

5  Rzędne wysokościowe  co 100m 

6  Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 100m 

7  Zagęszczenie, 
wilgotność  gruntu 
podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600m2 

*)  Dodatkowe  pomiary  spadków  poprzecznych  i  ukształtowania  osi  w  planie 
należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych   

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość  koryta  i profilowanego podłoża nie może  różnić  się  od  szerokości projektowanej o więcej  niż 
+10cm i ‐5cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4‐metrową łatą zgodnie z normą BN‐
68/8931‐04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4‐metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki  poprzeczne  koryta  i  profilowanego  podłoża  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  
z tolerancją  0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  podłoża  i  rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, ‐2cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5cm dla ulic tej klasy. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik  zagęszczenia koryta  i wyprofilowanego podłoża określony wg PN‐S‐02205  [5] nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Wilgotność  w  czasie  zagęszczania  należy  badać  według  PN‐EN  1097‐5  [2]. Wilgotność  gruntu  podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od  ‐20% do + 10%. 
 
 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie  powierzchnie,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od  określonych  
 punkcie 6.2 powinny być naprawione przez  spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie  i 
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powtórne  zagęszczenie.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia  wykonanej  warstwy  jest 
niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje  się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STWiORB  i wymaganiami  Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  OST  D‐M‐00.00.00  „Wymagania  ogólne”  
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1.  PN‐B‐04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.  PN‐EN 1097‐5  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
3.  BN‐64/8931‐02  Drogi  samochodowe. Oznaczanie modułu  odkształcenia  nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4.  BN‐68/8931‐04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5.  PN‐S‐02205  Drogi samochodowe ‐‐ Roboty ziemne ‐‐Wymagania i badania 
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D‐04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej Wykonania  i Odbioru  Robót  Budowlanych  (STWiORB)  są 
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  oczyszczeniem  i  skropieniem  warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk  ‐ Dąbrówka Nagórna na 
działkach nr ew. 300 i 430” 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia  zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą  zasad prowadzenia  robót  związanych  z oczyszczeniem  i 
skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi  normami  i  z  definicjami 
podanymi w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiORB 
D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
Materiały  do  skropienia  warstw  konstrukcji  nawierzchni muszą  spełniać  wymagania  podane  w  normie 
PN‐EN 13808. 

- Do  skropienia  podbudowy  nieasfaltowej  (warstwa  podbudowy  z  mieszanki  niezwiązanej,  warstwa  z 
mieszanki  związanej  spoiwem  hydraulicznym  )  użyć  emulsję  asfaltową  C60B10  ZM/R  (dla  warstwy  z 
mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym zalecane pH emulsji powyżej 3,5). 

- Do skropienia podbudowy asfaltowej użyć emulsję asfaltową kationową C60 BP3 ZM dla KR 3‐7, C60 B3 ZM 
dla KR 1‐2 o właściwościach zgodnych z normą PN‐EN 13808. 

- Do skropienia asfaltowej warstwy wiążącej użyć emulsję asfaltową kationową C60 BP3 ZM dla KR 3‐7, C60 
B3 ZM dla KR 1‐2 o właściwościach zgodnych z normą PN‐EN 13808. 
Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do złączania warstw konstrukcji nawierzchni powinny spełniać 
wymagane w Tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączania warstw 
nieasfaltowych 

Właściwość  Metoda badania Jednostka  C 60B10 ZM/R 
Klasa Wymaganie

Zawartość lepiszcza  PN‐EN 1428 %(m/m) 6 58 do 62a

Indeks rozpadu 
(Forshammer) 

PN‐EN 13075‐1  g/100g  0  NRa 

lub Czas mieszania  PN‐EN 13075‐2  s  0  NR 

lub Stabilność podczas 
mieszania z cementem 

PN‐EN 12848  g  10  ≤ 2 
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Pozostałość na sicie, sito 
0,5 mm 

PN‐EN 1429  %(m/m)  3  ≤ 2 

Czas wypływu Ø 2 mm 
przy 40°C 

PN‐EN 12846‐1  s  3  15‐70 

Czas wypływu Ø 4 mm 
przy 40°C 

PN‐EN 12846‐1  s  0  NR 

Czas wypływu Ø 4 mm 
przy 50°C 

PN‐EN 12846‐1  s  0  NR 

Lepkość dynamiczna  PN‐EN 14896  mPa◦ s  0  NR 

Przyczepność do kruszywa 
referencyjnego 

PN‐EN 13614  % pokrycia 
powierzchni 

2  ≥75 

Zdolność do penetracji  PN‐EN 12849  min  0  NR 

Zawartość olejów 
destylacyjnych 

PN‐EN 1431  %(m/m)  0  NR 

Pozostałość na sicie, sito 
0,16 mm 

PN‐EN 1429  %(m/m)  0  NR 

Czas wypływu w 85ºC  PN‐EN 16345 (BS 
434) 

s  0  NR 

Pozostałość na sicie po 7 
dniach magazynowania, 
sito 0,5 mm 

PN‐EN 1429  %(m/m)  3  ≤ 2 

Sedymentacja po 7 dniach 
magazynowania 

PN‐EN 12847  %(m/m)  0  NR 

Kationowe emulsje modyfikowane polimerami przeznaczone do złączania warstw konstrukcji nawierzchni 
powinny spełniać wymagane w Tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dotyczące kationowych emulsji stosowanych do złączania warstw nawierzchni 

Właściwość  Metoda badania  Jednostka  C 60B3 ZM i C60BP3 ZM 
Klasa Wymaganie 

Zawartość lepiszcza  PN‐EN 1428  %(m/m)  6  58 do 62 

Indeks rozpadu 
(Forshammer) 

PN‐EN 13075‐1  g/100g  3  70‐155 

lub Czas mieszania  PN‐EN 13075‐2  s  0  NR 

lub Stabilność podczas 
mieszania z cementem 

PN‐EN 12848  g  0  NR 

Pozostałość na sicie, sito 
0,5 mm 

PN‐EN 1429  %(m/m)  3  ≤ 2 

Czas wypływu Ø 2 mm 
przy 40°C 

PN‐EN 12846‐1  s  3  15‐70 

Czas wypływu Ø 4 mm 
przy 40°C 

PN‐EN 12846‐1  s  0  NR 
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Czas wypływu Ø 4 mm 
przy 50°C 

PN‐EN 12846‐1  s  0  NR 

Lepkość dynamiczna  PN‐EN 14896  mPa • s  0  NR 

Przyczepność do kruszywa 
referencyjnegob 

PN‐EN 13614  % pokrycia 
powierzchni 

0  NR 

Zdolność do penetracji  PN‐EN 12849  min  0  NR 

Zawartość olejów 
destylacyjnych 

PN‐EN 1431  %(m/m)  0  NR 

Pozostałość na sicie, sito 
0,16 mm 

PN‐EN 1429  %(m/m)  0  NR 

Czas wypływu w 85ºC  PN‐EN 16345 (BS 
434)

s  0  NR 

Pozostałość na sicie po 7 
dniach magazynowania, 
sito 0,5 mm 

PN‐EN 1429  %(m/m)  3  ≤ 2 

Sedymentacja po 7 dniach 
magazynowania 

PN‐EN 12847  %(m/m)  0  NR 

 
2.3. Zużycie lepiszczy do skropienia 
2.3.1.  Skropienie warstwy z mieszanki mineralno‐asfaltowej 
Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w Tablicy 3. 
2.3.2.  Skropienie warstwy z kruszywa niezwiązanego lub związanego hydraulicznie 
Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w tablicy 4. 
Tablica 3. Zalecane ilości emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z mieszanki mineralno‐asfaltowej 
[kg/m2] 
(uwaga ‐ przyjęto dla emulsji kationowej o zawartości asfaltu rownej 60% wg PN‐EN 13808:2013 Załącznik 
Krajowy NA, rodzaje: C60B3 ZM, C60BP3 ZM) 

Podłoże pod układaną warstwę 
asfaltową 

Układana warstwa 

rodzaj  cecha  podbudowa 
asfaltowa 

wiążąca  ścieralna z SMA 
lub z AC 

Dla dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR7 ‐ rodzaj emulsji: C60BP3 ZM 

Warstwa 
podbudowy 
asfaltowej 

nowo wykonana  0,2 ÷ 0,4  0,3 ÷ 0,5  X 

frezowana  0,3 ÷ 0,5  0,3 ÷ 0,5  X 

porowata lub w 
złym stanie 

0,3 ÷ 0,6  0,3 ÷ 0,7  X 

Warstwa wiążąca  nowo wykonana  ‐  X  0,2 ÷ 0,4 

frezowana  ‐  0,3 ÷ 0,5  0,3 ÷ 0,5 

porowata lub w 
złym stanie 

‐  0,3 ÷ 0,7  0,3 ÷ 0,5 

Stara nawierzchnia 
asfaltowa 

frezowana 
porowata lub w 

0,3 ÷ 0,5  0,3 ÷ 0,5  0,3 ÷ 0,5 

złym stanie  0,3 ÷ 0,6  0,3 ÷ 0,7  ‐ 
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Dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR2 ‐ rodzaj emulsji: C60B3 ZM 

Warstwa 
podbudowy 
asfaltowej lub 

stara 
nawierzchnia 
asfaltowa 

nowo wykonana 
podbudowa lub 

stara 

0,2 ÷ 0,4  0,3 ÷ 0,5  0,2 ÷ 0,4 

frezowana  0,3 ÷ 0,5  0,3 ÷ 0,5  0,3 ÷ 0,5 

porowata lub w 
złym stanie 

0,3 ÷ 0,6  0,3 ÷ 0,7  0,3 ÷ 0,5 

Warstwa wiążąca  nowo wykonana  ‐  X  0,2 ÷ 0,4 

frezowana  ‐  0,3 ÷ 0,5  0,3 ÷ 0,5 

porowata lub w 
złym stanie 

‐  0,3 ÷ 0,6  0,3 ÷ 0,5 

* do złączenia dwóch warstw asfaltowych, gdy obydwie te warstwy wykonane są z zastosowaniem 
asfaltów 
niemodyfikowanych dopuszcza się zastosowanie emulsji C60B3 ZM 
Uwaga: w celu określenia ilości pozostałego lepiszcza asfaltowego, należy ilość emulsji asfaltowej 
podaną 
w tabeli pomnożyć przez 0,6. 
Objaśnienia: 
„ x ” ‐ nie dotyczy 
„ ‐ ” ‐ rozwiązanie nie występuje 

 
Tablica 4. Zalecane ilości emulsji asfaltowej do skropienia podłoża z kruszywa niezwiązanego i związanego 
hydraulicznie [kg/m2] (uwaga – przyjęto dla emulsji kationowej o zawartości asfaltu rownej 60% wg PN‐EN 
13808:2013 Załącznik Krajowy NA, rodzaj C60B10 ZM/R) 

Rodzaj podłoża  Emulsja asfaltowa
Ilość  rodzaj 

Warstwa podbudowy z 
mieszanki niezwiązanej 

0,5 ÷ 0,7  C60B10 ZM/R 

Warstwa podbudowy 
z mieszanki związanej spoiwem 
hydraulicznym 

0,3 ÷ 0,7  C60B10 ZM/R zalecane 
pH ≥ 3,5 

 
2.4. Składowanie lepiszczy 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty  cech  lepiszcza  i obniżenia  jego  jakości.  Lepiszcze 
należy  przechowywać w  zbiornikach  stalowych wyposażonych w  urządzenia  grzewcze  i  zabezpieczonych 
przed  dostępem  wody  i  zanieczyszczeniem.  Dopuszcza  się  magazynowanie  lepiszczy  w  zbiornikach 
murowanych,  betonowych  lub  żelbetowych  przy  spełnieniu  tych  samych  warunków,  jakie  podano  dla 
zbiorników  stalowych.  Przy  przechowywaniu  emulsji  asfaltowej  należy  stosować  się  ściśle  do  zaleceń 
producenta emulsji. 
 
2.5. Wymagania dla połączenia międzywarstwowego 
Wytrzymałość  na  ścinanie  wszystkich  połączeń  jest  warunkiem  uzyskania  odpowiedniej  sztywności 
konstrukcji, a tym samym trwałości konstrukcji. Jest warunkiem, który jest zakładany do obliczenia grubości 
warstw na etapie wymiarowania nawierzchni i musi być spełniony. 
Wymagane  minimalne  wartości  wytrzymałości  na  ścinanie  połączenia  między  warstwami  asfaltowymi 
nawierzchni podano w tablicy 5. 



STWiORB 04.03.01    Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
 
STWiORB D‐04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
Tablica 5. Wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia pomiędzy warstwami asfaltowymi nawierzchni 

Połączenie między warstwami  Wymagana minimalna wytrzymałość na 
ścinanie, na próbkach O 150 mm (O 100 mm) 

[MPa] 

ścieralna ‐ wiążąca a)  1,0 

wiążąca – podbudowa  0,7 

podbudowa ‐ podbudowa b)  0,6 

cienka warstwa ścieralna (grubość projektowa < 
3,5 cm) ‐ warstwa wiążąca cienka warstwa 
ścieralna (grubość projektowa < 3,5 cm) ‐ warstwa 
ścieralna 
połączenie z użyciem geosiatki 

1,3 c) 

a)  Nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych 
b)  Jeśli podbudowa składa się z kilku warstw asfaltowych 
c)  Nie dotyczy jeżeli zawartość wolnych przestrzeni w warstwie ścieralnej przekracza 14% 

Metodyka badania wytrzymałości na ścinanie zgodnie z „Instrukcją laboratoryjnego badania szczepności 
międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne szczepności. 2014”, 
z zastosowaniem próbek Ø 100 mm  lub Ø 150mm”. Badaniem referencyjnym  jest badanie na próbkach Ø 
150 mm. 
Badanie  połączenia  międzywarstwowego  jako  badanie  kontrolne,  powinno  być  wykonywane  w 
nawierzchniach dróg KR4÷7. Częstość wykonywanych badań powinna wynosić nie rzadziej niż jeden punkt 
na 15 000 m2 wykonanej nawierzchni. 
W  odniesieniu  do  dróg  KR1÷3  badania  kontrolne  połączenia międzywarstwowego  nie  są  obligatoryjne, 
jednak należy je wykonywać w przypadkach budzących wątpliwości co do jakości wykonanych robot. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2.  Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać: 

- szczotki mechaniczne,  zaleca  się  użycie  urządzeń  dwuszczotkowych.  Pierwsza  ze  szczotek  powinna  być 
wykonana  z  twardych  elementów  czyszczących  i  służyć  do  zdrapywania  oraz  usuwania  zanieczyszczeń 
przylegających do  czyszczonej warstwy. Druga  szczotka powinna posiadać miękkie elementy  czyszczące  i 
służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające. 
- sprężarki 
- zbiorniki z wodą 
- szczotki ręczne 
 
3.3.  Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona 
w  urządzenia  pomiarowo  ‐  kontrolne  pozwalające  na  sprawdzenie  i  regulowanie  następujących 
parametrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze 
- prędkości poruszania się skrapiarki 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza 

- ilości dozowanego lepiszcza Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby 
było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza 
Wykonawca  powinien  posiadać  aktualne  świadectwo  cechowania  skrapiarki  zawierające  zależności 
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pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami: 
- ciśnieniem lepiszcza 
- obrotami pompy 
- prędkością jazdy skrapiarki, 

- temperaturą  lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie  lepiszcza z tolerancją ± 10% od  ilości 
założonej. 

-  
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Wymagania dla transportu 
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek 
lub  innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone 
przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć 
wykroje umożliwiające przepływ  emulsji. Cysterny, pojemniki  i  zbiorniki przeznaczone do  transportu  lub 
składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu  luźnego materiału, brudu, błota  i kurzu przy użyciu 
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy 
używać  szczotek  ręcznych.  W  razie  potrzeby,  na  terenach  nie  zabudowanych,  bezpośrednio  przed 
skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzy przy użyciu sprężonego powietrza. 
 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po 
wyschnięciu warstwy. 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. 
Warstwa  nawierzchni  powinna  być  skrapiana  lepiszczem  przy  użyciu  skrapiarek,  a  w miejscach  trudno 
dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
Temperatura  lepiszcza  powinna  się mieścić w  przedziale  20ºC  –  40ºC, w  razie  potrzeby  emulsję  należy 
ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości założonej z 
tolerancją  ±10%.  Na  wszystkich  powierzchniach  gdzie  rozłożono  nadmierną  ilość  lepiszcza Wykonawca 
powinien rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. 
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez 
jakiegokolwiek  ruchu na  czas niezbędny dla umożliwienia penetracji  lepiszcza w warstwę  i odparowania 
wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1godz. do 2 godzin. 
W  przypadku  elastomeroasfaltu  lub  emulsji  elastomeraoasfaltowej  kationowej  należy  stosować  się  do 
wskazań producenta. 
Przed  ułożeniem  warstwy  z  mieszanki  mineralno  –  bitumicznej  Wykonawca  powinien  zabezpieczyć 
skropioną  warstwę  nawierzchni  przed  uszkodzeniem  dopuszczając  tylko  niezbędny  ruch  budowlany. 
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót Wykonawca  powinien  przeprowadzić  próbne  skropienie warstwy w  celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki  i określenia wymaganej  ilości  lepiszcza w zależności 
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od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
 
6.3. Badania i kontrola w czasie robót 
6.3.1.  Badania lepiszczy 
Z  każdej  dostawy Wykonawca  powinien  powinien  kontrolować  czas  wypływu  dla  Ø  2mm  w  40  °C  na 
zgodność z wartością przedstawiona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta. 
6.3.2.  Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 
Zaleca się przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w o normie PN‐EN 
12272‐1  Powierzchniowe  utrwalenie. Metody  badań.  Część:  1 Dozowanie  i  poprzeczny  rozkład. Badanie 
należy przeprowadzać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w 
przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Kontrakt ryczałtowy. Na potrzeby rozliczenia Kontraktu będzie miała zastosowanie jednostka obmiarowa: ‐ 
1 m2 oczyszczonej oraz skropionej powierzchni warstwy. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór oczyszczonej  i  skropionej powierzchni  jest dokonywany na zasadach odbioru  robót  zanikających  i 
ulegających  zakryciu.  Do  odbioru  Wykonawca  przedstawia  wszystkie  wyniki  badań  z  bieżącej  kontroli 
materiałów i robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości 
materiałów i robót i oględzin warstwy. 
W  przypadku  stwierdzenia  usterek  Inspektor  Nadzoru  ustali  zakres  wykonania  robót  poprawkowych. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek 
W przypadku wystąpienia wad  i usterek Wykonawca  zobowiązany  jest do  ich usunięcia na własny koszt. 
Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  STWiORB D‐M‐00.00.00  „Wymagania ogólne” 
pkt 9. Wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca sporządzi wycenę wszystkich elementów robót w oparciu o 
sporządzony przedmiar  robót na podstawie  zatwierdzonego przez Zamawiającego Projektu budowlanego 
lub wykonawczego oraz elementy zryczałtowane wymienione w Formularzu cenowym. Wycena  ta winna 
być  sporządzona  przy  uwzględnieniu  cen  rynkowych  i  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  i  będzie 
służyła jedynie do celów oszacowania lub określenia zaawansowania robót oraz określenia udziału danego 
asortymentu  robót  w  pozycji  zryczałtowanej.  Wycena  wszystkich  elementów  robót  nie  będzie  miała 
wpływu na wysokość wynagrodzenia umownego. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych będzie obejmowała m.in.: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- przeprowadzenie wstępnych wymaganych badań, 
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
- mechaniczne  oczyszczenie  każdej  niżej  położonej  warstwy  konstrukcyjnej  nawierzchni  z  ewentualnym 
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polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
- wszystkie  inne  czynności nieujęte a konieczne do wykonania w  ramach niniejszej STWiORB. Cena 1 m2 
skropienia warstw konstrukcyjnych będzie obejmowała m.in.: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- przeprowadzenie wstępnych wymaganych badań, 
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
- zakup, dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
- równomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej STWiORB 
Jednocześnie cena  jednostkowa winna uwzględniać wykonanie wszelkich  innych czynności niezbędnych do 
realizacji robót objętych umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN‐EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe ‐ Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
2. PN‐EN  12272‐1:2005  Powierzchniowe  utrwalenie.  Metody  badań.  Część  1:  Dozowanie  i  poprzeczny 
rozkład lepiszcza i kruszywa. 
3. WT‐2 2016 – część II Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, Wymagania techniczne 
4.  Instrukcja  laboratoryjnego  badania  sczepności  międzywarstwowej  warstw  asfaltowych  wg  metody 
Leutnera, Politechnika Gdańska 2014 
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D 04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE   
 
1.  Wstęp. 
1.1.  STWiORB 
Przedmiotem  niniejszych  Specyfikacji  Technicznej Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (STWiORB) 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z mieszanki niezwiązanej dla 
zadania: „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk ‐ Dąbrówka Nagórna na działkach nr ew. 300 i 430” 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWiORB  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem 
podbudowy z mieszanki niezwiązanej: C90/3 z    zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
Podbudowa‐  dolna  część  konstrukcji  nawierzchni  dróg  służącą  do  przenoszenia  obciążeń  z  ruchu  na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy mogą być 
wykonywane w kilku warstwach technologicznych., 
Podbudowa zasadnicza‐ warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę 
podbudowy  pomocniczej  lub  podłoża.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiORB 
DM.00.00.00. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić  tylko ze  źródeł uzgodnionych  i zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.2.  Wymagania wobec kruszyw 
Materiałem  do  wykonania  podbudowy  zasadniczej  z  mieszanki  niezwiązanej  powinno  być  kruszywo 
łamane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca  skalnego  litego  lub  kruszywo  naturalne  kruszone 
uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otaczaków o średnicy większej niż 8mm. Kruszywo 
powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.3.  Wymagania dla materiałów 
Kruszywa  oraz woda  do  zraszania  kruszywa  przeznaczone  do wytwarzania mieszanek  niezwiązanych  do 
podbudowy  pomocniczej  i  zasadniczej  powinny  spełniać wymagania  zawarte w WT‐4  2010 Wymagania 
Techniczne, tablicy 1 oraz pkt. 2.2 niniejszej STWiORB. 
Wymagania  wobec  kruszywa  przeznaczonego  do  wytwarzania  mieszanek  niezwiązanych  do  warstwy 
podbudowy przedstawia tablica 1. 
Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Rozdział  w 
PN‐EN 
13242:2 

Właściwości  Wymagania wobec kruszywa do 
mieszanek niezwiązanych przeznaczonych 

do zastosowania w warstwie 

Odniesienie 
do tablicy w 
PN‐EN 

 
 

 
 

Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi 
obciążonej ruchem 

 
 

    KR1‐KR2   
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4.1.‐4.2.  Zestaw sit #  0, 0,63; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 

31,5; 45; 63; 90 (zestaw podstawowy plus 
zestaw 1) 

Tabl. 1 

 
 

 
 

Wszystkie frakcje dozwolone   
 

4.3.1  Uziarnienie wg PN‐EN 933‐1  GC 80/20; GF 80; GA75  Tabl. 2
4.3.2  Ogólne  granice  i  tolerancje  uziarnienia 

kruszywa grubego na sitach pośrednich wg 
PN‐EN 933‐1 

GTc20/15  Tabl. 3 

4.3.3  Tolerancje  typowego  uziarnienia  kruszywa 
drobnego  i kruszywa o ciągłym uziarnieniu 
wg PN‐EN 933‐1 

GTF10   
GTA20 

Tabl. 4 

4.4  Kształt kruszywa grubego‐ wg PN‐EN 933‐4 
a)  maksymalne  wartości  wskaźnika 
płaskości  lub  b)maksymalne  wartości 
wskaźnika kształtu 

FI50   
SI55 

Tabl. 5   
Tabl. 6 

4.5  Kategorie procentowych  zawartości ziaren 
o powierzchni przekruszonej  lub  łamanych 
oraz  ziaren  całkowicie  zaokrąglonych  w 
kruszywie grubym wg PN‐EN933‐5 

C90/3  Tabl. 7 

4.6  Zawartość  pyłów  wg  PN‐EN  933‐1  a)  w 
kruszywie grubym* 

FDeklarowana  Tabl. 8 

  b) w kruszywie drobnym *  fDeklarowana  Tabl. 8 

4.7.  Jakość pyłów  Właściwość nie badana na pojedynczych 
frakcjach, a tylko w mieszankach wg 

wymagań p. 2.3‐2.4 WT‐4 

 

5.2  Odporność  na  rozdrobnienie  wg  PN‐EN 
1097‐2, kategoria nie wyższa niż 

LA40  Tabl. 9 

5.3  Odporność na  ścieranie  kruszywa  grubego 
wg PN‐EN 1097‐1 

MDE Deklarowana  Tabl. 11 

5.4  Gęstość  wg  PN‐EN  1097‐6:2001,  rozdział 
7,8 albo 9 

Deklarowana   

5.5.  Nasiąkliwość  wg  PN‐EN 
1097‐6:2001rozdział 7,8 albo   
9(w zależności od frakcji) 

Wcm NR 
WA242****) 

 

6.2  Siarczany  rozpuszczalne  w  kwasie  wg 
PN‐EN 1744‐1 

ASNR  Tabl. 12 

6.3  Całkowita  zawartość  siarki  wg  PN‐EN 
1744‐1 

SNR  Tabl. 13 

6.4.3  Składniki  rozpuszczalne  w  wodzie  wg 
PN‐EN 1744‐3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska 
wg odrębnych przepisów 

6.4.4  Zanieczyszczenia  Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i 
plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 

7.2  Zgorzel  słoneczna  bazaltu  wg  PN‐EN 
1367‐3, wg PN‐EN 1097‐2 

SBLA   



STWiORB 04.04.02    Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie   
 
7.3.3  Mrozoodporność  na  frakcji  kruszywa  8/16 

wg PN‐EN 1367‐1 
‐skały magmowe i przeobrażone:F4   

‐skały osadowe F10 
Tab. 18 

Załącznik C  Skład materiałowy  deklarowany 
Załącznik 
C, 
podrozdział 
C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe  Większość substancji niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występują 
w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak 
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 
należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

*)  Łączna  zawartość pyłów w mieszance  powinna  się mieścić w wybranych  krzywych  granicznych wg p. 
2.3.5; 2.4.5 WT‐4 i niniejszego punktu. 
***) Do warstw podbudów  zasadniczych na drogach obciążąnych  ruchem KR5‐KR6 dopuszcza  się  jedynie 
kruszywa charakteryzujące 
się odpornością na rozdrobnienie LA<35 
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność 
 
Do  zraszania  kruszywa  należy  stosować  wodę  nie  zawierającą  składników  wpływających  szkodliwie  na 
mieszankę  kruszywa,  ale  umożliwiającą właściwe  zagęszczenie mieszanki  niezwiązanej. Należy  stosować 
wodę wg PN‐EN 1008, a wodę pitną bez badań. 
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych 
właściwości  i  spełniały  wymagania  z  tablicy  2.  Wyprodukowane  mieszanki  kruszyw  powinny  być 
jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać 
wymaganiom  według  tablicy  1,  w  zależności  od  obciążenia  ruchem  (KR).  W  mieszankach,  które  są 
wyprodukowane z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania z tablicy 1. 
 
Tablica 2 Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

Rozdział 
w 
PN‐EN 

Właściwość  Wymagania wobec mieszanek 
niezwiązanych przeznaczonych do 

zastosowania w warstwie: 

Odniesienie 
do tablicy w 

PN‐EN 

 
 

 
 

Podbudowy zasadniczej nawierzchni 
drogi obciążonej ruchem KR1‐KR6 

 
 

4.3.1  Uziarnienie mieszanek  0/31,5  Tab. 4 

4.3.2  Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF  UF9  Tab. 2 

4.3.2  Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF  LFNR  Tab. 3 

4.3.3  Zawartość nadziarna: kategoria OC  OC90  Tab. 4 i 6 

4.4.1  Wymagania wobec uziarnienia  Krzywe uziarnienia wg rys.1  Tab. 5 i 6 

4.4.2  Wymagania wobec  jednorodności  uziarnienia 
poszczególnych  partii‐  porównanie  z
deklarowaną przez producenta wartością (S) 

wg tabl. 3  Tab. 7 

4.4.2  Wymagania wobec  jednorodności  uziarnienia 
na sitach kontrolnych‐ różnice w przesiewach 

wg tabl. 4  Tab. 8 

4.5  Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE**), 
co najmniej 

45  wg tabl. 3 
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  Odporność  na  rozdrobnienie  (dotyczy  frakcji 

10/14 odsianej z mieszanki) wg PN‐EN 1097‐1 
kategoria nie wyższa niż 

LA35  ‐ 

  Odporność na ścieranie  (dotyczy frakcji 10/14 
odsianej  z  mieszanki)  wg  PN‐EN  1097‐1 
kategoria MDE 

Deklarowana  ‐ 

  Mrozoodporność  (dotyczy  frakcji  kruszywa
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN‐EN 1367‐1 

F4  ‐ 

  Wartość  CBR  po  zagęszczeniu  do  wskaźnika 
zagęszczenia  Is=1,0  i moczeniu w wodzie 96h, 

j i j

≥80  ‐ 

  Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % 
(m/m)  wilgotności  optymalnej  wg  metody 
Proctora 

80‐100  ‐ 

4.5  Inne cechy środowiskowe  Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 

76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w 
źródłach kruszywa pochodzenia 

mineralnego. Jednak w odniesieniu do 
kruszyw sztucznych i odpadowych 

należy badać czy zawartość substancji 
niebezpiecznych nie przekracza wartości 

dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów

‐ 

**) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora wg 
PN‐EN 13286‐2 . 
Zawartość pyłów 
Maksymalna  zawartość  pyłów  <0,063mm  w mieszankach  kruszyw  do  podbudowy  zasadniczej  powinna 
spełniać wymagania kategorii podanej w tab. 2. Zawartość pyłów należy określać wg PN‐EN 933‐1. 
W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy również badać  i deklarować, 
po  5  krotnym  zagęszczeniu  metodą  Proctora.  Zawartość  pyłów  w  takiej  mieszance  po  pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą Proctora powinna również spełniać wymagania podane w tablicy 2. 
Nie  określa  się wymagania wobec minimalnej  zawartości  pyłów  <0,063mm w mieszankach  kruszyw  do 
warstwy podbudowy zasadniczej. 
Zawartość nadziarna 
Określona wg  PN‐EN  933‐1  zawartość  nadziarna w mieszankach  kruszyw  powinna  spełniać wymagania 
podane w tablicy 2. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 
Uziarnienie 
Określone wg PN‐EN 933‐1 uziarnienia mieszek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej 
powinny spełniać wymagania przedstawione na rysunku 1÷2. Jako wymagane obowiązują tylko wymienione 
wartości  liczbowe na  rysunku. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła  i nie może przebiegać od 
dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
W  przypadku  słabych  kruszyw  uziarnienie mieszanki  kruszyw  należy  również  badać  i  deklarować,  po  5 
krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem uziarnienia 
jest  spełnione,  jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym  zagęszczeniu metodą Proctora mieści  się w 
krzywych granicznych podanych na o rysunku 1 i 2. 
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Rys. 1 Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej 
 
Oprócz wymagań  podanych  na  rysunkach  1÷2 wymaga  się,  aby  90%  uziarnień mieszanek  zbadanych w 
ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 3 i 4, aby zapewnić 
jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek. 
 
Tablica 3 Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną 
przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka 
zawiera  nadmierną  zawartość  ziarn  słabych,  wymaganie  dotyczy  deklarowanego  przez  producenta 
uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctara. 

Mieszanka 
niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez Producenta wartością (S) 
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m) 

05  1  2  4  5,6  8  11,2  16  22,4  31,5 

0/31,5  ±5  ±5  ±7  ±8  ‐  ±8  ‐  ±8     

Krzywa  uziarnienia  (S)  deklarowana  przez  producenta  mieszankę  powinna  nie  tylko  mieścić  się  w 
odpowiednich  krzywych  uziarnienia  1‐2  ograniczonych  przerywanymi  liniami  (SDV)  z  uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 3, ale powinny spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia 
zawarte w tablicy 4. 
 
Tablica  4 Wymagania wobec  ciągłości uziarnienia na  sitach  kontrolnych‐  różnice w przesiewach podczas 
badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mieszanka 
 
 
 

Mieszanka i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach: [Różnice przesiewów w % (m/m) 
przez sito (mm)] 

1/2  2/4  2/5,6  4/8  5,6/11,2  8/16  11,2/22,4 16/31,5 

min.  max. min.  max.  min. max. min. max. min. max. min. max.  min.  max. min. max.

0/31,5  4  15  7  20  ‐  ‐  10  25  ‐  ‐  10  25  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudowy zasadniczej powinny spełniać wymagania wg tabl. 2. 
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie wrażliwości na 
mróz  (wskaźnik  SE),  dotyczą  badania materiału  po  pięciokrotnym  zagęszczeniu metodą  Proctora według 
PN‐EN 13286‐2. 
Zawartość wody 
Zawartość wody w mieszankach kruszyw  i gruntach powinna odpowiadać wymaganie zawartości wody w 
trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według PN‐EN 13286‐2, w granicach podanych w tablicy 2. 
Wartość CBR 
Badanie  CBR  mieszanek  do  podbudowy  zasadniczej  należy  wykonać  na  mieszance  zagęszczonej  do 
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wskaźnika  zagęszczenia  Is=1,0  i po 96 godzinach przechowywania  jej w wodzie. CBR oznaczyć wg PN‐EN 
13286‐47. Wymagania wg tablicy 2. 
Istotne cechy środowiskowe 
Zgodnie  z  dotychczasowymi  doświadczeniami,  dotyczącymi  stosowania  w  drogownictwie  mieszanek  z 
kruszyw naturalnych oraz  gruntów, można  je  zaliczyć do wyrobów budowlanych,  które nie oddziaływają 
szkodliwie  na  środowisko.  Większość  substancji  niebezpiecznych  określonych  w  dyrektywie  Rady 
76/769/EWG  zazwyczaj  nie występuje w  takich mieszankach. W  przypadku  stosowania w mieszankach 
kruszyw w stosunku, do których brak  jest  jeszcze ustalonych zasad np. kruszywa z recyklingu  i kruszywa z 
pewnych  odpadów  przemysłowych,  zaleca  się  ostrożność.  Przydatność  takich  kruszyw,  jeśli  jest  to 
wymagane,  może  być  oceniona  zgodnie  z  wymaganiami  w  miejscu  ich  stosowania.  W  przypadkach 
wątpliwych należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez właściwe jednostki. 
 
2.4.  Składowanie kruszyw 
Kruszywo  powinno  być  składowane  w  pryzmach,  na  utwardzonym  i  dobrze  odwodnionym  placu,  w 
warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw. 
Składowanie w pryzmach może dotyczyć jedynie kruszyw wyjściowych służących do wytwarzania mieszanek 
w mieszarkach. 
 
2.5.  Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić  tylko ze  źródeł uzgodnionych  i zatwierdzonych 
przez Inspektora Nadzoru. 
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  powinien  dostarczyć  Inspektorowi  Nadzoru  wyniki  badań 
laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały 
z  zaproponowanego  przez  Wykonawcę  źródła  będą  zaakceptowane  do  wbudowania  przez  Inspektora 
Nadzoru,  jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań  laboratoryjnych  i ewentualne wyniki badań 
laboratoryjnych  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru  wykażą  zgodność  cech  materiałowych  z 
wymaganiami. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez 
Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełnią wymagań zostaną odrzucone. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonania podbudowy. 
Sprzęt  do  wbudowania  i  zagęszczania  podbudowy  powinien  ponadto  spełniać  warunki  określone  w 
wymaganiach technologicznych wykonania robót podanych w p. 5.5. 
Wykonawca  przystępujący do wykonania podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a)  mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w pobliżu placu budowy) do wytwarzania mieszanki 
kruszyw, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 
jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b)  równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców  ogumionych  i  stalowych wibracyjnych  lub  statycznych  do  zagęszczania. W miejscach  trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne 
Wydajność sprzętu powinna być taka, aby zapewnić zachowanie warunków technologicznych dotyczących 
czasu wbudowania i zagęszczania mieszanki kruszywa. 
 
4. TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2.  Transport kruszywa 
Transport  kruszywa  powinien  się  odbywać  w  sposób  przeciwdziałający  jego  zanieczyszczeniu  i 
rozsegregowaniu.  Podczas  transportu,  kruszywo  powinno  być  zabezpieczone  przed  wysypaniem, 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem podbudowy podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń oraz sprawdzić jego 
cechy  geometryczne  i  zagęszczenie. Wszelkie  uszkodzenia  lub  powierzchnie  wykazujące  odchylenia  od 
wymaganej równości, spadków poprzecznych lub rzędnych powinny być naprawione. 
Prace  pomiarowe  powinny  być  prowadzone  w  sposób  umożliwiający  wykonanie  warstwy  podbudowy 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszym STWiORB . 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Powinny być one ustawione w osi drogi i w 
rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do wytyczenia 
robót i nie powinno być rzadsze, niż co 10m. 
Jeżeli warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie będzie układana w prowadnicach, to po 
wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w  taki  sposób, aby wyznaczały one  ściśle 
linie  krawędzi  układanej  warstwy  według  Dokumentacji  Projektowej.  Wysokość  prowadnic  powinna 
odpowiadać  grubości  warstwy  mieszanki  kruszywa  stabilizowanego  mechanicznie,  w  stanie 
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się 
pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 
Zamiennie można zastosować wytyczenie sytuacyjne  i wysokościowe przez  jednoznaczne zdefiniowanie w 
pamięci  elektronicznej maszyn wyposażonych w  system  sterowania 3D wszystkich  elementów  geometrii 
warstwy podbudowy. 
 
5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę  kruszywa o uziarnieniu  zgodnym  z projektowaną  krzywą uziarnienia  i wilgotności optymalnej 
należy  wytwarzać  w  mieszarkach  stacjonarnych  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Za 
zgodą  Inspektora  Nadzoru  dopuszcza  się  stosowanie  mieszanek  dostarczanych  bezpośrednio  od 
producenta.  Ze  względu  na  konieczność  zapewnienia  jednorodności  materiału  nie  dopuszcza  się 
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna  być  od  razu  transportowana  na miejsce wbudowania w  sposób  przeciwdziałający  segregacji  i 
nadmiernemu  wysychaniu.  Mieszanki  niezwiązane  stosowane  do  wykonania  podbudowy  zasadniczej 
powinny być wytwarzane zgodnie z wymaganiami zawartymi w WT‐4 2010 Wymagania Techniczne. 
 
5.4.  Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Warstwa podbudowy powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była  równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Decyzję o układaniu warstwy grubości 25cm i 22cm w dwóch lub 
jednej warstwie podejmie Inspektor Nadzoru po wykonaniu przez Wykonawcę odcinka próbnego i uzyskaniu 
wymaganego zagęszczenia. W przypadku podbudowy składającej się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, 
każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy  przez  Inspektora  Nadzoru.  Warstwa/warstw  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN‐EN 13286‐2. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien 
zostać  osuszony  przez mieszanie  i  napowietrzanie.  Jeżeli wilgotność mieszanki  kruszywa  jest  niższa  od 
optymalnej o 20%  jej wartości, mieszanka powinna być  zwilżona określoną  ilością wody  i  równomiernie 
wymieszana.  W  przypadku,  gdy  wilgotność  mieszanki  kruszywa  jest  wyższa  od  optymalnej  o  10%  jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania poprzez 
wałowanie. 
Ostateczna  grubość  warstw/warstwy  przed  zagęszczeniem  będzie  ustalona  na  podstawie  wyników 
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uzyskanych na odcinku próbnym, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W miejscach, gdzie widoczna 
jest  segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem  wymienić  kruszywo  na materiał  o  odpowiednich 
właściwościach. 
Kruszywo podczas zagęszczania powinno mieć wilgotność optymalną, co umożliwi optymalną pracę walców 
w celu uzyskania zagęszczenia i nośności na poniższym poziomie: 
 
Tablica 5 Cechy podbudowy 

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku 
Wnoś 
nie mniejszym 
niż % 

Wymagane cechy podbudowy
Wskaźnik 
zagęszczenia  Is 
nie 
mniejszy niż; 

Maksymalne  ugięcie 
sprężyste pod kołem mm 

Minimalny  moduł  odkształcenia 
mierzony płytą o  średnicy 30  cm 
MPa 

40 kN  50 kN  od  pierwszego 
obciążenia E1 

od  drugiego 
obciążenia E2 

80 1,0 1,25 1,40 80 140
120  1,03  1,10  1,20 100 180 
Na podbudowie badanie płytą o  średnicy 300 mm przeprowadza  się wg procedury opisanej w  Instrukcji 
badań podłoża gruntowego budowli drogowych  i mostowych Część 2. Załącznik GDDP, Warszawa, 1988. 
Moduł  odkształcenia  pierwotny  i wtórny  oblicza  się wg wzoru w  Instrukcji  badań  podłoża  gruntowego 
budowli  drogowych  i mostowych  Część  2.  Załącznik GDDP, Warszawa, Warszawa,  1998. Wynik modułu 
należy obliczyć w zakresie obciążeń jednostkowych 0,25÷0,35MPa, doprowadzając obciążenie końcowe do 
0,45MPa. Zagęszczenie podbudowy z mieszanek niezwiązanych należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 oraz zgodnie z tablicą 
5. Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy  powinien  odpowiadać  przyjętemu  poziomowi wskaźnika  nośności 
podanemu powyżej. 
 
5.5.  Odcinek próbny 
Wykonawca wykona odcinek próbny, co najmniej na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w celu: 
- stwierdzenia czy sprzęt przewidziany do mieszania, rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 
- określenia  grubości warstwy materiału w  stanie  luźnym,  koniecznej  do  uzyskania wymaganej  grubości 
warstwy podbudowy po zagęszczeniu, 
- określenia potrzebnej  liczby przejść walców do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy 
podbudowy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania i 
zagęszczania,  jakie będą  stosowane do wykonania podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna 
wynosić  od  400  do  800m2.  Odcinek  próbny  powinien  być  zlokalizowany  w miejscu  wskazanym  przez 
Inspektora  Nadzoru. Wykonawca może  przystąpić  do  właściwych  robót  dopiero  po  akceptacji  odcinka 
próbnego przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.6.  Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie.  Jeżeli Wykonawca  będzie wykorzystywał,  za  zgodą  Inspektora  Nadzoru,  gotową  podbudowę  do 
ruchu budowlanego,  to  jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy,  spowodowane przez 
ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw  przeznaczonych  do 
wykonania  robót  i  przedstawić wyniki  tych  badań  Inspektorowi Nadzoru, w  celu  akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w punkcie 2. 
 
6.3. Badania w trakcie robót 
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6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Częstość oraz zakres badań podano w tablicy 6. 
Tablica 6 Częstość oraz zakres badań przy budowie podbudowy i pobocza z mieszanki niezwiązanej 

Lp.  Wyszczególnienie badań  Częstość badań 

1  Badanie właściwości kruszywa  Dla  każdej  partii  kruszywa  i  przy  każdej  zmianie  kruszywa 
wg tablicy 1 

2  Uziarnienie kruszywa  2 razy na dziennej działce roboczej wg tablicy 2 

3  Wilgotność mieszanki  jw. 

4  Zagęszczenie i nośność warstwy 
‐ E2/E1 

co najmniej 1 raz na 2 000m2 

6.3.1.Właściwości kruszyw 
Badania  powinny  obejmować  kontrolę  wszystkich  właściwości  kruszyw  w  zakresie  i  z  częstotliwością 
określoną w tablicy 1. pkt. 2.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy w obecności Inspektora Nadzoru. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru. 
6.3.2.  Uziarnienie mieszanki 
Powinno być  zgodne  z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. Próbki do badań powinny być pobierane 
przez Wykonawcę w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem w obecności Inspektora 
Nadzoru. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki  powinna  odpowiadać wilgotności  optymalnej,  określonej według  próby  Proctora, 
zgodnie z PN‐EN 13286‐2 z tolerancją +10%  ‐20%  jej wartości. Wilgotność materiału kontroluje się według 
PN‐EN 1097‐5. 
6.3.4.  Zagęszczenie i nośność podbudowy 
Zagęszczenie i nośność podbudowy należy badać wg zasad podanych w niniejszym punkcie oraz p. 5.4, a 
uzyskane parametry muszą być zgodne z wartościami określonymi w tablicy 5. Kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych i nie rzadziej ni ż raz na 2000m , lub według zaleceń Inspektora 
Nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 
 

2,2
1

2 
E

E
 

Wartość modułów odkształcenia zgodnie z tablicą 5. 
Obliczenie wyników wg wzoru: 

D
s

p
E 





4

3
 

 
w którym: 
E ‐ moduł odkształcenia 
Δp ‐ różnica nacisków (MPa) 
Δs ‐ przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm) 
D ‐ średnica płyty (mm) 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość i zakres pomiarów 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów podbudowy podano w tablicy 7. 
Tablica 7 Częstość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp.  Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstość pomiarów 
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1  Szerokość podbudowy 10 razy na 1km
2  Równość podłużna  W  sposób  ciągły  planografem  albo,  co  20m  łatą  na  każdym  pasie 

ruchu 

3  Równość poprzeczna  10 razy na 1km 

4  Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1km 

5  Rzędne wysokościowe  co  10m  w  trzech  punktach  w  przekroju  poprzecznym  dla  każdej 
jezdni (obie 
krawędzie  i  oś)‐  przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca 
przedstawi Inżynierowi 
do akceptacji propozycję miejsc pomiarowych dla wszystkich warstw

6  Ukształtowanie osi w planie*)  10 razy na 1km 

7  Grubość podbudowy  w 3 punktach na każdej działce roboczej,  lecz nie rzadziej niż raz na 
2000m2 

*) Dodatkowe pomiary  spadków poprzecznych  i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
6.4.2.Szerokość  podbudowy  Szerokość  podbudowy  nie może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o 
więcej  niż  +10cm,  ‐5cm. Na  jezdniach  bez  krawężników  szerokość  podbudowy  powinna  być większa  od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3.Równość podbudowy. Nierówności poprzeczne i podłużne podbudowy należy mierzyć 4‐metrową łatą 
zgodnie  z  BN‐68/8931‐04.  Nierówności  podbudowy  nie  mogą  przekraczać  10mm  dla  podbudowy 
zasadniczej. 
6.4.4.Spadki  poprzeczne  podbudowy  Spadki  poprzeczne  podbudowy  na  prostych  i  łukach  powinny  być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5.Rzędne  wysokościowe  podbudowy  Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wysokościowymi  podbudowy  i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm, ‐1cm. 
6.4.6.Ukształtowanie osi podbudowy Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5cm. 
6.4.7.Grubość podbudowy Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż 
±10%. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od wymaganych i innych 
wymagań  STWiORB  określonych  w  pkt.  6,  powinny  być  naprawione  przez Wykonawcę  na  jego  koszt, 
zaproponowaną przez niego metodą zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
6.5.1.  Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech  geometrycznych  od 
określonych  w  punkcie  6.4.  powinny  być  naprawione  przez  zerwanie  i  ponownie  wykonana.  Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy  jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż o 5cm  i nie zapewnia 
podparcia  warstwom  wyżej  leżącym,  to  Wykonawca  powinien  poszerzyć  podbudowę  przez  zerwanie 
warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2.  Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości,  Wykonawca  wykona  naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią  głębokość,  zgodnie  z  decyzją  Inspektora  Nadzoru,  uzupełnione  nowym  materiałem  o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3.  Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie roboty. Koszty 
tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
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wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Kontrakt ryczałtowy. Na potrzeby rozliczenia Kontraktu będzie miała zastosowanie jednostka obmiarowa: 
‐  m2 (metr kwadratowy) podbudowy z mieszanki niezwiązanej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. Roboty uznaje się za 
wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWiORB  i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00.  „Wymagania ogólne”. 
Wynagrodzenie  ryczałtowe.  Wykonawca  sporządzi  wycenę  wszystkich  elementów  robót  w  oparciu  o 
sporządzony przedmiar  robót na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Projektu budowlanego 
lub wykonawczego oraz elementy zryczałtowane wymienione w Formularzu cenowym. Wycena  ta winna 
być  sporządzona  przy  uwzględnieniu  cen  rynkowych  i  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  i  będzie 
służyła jedynie do celów oszacowania lub określenia zaawansowania robót oraz określenia udziału danego 
asortymentu  robót  w  pozycji  zryczałtowanej.  Wycena  wszystkich  elementów  robót  nie  będzie  miała 
wpływu na wysokość wynagrodzenia umownego. 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy będzie obejmowała m.in.: 
- roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- koszt zapewnienia niezbędnych środków produkcji, 
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
- koszty badań kruszywa i opracowania recepty wraz z przeprowadzeniem odpowiednich badań, 
- bieżąca obsługa geodezyjna; 
- wyprodukowanie mieszanki na podstawie recepty, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki(jedna lub dwie warstwy), wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki 
- pielęgnacja i utrzymanie podbudowy w czasie trwania robót, 
- przeprowadzenie  pomiarów  i badań  laboratoryjnych określonych w  Specyfikacji  Technicznej, w  tym 
dodatkowo zleconych przez Inspektora Nadzoru, 
- inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy, 
- koszty związane z utrzymaniem czystości na przylegających drogach, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
Jednocześnie cena  jednostkowa winna uwzględniać wykonanie wszelkich  innych czynności niezbędnych do 
realizacji robót objętych umową. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. WT‐4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych . Wymagania Techniczne 
2. PN‐EN 13242  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 
obiektach drogowych i budownictwie drogowym 
3. PN‐EN 13285  Mieszanki niezwiązane‐ Wymagania 
4. PN‐EN 932‐3; PN‐EN 932‐3/A1  Badanie  podstawowych  właściwości  kruszyw‐  Procedura  i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN‐EN 932‐5  Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw‐  Część  5:  Wyposażenie  podstawowe  i 
wzorcowanie 
6.  PN‐EN 933‐1, PN‐EN 933‐1/A1  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw‐ Oznaczenie składu 
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ziarnowego – Metoda przesiewowa 
7.  PN‐EN 933‐3  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw‐  Oznaczenie  kształtu  ziaren  za 
pomocą wskaźnika płaskości 
8.  PN‐EN 933‐4  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw‐  Część  4:  Oznaczenie  kształtu 
ziaren‐ Wskaźnik kształtu 
9.  PN‐EN 933‐5; PN‐EN 933‐5/A1  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw‐  Oznaczenie 
procentowej  zawartości  ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia  lub  łamania  kruszyw 
grubych 
10.  PN‐EN 933‐8  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw‐  Część  8:  Ocena  zawartości 
drobnych cząstek‐ Badania wskaźnika piaskowego 
11.  PN‐EN 933‐9  Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw‐  Ocena  zawartości  drobnych 
cząstek‐ Badania błękitem metylenowym 
12.  PN‐EN 1008  Woda  zarobowa  do  betonu  ‐  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
13.  PN‐EN  1097‐1,  PN‐EN  1097‐1/A1  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw‐ 
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro‐Deval) 
14.  PN‐EN 1097‐2  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw‐  Metody  oznaczania 
odporności na rozdrobnienie 
15.  PN‐EN 1097‐5  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw‐  Metody  oznaczania 
wilgotności 
16.  PN‐EN 1097‐6; PN‐EN 1097‐6/A1 Badania mechanicznych  i  fizycznych właściwości kruszyw‐ Część6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
17.  PN‐EN 1367‐1  Badanie  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników 
atmosferycznych‐ Część1: Oznaczenie mrozoodporności 
18.  PN‐EN 1367‐2  Badanie  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników 
atmosferycznych‐ Badanie w siarczanie magnezu 
19.  PN‐EN 1367‐3; PN‐EN 1367‐3/A1 Badanie właściwości  cieplnych  i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych‐ Część3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania 
20. PN‐EN 1744‐1  Badania chemicznych właściwości kruszyw‐ Analiza chemiczna 
21. PN‐EN 1744‐3  Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw‐  Część  3:  Przygotowanie  wyciągów 
przez wymywanie kruszyw 
22.  PN‐ISO 565  Sita kontrolne‐ Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana 
elektrochemicznie – Wymiary nominalne oczek 
23.  PN‐EN  13286‐1  Mieszanki  mineralne  niezwiązane  i  związane  spoiwem  hydraulicznym‐  Część1: 
Metody badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności‐Wprowadzenie i wymagania 
ogólne 
24.  PN‐EN  13286‐2  Mieszanki  mineralne  niezwiązane  i  związane  spoiwem  hydraulicznym‐  Część1: 
Metody  badań  dla  ustalonej  laboratoryjnie  referencyjnej  gęstości  i  wilgotności‐Zagęszczanie  aparatem 
Proctora 
25.  PN‐EN  13286‐47 Mieszanki mineralne  niezwiązane  i  związane  spoiwem  hydraulicznym‐  Część  47: 
Metody  badań  dla  określenia  nośności,  kalifornijski  wskaźnik  nośności  CBR,  natychmiastowy  wskaźnik 
nośności i pęcznienia liniowego 
26.  PN‐EN  13286‐50Mieszanki mineralne  niezwiązane  i  związane  spoiwem  hydraulicznym‐  Część  50: 
Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagaszania na stole 
wibracyjnym 
27. BN‐68/8931‐04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
28. BN‐70/8931‐06  Drogi  samochodowe.  Pomiar  ugięć  podatnych  ugięciomierzem  belkowym 
29.BN‐77/8931‐12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
 
30.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997. 
31. Rozporządzenie Ministra Transportu  i Gospodarki Morskiej w  sprawie warunków  technicznych,  jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 
32. Instrukcja  badań  podłoża  gruntowego  budowli  drogowych  i  mostowych  Część  2.  Załącznik  GDDP, 
Warszawa, 1998 
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D‐04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB) są 
wytyczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ulepszenia podłoża z mieszanki 
związanej  cementem  dla  zadania:  „Przebudowa  drogi  gminnej  Kamińsk  ‐  Dąbrówka  Nagórna  na 
działkach nr ew. 300 i 430” 
 
1.2.  Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacji  Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych  są  stosowane  jako dokument przy  z 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWiORB  dotyczą  zasad  prowadzane  robót  związanych  z  wykonaniem 
warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem: 
- o klasie wytrzymałości C3/4 grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową,, 
 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka  związana  cementem  (CBGM)–  mieszanka  związana  hydraulicznie,  składająca  się  z 
kruszyw  o  kontrolowanym  uziarnieniu  i  cementu;  wymieszaną  w  sposób  zapewniający  uzyskanie 
jednorodnej mieszanki. 
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i z definicjami 
podanymi w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 2. 
 
2.2.  Kruszywo 
Kruszywa  naturalne  przeznaczone  do  wytwarzania  mieszanek  związanych  cementem  do  ulepszenia 
podłoża powinny  spełniać wymagania  zawarte w WT‐5 2010 Wymagania Techniczne,  część 1 Mieszanki 
związane cementem, pkt. 1.1.1. 
Kruszywa powinny pochodzić ze  źródeł wcześniej akceptowanych przez  Inspektora Nadzoru. Materiały  z 
zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, jeżeli wyniki 
badań laboratoryjnych wykażą zgodność z wymaganiami. 
Materiały,  które  nie  spełnią wymagań  zostaną  odrzucone.  Kruszywa  należy  gromadzić w  pryzmach,  na 
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu. 
Wymagania wobec ulepszonego podłoża z kruszywa z mieszanek związanych cementem przedstawiono w 
tablicy 1. 
Tablica 1 Wymagania wobec ulepszonego podłoża z kruszywa z mieszanek związanych cementem 

Właściwość  Deklarowane kategorie lub wartości Odniesie
nie 
do 

PN‐EN 
13242 

Rozdział/punkt w normie PN‐EN 13242  w odniesieniu do zastosowania 
kruszywa do warstwy: 

podłoża ulepszonego wszystkie 
kategorie ruchu (KR1‐KR6) 
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4.1  Frakcje/zestaw sit #  1, 2, 4, 5,6; 8, 11,2; 16, 22,4; 31,5, 45, 

63, 90 (zestaw podstawowy plus 
zestaw 1) 

Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1  Uziarnienie wg PN‐EN 933‐1  GC80/20, GF80, GA 75  Tabl. 2 

4.3.2  Ogólne  granice  i  tolerancje  uziarnienia  kruszywa 
grubego na sitach pośrednich wg PN‐EN 933‐1 

GTCNR  Tabl. 3 

4.3.3  Tolerancje  typowego  uziarnienia  kruszywa 
drobnego  i  kruszywa  o  ciągłym  uziarnieniu  wg 
PN‐EN 933‐1 

GTFNR 
GTANR 

Tabl. 4 

4.4  Kształt  kruszywa  grubego‐  maksymalne  wartości 
wskaźnika płaskości wg PN‐EN 933‐3 *) 

FI Deklarowana  Tabl. 5. 

Kształt  kruszywa  grubego‐  maksymalne  wartości 
wskaźnika kształtu wg PN‐EN 933‐4 *) 

SI Deklarowana  Tabl. 6. 

4.5  Kategorie procentowych zawartości ziaren o pow. 
przekrusz.  lub  łamanych  oraz  ziaren  całkowicie 
zaokrąglonych  w  kruszywie  grubym  wg  PN‐EN 
933‐5 

C NR  Tabl. 7. 

4.6  Zawartość pyłów**) w kruszywie grubym wg PN‐EN 
933‐1 

fDeklarowana  Tabl. 8 

4.6  Zawartość  pyłów**)  w  kruszywie  drobnym  wg 
PN‐EN 933‐1 

f Deklarowana  Tabl. 8 

4.7  Jakość pyłów  Brak wymagań   

5.2  Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego wg 
PN‐EN 1097‐2 

LA 60  Tabl. 9 

5.3  Odporność na ścieranie wg PN‐EN 1097‐1  MDENR  Tabl. 11

5.4  Gęstość wg PN‐EN 1097‐6, rozdział 7, 8 albo 9  Deklarowana   

5.5  Nasiąkliwość wg PN‐EN 1097‐6, rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana   

6.2  Siarczany  rozpuszczalne  w  kwasie  wg  PN‐EN 
1744‐1 

‐ Kruszywo kam: AS0,2 
‐ Żużel kawałkowy wielkopiecowy: 

AS1,0 

Tabl. 12

6.3  Całkowita zawartość siarki wg PN‐EN 1744‐1  ‐ Kruszywo kam.: SNR; 
‐ Żużel kawałkowy wielkopiecowy: S2 

Tabl. 13

6.4.1  Składniki  wpływające  na  szybkość  wiązania  i 
twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie 

Deklarowana   

6.4.2.1  Stałość  objętości  żużla  stalowniczego  wg  PN‐EN 
1744‐1, rozdział 19.3 

V5  Tabl. 14

6.4.2.2  Rozpad  krzemianowy  w  żużlu  wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN‐EN 1744‐1, p.19.1 

Brak rozpadu   

6.4.2.3  Rozpad  żelazawy  w  żużlu  wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN‐EN 1744‐1, p.19.2 

Brak rozpadu   
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6.4.3  Składniki  rozpuszczalne  w  wodzie  wg  PN‐EN 

1744‐3 
Brak substancji szkodliwych dla 

środowiska wg odrębnych przepisów
 

6.4.4  Zanieczyszczenia  Brak ciał obcych takich jak drewno, 
szkło i plastik, mogących pogorszyć 

wyrób końcowy 

7.2  Zgorzel  słoneczna  bazaltu  wg  PN‐EN  1367‐3,  wg 
PN‐EN 1097‐2 

SBLA   

7.3.2  Nasiąkliwość wg PN‐EN 1097‐6, rozdział 7 
(Jeśli  kruszywo  nie  spełni  warunku  WA242,  to 

WA242  Tabl. 16.

7.3.3  Mrozoodporność  na  kruszywa  frakcji  8/16  wg 
PN‐EN  1367‐1  (Badanie  wykonywane  tylko  w
przypadku, gdy nasiąkliwość kruszywa przekracza 
WA242) 

‐ skały magmowe i przeobrażone: F4
‐ skały osadowe: F10 

‐ kruszywa z recyklingu: F10 (F25***)

Tabl. 18

Zał  C, 
pkt. 
C.3.4 

Skład mineralogiczny  Deklarowany   

Załącz
nik  C, 
pkt. 
C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe  Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuję w źródłach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu 
do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 

badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg 

odrębnych przepisów 

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 
**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p. 5.2 
***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
 
2.3.  Spoiwo 
Jako  spoiwo  stosuje  się  cement wg  PN‐EN  197‐1:2002  i wg  zaleceń  Inspektora  Nadzoru wydanych  w 
oparciu o badania laboratoryjne. 
 
2.4.  Woda 
Woda  zarobowa  powinna  być  zgodna  z  PN‐EN  1008.  Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować 
wodociągową wodę  pitną. W  przypadku  poboru wody  z  innego  źródła  należy  przeprowadzić  kontrolę 
zgodnie z PN‐EN 1008. 
 
2.5.  Domieszki 
Domieszki  powinny  być  zgodne  z  PN‐EN  934‐2.  Jeśli  w  mieszance  mają  być  zastosowane  środki 
przyśpieszające lub opóźniające wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 
 
2.6.  Materiały do pielęgnacji 
Do pielęgnacji warstw wykonanych z mieszanek związanych cementem mogą być stosowane: 
- emulsje asfaltowe; 
- preparaty pielęgnacyjne posiadające Aprobatę Techniczną; 
- folie z tworzyw sztucznych; 
- piasek i woda. 
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3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 3. 
3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
Sprzęt  budowlany  powinien  spełniać  wymagania  określone  w  STWiORB  DM‐00.00.00.  "Wymagania 
ogólne", STWiORB, PZJ oraz projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  w  mieszarkach  ulepszonego  podłoża  z  mieszanki  związanej 
cementem powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- wytwórnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki 
- układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych  lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w 
miejscach trudnodostępnych, 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wydajność sprzętu powinna być taka, aby zapewnić zachowanie warunków technologicznych, dotyczących 
czasu wbudowania i zagęszczania mieszanki gruntu ulepszonego cementem. 
Sprzęt powinien spełniać dodatkowe szczegółowe wymagania określone w pkt. 5. 
 
3.3.  Wytwórnia betonów 
Betoniarnia  nie  może  zakłócać  warunków  ochrony  środowiska  tj.  powodować  zapylenia  terenu, 
zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. 
Wydajność  betoniarni musi  zapewniać  zapotrzebowanie  dla  danej  budowy.  Betoniarnia musi  posiadać 
pełne  wyposażenie  gwarantujące  właściwą  jakość  wytworzonej  mieszanki.  Wytwórnia  powinna  być 
wyposażona  w  urządzenia  do  wagowego  dozowania,  wyrażone  w  stosunku  do  masy  poszczególnych 
składników: kruszywo ±3%, pozostałe składniki ± 2%. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić objętościowe dozowanie wody (objętościomierz przepływowy). 
Zabrania się stosowania betoniarek wolno spadowych. 
Użyty przez Wykonać  sprzęt mechaniczny musi być  sprawny  technicznie  i uzyskać akceptację  Inspektora 
Nadzoru. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" pkt 4. 
 
4.2.  Transport materiałów 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN‐88/6731‐08. 
Kruszywo może  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportowymi  gwarantującymi  zabezpieczenie 
przed zanieczyszczeniem i zmianą wilgotności. 
Jeżeli  woda  do  wytwarzania mieszanki  nie  jest  pobierana  bezpośrednio  z  instalacji  wodociągowej,  to 
powinna być dowożona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem. 
Transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać się w sposób zapobiegający 
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotności. Do transportu mieszanki należy stosować samochody 
samowyładowcze. 
Wydajność  środków  transportowych  musi  być  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do 
mieszania  oraz  wbudowania  mieszanki  cementowo‐kruszywowej.  Ruch  pojazdów  po  wyprofilowanym 
podłożu warstwy  podbudowy  powinien  być  tak  zorganizowany,  aby  nie  dopuścić  do  jego  uszkodzeń  i 
tworzenia kolein. 
Wszystkie sposoby transportu powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" p 
5. 
 
5.2.  Projektowanie mieszanki 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  badań  konkretnych  materiałów,  oraz  opracowania 
recepty i przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni przed rozpoczęciem robót. 
Procedura  projektowa  powinna  być  oparta  na  próbkach  laboratoryjnych  i/lub  polowych 
przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach jak 
te, które będą zastosowane w określonej ilości wyrobu lub Kontrakcie. 
Skład mieszanki projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (System I), zagęszczanych 
metodą Proctora wg PN‐EN 13286‐50 w formach walcowych H/D=1. Klasy wytrzymałości przyjmuje się wg 
tablicy 2. 
Wytrzymałość  na  ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona  zgodnie  z  PN‐EN  13286‐41 powinna być 
równa  lub większa  od wytrzymałości  na  ściskanie wymaganej  dla  danej  klasy wytrzymałości  podanej w 
tablicy 2. 
Tablica 2 Klasy wytrzymałości wg normy PN‐EN 14227‐1. 

Wiersz  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa  Klasa 
wytrzymałości 

Wytrzymałość charakterystyczna Rc 

Próbki walcowe 
H/Da=2,0 

Próbki walcowe 
H/Da=1,0b 

2  3,0  4,0  C3/4 

a H/D= stosunek wysokości do średnicy próbki b H/D= 0,8 do 1,21 

Do  celów  Zakładowej  Kontroli  Produkcji  oraz  przy  ustalaniu  Planu  Jakości  dopuszcza  się wykorzystanie 
wytrzymałości na  ściskanie Rc z dodatkowym  indeksem  informującym o czasie pielęgnacji, np. Rc7; Rc14.W 
takim przypadku wytrzymałość po 7 lub 14 dniach pielęgnacji powinny być ustalone na etapie badania typu 
związanego z opracowaniem recepty laboratoryjnej mieszanki. 
Określone  w  badaniu  progowe  ilości  wody  powinny  uwzględniać  właściwe  zagęszczenie  i  oczekiwane 
parametry mechaniczne mieszanki. Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej 
masy  mieszanki  w  stanie  suchym  oraz  uziarnienie  i  gęstość  objętościową.  Proporcję  należy  określić 
laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych doświadczeń z mieszankami wykonywanymi z tych samych 
składników i w tych samych warunkach.   
Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Sprawdzenie  uziarnienia mieszanki mineralnej  należy wykonać  zgodnie  z metodą wg  PN‐EN  933‐1.  Do 
analizy stosuje się zestaw sit podstawowych +1, składający się z następujących sit o oczkach kwadratowych 
w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0. 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi uziarnienia 
przedstawionymi na rys. 1÷5. 
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Mieszanka 0/31,5 

 
Rys. 1. Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5 
Mieszanka 0/22,4 

 
Rys. 2 Uziarnienie mieszanki CBGM 0/22,4 
 
Mieszanka 0/16 

Rys. 3 Uziarnienie mieszanki CBGM 0/16 
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Mieszanka 0/11,2 

 
Rys. 4 Uziarnienie mieszanki CBGM 0/11,2 
 
 
 

 
Rys. 5 Uziarnienie mieszanki CBGM 0/8   
 
Uziarnienie  kruszywa  powinno  być  tak  dobrane,  aby  mieszanka  betonowa  wykazywała  maksymalną 
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN‐EN 933‐1.   
Zawartość spoiwa 
Zawartość  spoiwa  w  mieszance  powinna  być  określana  na  podstawie  procedury  projektowej  i/lub 
doświadczenia  z  mieszankami  wyprodukowanymi  przy  użyciu  proponowanych  składników.  Zawartość 
spoiwa nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości podanych w tablicy poniżej. 

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna  zawartość  spoiwa  % 
> 8,0 do 31,5  3
2,0 do 8,0  4
<2,0  5
Dopuszczalne  jest  zastosowanie  mniejszej  ilości  spoiwa  niż  podano  wyżej,  jeśli  podczas  procesu 
produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest zgodność z wymaganiami podanymi w tablicy 3. 
Zawartość wody 
Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury projektowej wg metody 
Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy użyciu proponowanych składników. 
Zawartość wody należy określić zgodnie z PN‐EN 13286‐2. 
 
5.3.  Wymagania wobec mieszanek 
a) Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek 
Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z PN‐EN 13286‐50. 
Próbki  należy  przechowywać  przez  14  dni  w  temperaturze  pokojowej  z  zabezpieczeniem  przed 
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wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% ‐ 100% lub w wilgotnym piasku) i następnie zanurzyć 
na  14  dni  do  wody  o  temperaturze  pokojowej.  Nasycanie  próbek  wodą  odbywa  się  pod  ciśnieniem 
normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 
b) Badanie wytrzymałości 
Badanie  wytrzymałości  na  ściskanie  (System  I)  należy  przeprowadzić  na  próbkach  walcowych 
przygotowanych  metodą  Proctora  zgodnie  z  PN‐EN  13286‐50,  przy  wykorzystaniu  metody  badawczej 
zgodnej z PN‐EN 13286‐41. Próbki powinny być pielęgnowane zgodnie z p 5.3.a. 
Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN‐EN 13286‐41 po 28 
dniach pielęgnacji. 
Dopuszcza się w praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymałości na ściskanie określonej po 
innym  okresie  pielęgnacji,  np.  po  7  lub  14  dniach.  Wymagane  właściwości  po  28  dniach  pielęgnacji 
pozostają bez zmian. 
c) Badanie mrozoodporności 
Wskaźnik mrozoodporności mieszanki  związanej  cementem określany  jest  stosunkiem wytrzymałości na 
ściskanie próbki po 28 dniach pielęgnacji  i po 14  cyklach  zamrażania  i odmrażania do wytrzymałości na 
ściskanie Rc

z‐o próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania i odmrażania do wytrzymałości na 
ściskanie Rc próbki po 28 dniach pielęgnacji wg 5.3a. 
Wskaźnik mrozoodporności = Rc z‐o / Rc 
Próbki  do  oznaczenia wskaźnika mrozoodporności  należy  przechowywać  przez  28  dni w  temperaturze 
pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 95% ÷ 100% lub w wilgotnym 
piasku). Następnie zanurzyć należy je całkowicie na 1 dobę w wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni 
poddać cyklom zamrażania i odmrażania. Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki 
w temp ‐23 ± 20 C przez 8 godz. i odmrażania w wodzie o temp. +18± 20C przez 16 godz. 
Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach  i do obliczeń przyjmować 
średnią. Wynik  badania  różniący  się  od  średniej  o  więcej  niż  20%  należy  odrzucić  a  jako miarodajną 
wartość wytrzymałości na ściskanie Rcz‐o , Rc należy przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, 
z dokładnością 0,1. 
5.3.1. Mieszanki do warstwy ulepszonego podłoża 
Mieszanki związane cementem klasyfikuje się pod względem właściwości wytrzymałościowych mieszanki 
przez wytrzymałość charakterystyczną na ściskanie Rc próbek zgodnie z przyjętym Systemem I. 
Wymagania  wobec  mieszanek  związanych  cementem  do  warstwy  ulepszonego  podłoża  z  mieszanki 
związanej cementem przedstawiono w tab. 3. 
Tablica 3 

Lp.  Właściwość    Wymagania Uwagi
1.0  Składniki 

1.1  Cement  wg PN‐EN 197‐1
1.2  Kruszywo  Tablica 1
1.3  Woda zarobowa  p. 2.4
1.4  Dodatki  p. 2.5
2.0  Mieszanka 

2.1.  Uziarnienie:  krzywe graniczne uziarnienia
  ‐ mieszanka CBGM 0/8 mm  rys. 5*
  ‐ mieszanka CBGM 0/11,2 mm  rys. 4
  ‐ mieszanka CBGM 0/16 mm  rys. 3
  ‐ mieszanka CBGM 0/22,4 mm  rys. 2
  ‐ mieszanka CBGM 0/31,5 mm  rys. 1
2.2  Minimalna zawartość cementu  wg p. 5.2.
2.3  Zawartość wody  wg projektu  Ustalenie  na  podstawie  PN‐EN 

13286‐2 

2.4  Wytrzymałość  na  ściskanie 
(system  I)  ‐  klasa 
wytrzymałości Rc wg tablicy 2 

klasa C3/4 (nie więcej niż 
6,0MPa) 

Badanie wg  PN‐EN 13286‐41 po 
28 dniach pielęgnacji 

2.5  Mrozoodporność  >0,6  wg p. 5.3 
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*) Mieszanka 0/8mm do ulepszonego podłoża C1,5/2,0 można stosować tylko dla ruchu KR1 i KR2 
 
5.4.  Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa kruszywa związanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte 
i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne 
wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. Produkcja może odbywać 
się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.5.  Przygotowanie podłoża 
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych cementem wykazuje  jakiekolwiek wady,  to 
powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Ulepszone  podłoże  powinno  być  wytyczone  w  sposób  umożliwiający  jej  wykonanie  zgodnie  z 
Dokumentacją  Projektową  lub wg  zaleceń  Inspektora Nadzoru  z  tolerancjami  określonymi w  niniejszej 
STWiORB. 
 
5.6.  Ulepszanie podłoża metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
Kontrola produkcji mieszanek  związanych  cementem powinna  spełniać  zalecenia  zawarte w WT‐5 2010 
Wymagania Techniczne, część 5 Kontrola produkcji, pkt. 5.1, pkt. 5.2, pkt. 5.3.1. 
Przygotowanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru receptą 
laboratoryjną. 
Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej z uwzględnieniem 
naturalnej wilgotności kruszywa. 
Mieszankę  kruszywa  związanego  cementem  o  ściśle  określonym  składzie  zawartym  w  recepcie 
laboratoryjnej  należy  wytwarzać  w  wytwórniach  (mieszarkach)  stacjonarnych  lub  mobilnych 
zapewniających  ciągłość  produkcji  i  gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Mieszarka 
powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania 
nie  zostanie  dozwolony  przez  Inspektora Nadzoru  po wstępnych  próbach. W mieszarkach  typu  ciągłego 
prędkość  podawania materiałów  powinna  być  ustalona  i  na  bieżąco  kontrolowana w  taki  sposób,  aby 
zapewnić jednorodność mieszanki. 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i ‐20% jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek  lub równiarek. Grubość 
układania  mieszanki  powinna  być  taka,  aby  zapewnić  uzyskanie  wymaganej  grubości  warstwy  po 
zagęszczeniu. 
Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych 
i poprzecznych. Przy użyciu  równiarek do  rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w  celu 
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu 
technologii  gwarantującej  odpowiednią  równość  warstwy,  po  uzyskaniu  zgody  Inspektora  Nadzoru.  Po 
wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 
5.7.  Zagęszczanie 
Do zagęszczenia warstwy należy przystąpić natychmiast po jej rozłożeniu i wyprofilowaniu. 
Zagęszczanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem należy prowadzić przy użyciu 
walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 
Zagęszczanie ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać 
pasami  podłużnymi,  częściowo  nakładającymi  się  w  stronę  osi  jezdni.  Zagęszczenie  warstwy  o 
jednostronnym  spadku  poprzecznym  powinno  rozpocząć  się  od  niżej  położonej  krawędzi  i  przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi  się, w  stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające  się w 
czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane 
przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
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W  przypadku  technologii  mieszania  w  mieszarkach  stacjonarnych  operacje  zagęszczania  i  obróbki 
powierzchniowej  muszą  być  zakończone  przed  upływem  dwóch  godzin  od  chwili  dodania  wody  do 
mieszanki. 
Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  mieszanki  określonego  wg 
BN‐77/8931‐12 nie mniejszego od 1,00. 
Specjalną  uwagę  należy  poświęcić  zagęszczaniu mieszanki  w  sąsiedztwie  spoin  roboczych  podłużnych  i 
poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas 
zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe,  powinny  być  naprawione  przez  zerwanie  warstwy  na  pełną  grubość,  wbudowanie  nowej 
mieszanki  o  odpowiednim  składzie  i  ponowne  jej  zagęszczenie.  Roboty  te  zostaną wykonane  na  koszt 
Wykonawcy. 
 
5.8.  Spoiny robocze 
W  miarę  możliwości  należy  unikać  podłużnych  spoin  roboczych,  poprzez  wykonanie  warstwy  na  całej 
szerokości.Przy warstwie wykonanej na połowie  szerokości  jezdni w ułożonej  i  zagęszczonej mieszance, 
należy  niezwłocznie  obciąć  pionową  krawędź.  Po  zwilżeniu  jej wodą  należy wbudować  kolejny  pas. W 
podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia 
pionowej  krawędzi w wykonanej mieszance można  odstąpić wtedy,  gdy  czas  pomiędzy  zakończeniem 
zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie  leżącej wyżej powinny 
być względem nich przesunięte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1m dla spoiny poprzecznej. 
 
5.9.  Odcinek próbny 
Co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia  czy  sprzęt  budowlany  do  produkcji  mieszanki  oraz  jej  rozkładania  i  zagęszczania  jest 
właściwy, 
- określenia grubości warstwy materiału w  stanie  luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 
warstwy po zagęszczeniu, 
‐  określenia  potrzebnej  liczby  przejść  walców  do  uzyskania  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia 
warstwy. 
Na odcinku próbnym, zlokalizowanym w obszarze robót objętych Kontraktem, Wykonawca powinien użyć 
materiałów oraz sprzętów takich, jakie będą stosowane do wykonywania warstwy ulepszonego podłoża. 
Powierzchnia  odcinka  próbnego  powinna  wynosić  od  400  do  800  m2.  Odcinek  próbny  powinien  być 
zlokalizowany  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  może  przystąpić  do 
wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
5.10.  Utrzymanie ulepszonego podłoża 
Ulepszone  podłoże  z  stabilizowanego mieszanki  związanej  cementem  po wykonaniu,  a  przed  ułożeniem 
następnej warstwy, powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, 
za  zgodą  Inspektora Nadzoru,  ulepszone  podłoże  do  ruchu  budowlanego,  to  jest  obowiązany  naprawić 
wszelkie  jego  uszkodzenia,  spowodowane  przez  ten  ruch.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do 
przeprowadzenia bieżących napraw ulepszonego podłoża uszkodzonego wskutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia warstwy. 
Warstwa  stabilizowana  cementem  powinna  być  przykryta  przed  zimą  warstwą  nawierzchni  lub 
zabezpieczona  przed  niszczącym  działaniem  czynników  atmosferycznych w  inny  sposób  zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.11.  Pielęgnacja wykonanej warstwy 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
∙ skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem 160/200 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
∙ skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inspektora Nadzoru, 
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∙ utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 
dni, 
∙ przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości 
co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
∙ przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie 
co najmniej 7 dni. 
Inne  sposoby  pielęgnacji  i  inne  materiały  przeznaczone  do  pielęgnacji  mogą  być  zastosowane  przez 
Wykonawcę po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów  i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. 
Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. "Wymagania Ogólne" p 
6. 
 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przeprowadzić  badania  cementu  i  kruszywa 
przeznaczonych  do  wykonania  robót  oraz  zaprojektować  mieszankę  cementowo‐  kruszywową  i 
przedstawić  wyniki  tych  badań  Inspektorowi  Nadzoru  w  celu  akceptacji.  Wykonawca  powinien 
przeprowadzić badania stosowanych materiałów (zgodnie z pkt. 2) lub przedstawić deklaracje zgodności z 
obowiązującymi normami  (cement), niezbędnych  do opracowania projektu  składu mieszanki.  Produkcja 
może być rozpoczęta po uzyskaniu od Inspektora Nadzoru akceptacji materiałów i proponowanego składu 
mieszanki. 
 
6.3.  Badania w czasie robót 
Częstotliwość  i  zakres badań  kontrolnych w  czasie  robót przy budowie warstwy ulepszonego podłoża  z 
mieszanki związanej cementem podano w tablicy 4. 
 
Tablica  4  Częstotliwość  i  zakres badań  kontrolnych w  czasie  robót przy budowie warstwy ulepszonego 
podłoża z mieszanki związanej cementem 

Lp  Wyszczególnienie badań 
1.  Uziarnienie mieszanki kruszywa 

2 razy dziennie 
2.  Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem 

3.  Zagęszczenie warstwy 

4  Grubość warstwy  2 razy dziennie 
 

5  Wytrzymałość  na  ściskanie  (system  I)  klasa 
wytrzymałości Rc wg tablicy 2 

3 próbki dziennie 
 

6.  Mrozoodporność  Przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych, oraz 
na zlecenie Inżyniera 

7  Badania wody  Dla każdego wątpliwego źródła 

8  Szczegółowe badania właściwości kruszywa  Dla każdej partii i przy każdej zmianie rodzaju 
kruszywa 

 
6.3.1.  Uziarnienie kruszywa 
Próbki  do  badań  należy  pobierać  z  mieszarek  lub  z  podłoża  przed  podaniem  cementu.  Uziarnienie 
kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB. 
6.3.2.  Wilgotność mieszanki cementowo ‐ gruntowej 
Wilgotność  mieszanki  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej,  określonej  w  projekcie  składu  tej 
mieszanki, z tolerancją +10%, ‐20%. 
6.3.3.  Zagęszczenie mieszanki 
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Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z p. 5.7. Zagęszczenie 
należy sprawdzać z częstotliwością podaną w tablicy 4. 
6.3.4.  Grubość ulepszonego podłoża 
Grubość warstwy  należy mierzyć  bezpośrednio  po  jej  zagęszczeniu w  odległości,  co  najmniej  0,5 m  od 
krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 1cm. 
6.3.5.  Wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność 
Badanie wytrzymałości na ściskanie zgodnie z p. 5.3 z częstotliwością podaną w tablicy 4. 
W przypadkach wątpliwych lub na polecenie Inspektora Nadzoru należy pobrać dodatkowe próbki w celu 
zbadania mrozoodporności. Mrozoodporność powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w tablicy 3. 
6.3.6. Badania  wody W  przypadkach  wątpliwych  należy  przeprowadzić  badania wody według  PN‐EN 
1008. 
6.3.7. Badania właściwości kruszywa 
Właściwości  kruszywa  należy  badać  przy  każdej  zmianie  rodzaju  kruszywa.  Właściwości  powinny  być 
zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB. W przypadku różnic w stosunku do parametrów podanych 
w recepcie należy ją zaktualizować. 
 
6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ulepszonego podłoża 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ulepszonego podłoża podano w tablicy 5. 
Tablica 5 Częstość, zakres badań i pomiarów oraz dopuszczalne odchyłki wykonanej warstwy ulepszonego 
podłoża z mieszanki związanej cementem 

Lp.  Badania  Częstotliwość badań Dopuszczalne 

1.  Szerokość warstwy  10 razy na 1km  +10 cm, ‐5cm 

2.  Równość podłużna  w  sposób  ciągły  planografem  albo,  co  20  m  łatą 
(zgodnie z normą BN‐68/8931‐04) na każdym pasie 
ruchu 

< 15mm 

3.  Równość poprzeczna  10 razy na 1km  < 15mm 

4.  Spadki poprzeczne *  10 razy na 1km  ± 0,5 % 

5.  Rzędne wysokościowe  co 25m  +1 cm i ‐2 cm 

6  Grubość  ulepszonego 
podłoża 

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2  ±10% 

7.  Ukształtowanie  osi  w 
planie * 

10 razy na 1km  ± 5 cm 

*  ‐ dodatkowe pomiary spadków poprzecznych  i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża   
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża 
Jeżeli  po  wykonaniu  badań  na  stwardniałym  ulepszonym  podłożu  stwierdzi  się,  że  odchylenia  cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i 
ponownie  wykonana  na  koszt  Wykonawcy.  Dopuszcza  się  inny  rodzaj  naprawy  wykonany  na  koszt 
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli  szerokość ulepszonego podłoża  jest mniejsza od  szerokości projektowanej o więcej niż 5  cm  i nie 
zapewnia  podparcia  warstwom  wyżej  leżącym,  to Wykonawca  powinien  poszerzyć  ulepszone  podłoże 
przez  zerwanie  warstwy  na  pełną  grubość  do  połowy  szerokości  pasa  ruchu  i  wbudowanie  nowej 
mieszanki. 
Nie dopuszcza  się mieszania  składników mieszanki na miejscu. Roboty  te Wykonawca wykona na własny 
koszt. 
6.5.2.  Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża 
Na  wszystkich  powierzchniach  wadliwych  pod  względem  grubości  Wykonawca  wykona  naprawę 
ulepszonego  podłoża  przez  zerwanie  wykonanej  warstwy,  usunięcie  zerwanego  materiału  i  ponowne 
wykonanie  warstwy  o  odpowiednich  właściwościach  i  o  wymaganej  grubości.  Roboty  te  Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na 
koszt Wykonawcy. 
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6.5.3.  Niewłaściwa wytrzymałość ulepszonego podłoża 
Jeżeli  wytrzymałość  średnia  próbek  będzie  mniejsza  od  dolnej  granicy  określonej  w  tablicy  3  dla 
ulepszonego  podłoża,  to  warstwa  wadliwie  wykonana  zostanie  zerwana  i  wymieniona  na  nową  o 
odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Kontrakt ryczałtowy. Na potrzeby rozliczenia Kontraktu będzie miała zastosowanie jednostka obmiarowa 
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem: 
- o klasie wytrzymałości C3/4 „z betoniarki” grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową 
- o klasie wytrzymałości C1,5/2,0 „z betoniarki” grubości zgodnej z Dokumentacja Projektową 
-  
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  Ogólne wymagania odbioru robót 
Ogólne wymagania odbioru robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  i wymaganiami  Inspektora 
Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. Wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca sporządzi wycenę wszystkich elementów robót w oparciu o 
sporządzony przedmiar robót na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Projektu budowlanego 
lub wykonawczego oraz elementy zryczałtowane wymienione w Formularzu cenowym. Wycena ta winna 
być  sporządzona  przy  uwzględnieniu  cen  rynkowych  i  zatwierdzona  przez  Inspektora Nadzoru  i  będzie 
służyła jedynie do celów oszacowania lub określenia zaawansowania robót oraz określenia udziału danego 
asortymentu  robót  w  pozycji  zryczałtowanej.  Wycena  wszystkich  elementów  robót  nie  będzie  miała 
wpływu na wysokość wynagrodzenia umownego. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy przy stabilizacji w mieszarkach stacjonarnych będzie obejmowała: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót i jego utrzymanie, 
- koszt zapewnienia niezbędnych środków produkcji, 
- zakup, dostarczenie i składowanie materiałów, 
- koszty badań kruszywa i opracowania recepty oraz przeprowadzenia niezbędnych badań, 
- wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych badań i pomiarów, 
- wyprodukowanie  mieszanki,  transport  na  miejsce  wbudowania  oraz  jej  rozłożenie  (stabilizacja  w 
mieszarkach) 
- dostarczenie,  ustawienie,  rozebranie  i  odwiezienie  prowadnic  oraz  innych  materiałów  i  urządzeń 
pomocniczych, 
- zagęszczenie mieszanki, 
- pielęgnacja wykonanej warstwy, 
- przeprowadzenie  pomiarów  i  badań  laboratoryjnych,  określonych w  Specyfikacji  Technicznej, w  tym 
dodatkowo zleconych przez Inspektora Nadzoru, 
- ochrona i utrzymanie warstw w czasie trwania robót, 
- inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy, 
- koszty związane z utrzymaniem czystości na przylegających drogach, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
Jednocześnie cena jednostkowa winna uwzględniać wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych do 
realizacji robót objętych umową. 
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Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WT‐5 2010 Wymagania techniczne; Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych 
2. PN‐EN 196‐2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
3. PN‐EN 196‐6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
4. PN‐EN 197‐1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku 
5.  PN‐EN  932‐3  Badania  podstawowych właściwości  kruszyw‐  Procedura  i  terminologia  uproszczonego 
opisu petrograficznego 
6.  PN‐EN  932‐5  Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw‐  Część  5:  Wyposażenie  podstawowe  i 
wzorcowanie 
7.  PN‐EN  933‐1  Badania  geometrycznych właściwości  kruszyw. Oznaczenie  składu  ziarnowego. Metoda 
przesiewania. 
8.  PN‐EN  933‐3  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczenie  kształtu  ziarn  za  pomocą 
wskaźnika płaskości. 
9.  PN‐EN  933‐4  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  4:  Oznaczenie  kształtu  ziarn. 
Wskaźnik kształtu 
10. PN‐EN 933‐5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie procentowej zawartości ziarn o 
powierzchniach owstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych. 
11.  PN‐EN  933‐8  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  8:  Ocena  zawartości  drobnych 
cząstek – Badania wskaźnika piaskowego 
12.  PN‐EN  933‐9  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw‐  Ocena  zawartości  drobnych  cząstek. 
Badania błękitem metylenowym 
13. PN‐EN 934‐2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i Wymagania 
14. PN‐EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  i ocena przydatność 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
15.  PN‐EN  1097‐1  Badania mechanicznych  i  fizycznych właściwości  kruszyw.  Oznaczenie  odporności  na 
ścieranie (mikro‐Deval) 
16. PN‐EN 1097‐2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda oznaczania odporności 
na rozdrabnianie 
17. PN‐EN 1097‐5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metoda oznaczania wilgotności 
18.  PN‐EN  1097‐6  Badania mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Oznaczanie  gęstości  ziarn 
nasiąkliwości 
19  PN‐EN  1367‐1  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników 
atmosferycznych. Część 1: Oznaczenie mrozoodporności 
20.  PN‐EN  1367‐2  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie  czynników 
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu 
21. PN‐EN 1367‐3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania   
22. PN‐EN 1744‐1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna 
23. PN‐EN 1744‐3 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Przygotowanie wyciągów przez wymywanie 
kruszyw 
24.  PN‐ISO  565  Sita  kontrolne‐  Tkanina  z  drutu,  blacha  perforowana  i  blach  cienka  perforowana 
elektorchemicznie‐ Wymiary nominalne oczek 
25. PN‐EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
26.  PN‐EN  13286‐1 Mieszanki  związane  i  niezwiązane  spoiwem  hydraulicznym.‐  Część  1:  Laboratoryjne 
metody oznaczania  referencyjnej gęstości  i wilgotności.‐ Wprowadzenie, wymagania ogólne  i pobieranie 
próbek 
27. PN‐EN 13286‐2 Mieszanki związane i niezwiązane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody 
określania  gęstości  i  zawartości wody.  Zagęszczanie metodą Proctora Mieszanki  związane  i niezwiązane 
spoiwem hydraulicznym. Część 41: Metoda 
28.  PN‐EN  13286‐41  Mieszanki  związane  i  niezwiązane  spoiwem  hydraulicznym.  Część  41:  Metoda 
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oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym. 
29. PN‐EN 13286‐50 Mieszanki związane i niezwiązane spoiwem hydraulicznym. Metoda sporządzania 
próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym. 
30. BN‐68/8931‐04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
31 BN‐77/8931‐12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
32 PN‐S‐96012 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem 
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D ‐ 05.03.05a NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 
 

1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB)  są 
wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonywaniem  warstw  konstrukcji 
nawierzchni z betonu asfaltowego dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk ‐ Dąbrówka Nagórna 
na działkach nr ew. 300 i 430” 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument kontraktowy przy  realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
   

Ustalenia  zawarte w niniejszej  STWiORB obejmują  zasady prowadzenia  robót  związanych  z wykonaniem 
warstwy ścieralnej   

‐ AC 11 S dla kategorii ruchu KR1, gr. 4cm 
 

Zakres robót – zgodnie z Dokumentacją Projektową i ZESTAWIENIEM POZYCJI KOSZTORYSOWYCH  

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia  –  konstrukcja  składająca  się  z  jednej  lub  kilku warstw  służących  do  przejmowania  i 
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2.  Warstwa  ścieralna  –  górna  warstwa  nawierzchni  będąca  w  bezpośrednim  kontakcie  z  kołami 
pojazdów. 
1.4.3. Mieszanka mineralno‐asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno‐asfaltowej – określenie mieszanki mineralno‐asfaltowej, wyróżniające 
tę mieszankę  ze  zbioru mieszanek  tego  samego  typu  ze  względu  na  największy  wymiar  kruszywa,  np. 
wymiar 8 lub 11. 
1.4.5.  Beton  asfaltowy  – mieszanka mineralno‐asfaltowa,  w  której  kruszywo  o  uziarnieniu  ciągłym  lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie –  skład  ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP‐IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 
sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12.  Wypełniacz  –  kruszywo,  którego  większa  część  przechodzi  przez  sito  0,063  mm.  (Wypełniacz 
mieszany  –  kruszywo,  które  składa  się  z wypełniacza  pochodzenia mineralnego  i wodorotlenku wapnia. 
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13.  Kationowa  emulsja  asfaltowa  –  emulsja, w  której  emulgator  nadaje  dodatnie  ładunki  cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORBD‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS  – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 

PMB  – polimeroasfalt, 
D  – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

d  – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

C  – kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD  – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 
producent może jej nie określać), 

TBR  – do zadeklarowania  (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć 
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odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

IRI  – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

MOP  – miejsce obsługi podróżnych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORBD‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  STWiORBD‐M‐
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN‐EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN‐EN 14023 [59]. Rodzaje 
stosowanych  lepiszcz  asfaltowych podano w  tablicy 2. Oprócz  lepiszcz wymienionych w  tablicy 2 można 
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria  Mieszanka  Gatunek lepiszcza  

ruchu  ACS  asfalt drogowy 

KR1  AC11S   50/70  

 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN‐EN 12591 [27] 

Lp.  Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE 

1  Penetracja w 25°C  0,1 
mm 

PN‐EN 1426 [21]  50‐70 

2  Temperatura 
mięknienia 

°C  PN‐EN 1427 [22]  46‐54 

3  Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C  PN‐EN 22592 [62]  230 

4  Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% 

m/m 

 
PN‐EN 12592 [28] 

 
99 

5  Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  
nie więcej niż 

 
% 

m/m 

 
PN‐EN 12607‐1 [31]

 
0,5 

6  Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

%  PN‐EN 1426 [21]  50 

7  Temperatura 
mięknienia po starzeniu, 
nie mniej niż 

°C  PN‐EN 1427 [22]  48 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE 

8  Zawartość parafiny,  
nie więcej niż 

%  PN‐EN 12606‐1 [30] 2,2 

9  Wzrost temp. 
mięknienia po starzeniu, 
nie więcej niż 

°C  PN‐EN 1427 [22]  9 

10  Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C  PN‐EN 12593 [29]  ‐8 
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Składowanie  asfaltu  drogowego  powinno  się  odbywać  w  zbiornikach,  wykluczających  zanieczyszczenie 
asfaltu  i wyposażonych w  system  grzewczy  pośredni  (bez  kontaktu  asfaltu  z  przewodami  grzewczymi). 
Zbiornik roboczy otaczarki powinien być  izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z 
tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

   

2.3. Kruszywo  

Do warstwy  ścieralnej z betonu asfaltowego należy  stosować kruszywo według PN‐EN 13043  [44]  i WT‐1 
Kruszywa  2014  [64],  obejmujące  kruszywo  grube  ,  kruszywo  drobne  i  wypełniacz.  Kruszywa  powinny 
spełniać wymagania podane w WT‐1 Kruszywa 2014 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem  z  kruszywem  o  innym  wymiarze  lub  pochodzeniu.  Podłoże  składowiska musi  być  równe, 
utwardzone  i  odwodnione.  Składowanie wypełniacza  powinno  się  odbywać w  silosach wyposażonych w 
urządzenia do aeracji. 

 

2.4. Środek adhezyjny 

W  celu  poprawy  powinowactwa  fizykochemicznego  lepiszcza  asfaltowego  i  kruszywa,  gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno‐asfaltowej na 
działanie  wody,  należy  dobrać  i  zastosować  środek  adhezyjny,  tak  aby  dla  konkretnej  pary  kruszywo‐
lepiszcze wartość przyczepności określona według PN‐EN 12697‐11, metoda C  [34] wynosiła  co najmniej 
80%. 

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

Składowanie  środka  adhezyjnego  jest  dozwolone  tylko  w  oryginalnych  opakowaniach,  w  warunkach 
określonych przez producenta. 

 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w  różnym  czasie oraz  spoin  stanowiących połączenia  różnych materiałów  lub połączenie 
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 

b) emulsję asfaltową według PN‐EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych  

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie  materiałów  termoplastycznych  jest  dozwolone  tylko  w  oryginalnych  opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do  uszczelnienia  krawędzi  należy  stosować  asfalt  drogowy wg  PN‐EN  12591  [27],  asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN‐EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się  inne rodzaje  lepiszcza wg norm  lub 
aprobat technicznych. 

 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do  złączania  warstw  konstrukcji  nawierzchni  (warstwa  wiążąca  z  warstwą  ścieralną)  należy  stosować 
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN‐EN 13808 [58] i 
WT‐3 Emulsje asfaltowe 2010 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 

Kationowe  emulsje  asfaltowe  modyfikowane  polimerami  (asfalt  70/100  modyfikowany  polimerem  lub 
lateksem butadienowo‐styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 

Emulsję  asfaltową można  składować w  opakowaniach  transportowych  lub w  stacjonarnych  zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  

 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORBD‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia  (otaczarka)  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym,  z  automatycznym  komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno‐asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 

– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 

–  
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORBD‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
   

4.2. Transport materiałów  
Asfalt  i  polimeroasfalt  należy  przewozić  w  cysternach  kolejowych  lub  samochodach  izolowanych  i 
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz  luzem powinien być przewożony w odpowiednich  cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji  i nie będą powodowały  jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do  transportu opakowań  z 
metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno‐asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od 
postępu robót. Podczas  transportu  i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona 
przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 
Warunki  i  czas  transportu  mieszanki,  od  produkcji  do  wbudowania,  powinna  zapewniać  utrzymanie 
temperatury  w  wymaganym  przedziale.  Powierzchnie  pojemników  używanych  do  transportu mieszanki 
powinny  być  czyste,  a  do  zwilżania  tych  powierzchni  można  używać  tylko  środki  antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORBD‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno‐asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno‐asfaltowej w postaci recepty  laboratoryjnej oraz wyniki 
badań  laboratoryjnych poszczególnych składników  i próbki materiałów pobrane w obecności  Inżyniera do 
wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. (AC 11S). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7. 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno‐asfaltowej podane są w tablicach 8 i 9. 
Tablica 7.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz  zawartość  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

ścieralnej dla KR1[65] 

Właściwość  Przesiew, [% (m/m)] 

  AC11S 

Wymiar sita #, [mm]  od  do 

16  100  ‐ 

11,2  90  100 
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8  70  90 

5,6  ‐  ‐ 

2  30  55 

0,125  8  20 

0,063  5  12 

Zawartość lepiszcza, minimum*)  Bmin5,8 
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość 
(ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy 

pomnożyć przez współczynnik   według równania: 
d

650,2


   

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno‐asfaltowej do warstwy  ścieralnej, przy  ruchu   KR2 
[65] 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN‐EN  

13108‐20 [48] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC11S 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50uderzeń 

PN‐EN 12697‐8 [33], p. 4  Vmin1,0 
Vmax3 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.20, 
ubijanie, 

2×50uderzeń 

PN‐EN 12697‐8 [33], p. 5  VFB min75 

VFB max93 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
mieszane 
mineralnej  

C.1.20, 
ubijanie, 

2×50uderzeń 

PN‐EN 12697‐8 [33], p. 5  VMA min14 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN‐EN 12697‐12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamrażania, 

badanie w 25°C 

ITSR90 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno‐asfaltowej 

Mieszankę  mineralno‐asfaltową  należy  wytwarzać  na  gorąco  w  otaczarce  (zespole  maszyn  i  urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie składników mieszanki mineralno‐asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane  i  zgodne  z  receptą  roboczą,  a  urządzenia  do  dozowania  składników  oraz  pomiaru 
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu  lub pochodzeniu należy 
dodawać odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze  asfaltowe  należy  przechowywać  w  zbiorniku  z  pośrednim  systemem  ogrzewania,  z  układem 
termostatowania  zapewniającym  utrzymanie  żądanej  temperatury  z  dokładnością  ±  5°C.  Temperatura 
lepiszcza  asfaltowego  w  zbiorniku  magazynowym  (roboczym)  nie  może  przekraczać  180°C  dla  asfaltu 
drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80‐55 i 45/80‐65.   

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała  temperaturę właściwą  do  otoczenia  lepiszczem  asfaltowym.  Temperatura mieszanki mineralnej 
nie  powinna  być  wyższa  o  więcej  niż  30oC  od  najwyższej  temperatury mieszanki mineralno‐asfaltowej 
podanej  w  tablicy  10.  W  tej  tablicy  najniższa  temperatura  dotyczy  mieszanki  mineralno‐asfaltowej 
dostarczonej  na miejsce wbudowania,  a  najwyższa  temperatura  dotyczy mieszanki mineralno‐asfaltowej 
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
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Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe  Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 50/70  od 140 do 180 

 

Sposób  i  czas  mieszania  składników  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  powinny  zapewnić  równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza  się  dostawy  mieszanek  mineralno‐asfaltowych  z  kilku  wytwórni,  pod  warunkiem 
skoordynowania  między  sobą  deklarowanych  przydatności  mieszanek  (m.in.:  typ,  rodzaj  składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże  (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca  lub  stara warstwa  ścieralna) pod warstwę  ścieralną  z 
betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z 
pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT‐2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 ‐ punkt 8.7.2 [65]. Wymagana 
równość podłużna  jest określona w  rozporządzeniu dotyczącym warunków  technicznych,  jakim  powinny 
odpowiadać  drogi  publiczne  [67].  W  wypadku  podłoża  z  warstwy  starej  nawierzchni,  nierówności  nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 11. 

 

Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar 
łatą 4‐metrową lub równoważną metodą) [65] 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna 
nierówność podłoża 
pod warstwę ścieralną 

[mm] 

D  Pasy ruchu  9 

 

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

Oznakowanie  poziome  na  warstwie  podłoża  należy  usunąć.  Dopuszcza  się  pozostawienie  oznakowania 
poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7. 

Nierówności  podłoża  (w  tym  powierzchnię  istniejącej  warstwy  ścieralnej)  należy  wyrównać  poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

Wykonane  w  podłożu  łaty  z  materiału  o  mniejszej  sztywności  (np.  łaty  z  asfaltu  lanego  w  betonie 
asfaltowym)  należy  usunąć,  a  powstałe  w  ten  sposób  ubytki  wypełnić  materiałem  o  właściwościach 
zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

W  celu  polepszenia  połączenia między  warstwami  technologicznymi  nawierzchni  powierzchnia  podłoża 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

Jeżeli  podłoże  jest  nieodpowiednie,  to  należy  ustalić,  jakie  specjalne  środki  należy  podjąć  przed 
wykonaniem warstwy asfaltowej. 

Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi według 
PN‐EN  14188‐1  [60]  lub  PN‐EN  14188‐2  [61]  albo  innymi  materiałami  według  norm  lub  aprobat 
technicznych. 

Na  podłożu wykazującym  zniszczenia w  postaci  siatki  spękań  zmęczeniowych  lub  spękań  poprzecznych 
zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno‐asfaltowej, warstwy SAMI 
lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

 

5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  produkcji  mieszanki  jest  zobowiązany  do  przeprowadzenia  w 
obecności  Inżyniera  próby  technologicznej,  która  ma  na  celu  sprawdzenie  zgodności  właściwości 
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wyprodukowanej mieszanki  z  receptą. W  tym  celu  należy  zaprogramować  otaczarkę  zgodnie  z  receptą 
roboczą  i  w  cyklu  automatycznym  produkować  mieszankę.  Do  badań  należy  pobrać  mieszankę 
wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 

Mieszankę  wyprodukowaną  po  ustabilizowaniu  się  pracy  otaczarki  należy  zgromadzić  w  silosie  lub 
załadować  na  samochód.  Próbki  do  badań  należy  pobierać  ze  skrzyni  samochodu  zgodnie  z  metodą 
określoną w PN‐EN 12697‐27 [39]. 

Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

 

5.6. Odcinek próbny 

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek 
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z  Inżynierem. Powierzchnia odcinka 
próbnego  powinna  wynosić  co  najmniej  500  m2,  a  długość  co  najmniej  50  m.  Na  odcinku  próbnym 
Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy 
ścieralnej. 

Wykonawca  może  przystąpić  do  realizacji  robót  po  zaakceptowaniu  przez  Inżyniera  technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami 
i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 

Podłoże  powinno  być  skropione  lepiszczem. Ma  to  na  celu  zwiększenie  połączenia między  warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 

Skropienie  lepiszczem podłoża  (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy  ścieralnej z 
betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,5 ÷ 
0,7 kg/m2, przy czym: 

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 

– ilość  emulsji  należy  dobrać  z  uwzględnieniem  stanu  podłoża  oraz  porowatości  mieszanki  ;  jeśli 
mieszanka  ma  większą  zawartość  wolnych  przestrzeni,  to  należy  użyć  większą  ilość  lepiszcza  do 
skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie  podłoża  należy  wykonywać  równomiernie  stosując  rampy  do  skrapiania,  np.  skrapiarki  do 
lepiszczy  asfaltowych. Dopuszcza  się  skrapianie  ręczne  lancą w miejscach  trudno  dostępnych  (np.  ścieki 
uliczne)  oraz  przy  urządzeniach  usytuowanych w  nawierzchni  lub  ją  ograniczających. W  razie  potrzeby 
urządzenia  te  należy  zabezpieczyć  przed  zabrudzeniem.  Skropione  podłoże  należy  wyłączyć  z  ruchu 
publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy 
asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno‐asfaltowej 

Mieszankę mineralno‐asfaltową można wbudowywać  na  podłożu  przygotowanym  zgodnie  z  zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7. 

Transport  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  asfaltowej  powinien  być  zgodny  z  zaleceniami  podanymi  w 
punkcie 4.2. 

Mieszankę  mineralno‐asfaltową  asfaltową  należy  wbudowywać  w  odpowiednich  warunkach 
atmosferycznych. 

Temperatura  otoczenia  w  ciągu  doby  nie  powinna  być  niższa  od  temperatury  podanej  w  tablicy  12. 
Temperatura  otoczenia może  być  niższa w wypadku  stosowania  ogrzewania  podłoża. Nie  dopuszcza  się 
układania mieszanki mineralno‐asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 

W  wypadku  stosowania  mieszanek  mineralno‐asfaltowych  z  dodatkiem  obniżającym  temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
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Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót  Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

  przed przystąpieniem do 
robót 

w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 
cm 

0  +5 

 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 
Tablica 13. Właściwości warstwy AC [65] 

 
Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC11S, KR2  3,0 ÷ 5,0  ≥ 98  1,0 ÷ 4,5 

 
Mieszanka  mineralno‐asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  rozkładarką  wyposażoną  w  układ 
automatycznego  sterowania  grubości  warstwy  i  utrzymywania  niwelety  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i 
przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane  powinny  być  równomiernie  zagęszczone  ciężkimi walcami  drogowymi. Do warstw  z 
betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji  lub 
walce ogumione.  
 
5.9. Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT‐2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.6 [65]. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORBD‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego 

stosowania  (np.  stwierdzenie  o  oznakowaniu  materiału  znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym  B, 
certyfikat  zgodności,  deklarację  zgodności,  aprobatę  techniczną,  ew.  badania materiałów  wykonane 
przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania  robót, określone 
przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę  lub  jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno‐asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do  uszczelnień  itp.)  oraz  gotowej  warstwy  (wbudowane  warstwy  asfaltowe,  połączenia  itp.)  spełniają 
wymagania określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać  te badania podczas  realizacji  kontraktu,  z niezbędną  starannością  i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku 
do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
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Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może zdecydować o 
dokonaniu  odbioru  na  podstawie  badań Wykonawcy. W  razie  zastrzeżeń  Inżynier może  przeprowadzić 
badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar  temperatury mieszanki mineralno‐asfaltowej  podczas wykonywania  nawierzchni  (wg  PN‐EN 
12697‐13 [36]), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno‐asfaltowej, 

– skład mieszanki mineralno – asfaltowej  

– grubość warstwy  

– Wskaźnik zagęszczenia 

– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 

– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 

– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

Badania  kontrolne  są  badaniami  Inżyniera,  których  celem  jest  sprawdzenie,  czy  jakość  materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno‐asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia  itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy  zajmuje  się  Inżynier  w  obecności  Wykonawcy.  Badania  odbywają  się  również  wtedy,  gdy 
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno‐asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14. 

Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych [65] 

Lp.  Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno‐asfaltowa a), b)

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; 
w  razie potrzeby  liczba próbek może  zostać  zwiększona  (np. nawierzchnie 
dróg w terenie zabudowy) 

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku  uznania,  że  jeden  z wyników  badań  kontrolnych  nie  jest  reprezentatywny  dla  ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

Inżynier  i  Wykonawca  decydują  wspólnie  o  miejscach  pobierania  próbek  i  wyznaczeniu  odcinków 
częściowych  ocenianego  odcinka  budowy.  Jeżeli  odcinek  częściowy  przyporządkowany  do  badań 
kontrolnych nie może być  jednoznacznie  i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy 
niż 20% ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. 

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 
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Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których  istnieją uzasadnione wątpliwości 
ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 

Badania  arbitrażowe  wykonuje  na  wniosek  strony  kontraktu  niezależne  laboratorium,  które  nie 
wykonywało badań kontrolnych. 

Koszty badań arbitrażowych wraz  ze wszystkimi  kosztami ubocznymi ponosi  strona, na  której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 

Wniosek  o  przeprowadzenie  badań  arbitrażowych  dotyczących  zawartości  wolnych  przestrzeni  lub 
wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 

 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno‐asfaltowa 

Dopuszczalne wartości odchyłek uziarnienia mieszanki mineralnej 

‐ zawartość kruszywa o wymiarze       < 0,063 mm:  ±2% 

‐ zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm:  ±2% 

‐ zawartość kruszywa o wymiarze < 2 mm:  ±3% 

‐ zawartość kruszywa o wymiarze D/2:  ±4% 

‐ zawartość kruszywa o wymiarze D:  ±5% 

Zawartość asfaltu: ±0,5%. 

Właściwości  materiałów  należy  oceniać  na  podstawie  badań  pobranych  próbek  mieszanki  mineralno‐
asfaltowej  przed  wbudowaniem  (wbudowanie  oznacza  wykonanie  warstwy  asfaltowej).  Wyjątkowo 
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Wymagana średnia grubość dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz wymagana 

średnia grubość dla całego pakietu tych warstw powinna być zgodna z grubością przyjętą 

w projekcie konstrukcji nawierzchni. 

Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów grubości wbudowanej warstwy, 

dopuszcza się różnice w stosunku do grubości przyjętej w projekcie konstrukcji 

nawierzchni nie więcej niż o 5% w przypadku warstwy ścieralnej i 10% w przypadku 

pozostałych warstw. 

Maksymalne wartości różnicy grubości średniej i grubości dla pojedynczych pomiarów 

przedstawia tabela 15. 

Tabela 15. Maksymalne wartości różnicy grubości 

  Pakiet: warstwa 
ścieralna + 
wiążąca + 
podbudowa 

asfaltowa razem 
 

Warstwa 
ścieralna 

 

Warstwa 
wiążąca 

 

Warstwa 
podbudowy 

 

dla  wartości 
średniej grubości 
wbudowanej 
warstwy z całego 
odcinka budowy 
 

nie dopuszcza się zaniżenia grubości 
 

dla  wartości 
pojedynczych 
wyników 
pomiarów grubości 
wbudowanej 
warstwy 
 

0 ÷ 10%, ale nie 
więcej niż 
1,0 cm 

 

0 ÷ 5%  0 ÷ 10%  0 ÷ 10% 
 

 

Zwiększone grubości poszczególnych warstw będą zaliczane jako wyrównanie 

ewentualnych niedoborów niżej leżącej warstwy. 
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6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie  wykonanej  warstwy,  wyrażone  wskaźnikiem  zagęszczenia  oraz  zawartością  wolnych 
przestrzeni,  nie może  przekroczyć wartości  dopuszczalnych  podanych w  tablicy  13. Dotyczy  to  każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN‐EN 12697‐6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawartość  wolnych  przestrzeni  w  próbce  pobranej  z  nawierzchni,  określona  w  tablicy  13,  nie  może 
wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v) 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie  rzadziej niż  co 20 m oraz w punktach  głównych  łuków 
poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 

Do  oceny  równości  podłużnej warstwy  ścieralnej  nawierzchni  drogi  klasy G  i  dróg wyższych  klas  należy 
stosować metodę  pomiaru  umożliwiającą  obliczanie wskaźnika  równości  IRI. Wartość  IRI  oblicza  się  dla 
odcinków  o  długości  50 m.  Dopuszczalne wartości wskaźnika  IRI wymagane  przy  odbiorze  nawierzchni 
określono  w  rozporządzeniu  dotyczącym  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi 
publiczne [67]. 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L  i D oraz placów  i parkingów 
należy  stosować metodę  z  wykorzystaniem  łaty  4‐metrowej  i  klina  lub metody  równoważnej, mierząc 
wysokość  prześwitu w  połowie  długości  łaty.  Pomiar wykonuje  się  nie  rzadziej  niż  co  10 m. Wymagana 
równość  podłużna  jest  określona  przez  wartość  odchylenia  równości  (prześwitu),  które  nie  mogą 
przekroczyć  6 mm.  Przez odchylenie  równości  rozumie  się  największą odległość między  łatą  a mierzoną 
powierzchnią. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego wartości wskaźnika  równości  IRI  warstwy  ścieralnej  nawierzchni 
drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 23. Badanie wykonuje się 
według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  wartość  odchylenia  równości  podłużnej  warstwy  ścieralnej 
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak 
podczas odbioru nawierzchni. 

Do  oceny  równości  poprzecznej warstw  nawierzchni  dróg wszystkich  klas  technicznych  należy  stosować 
metodę  z wykorzystaniem  łaty  4‐metrowej  i  klina  lub metody  równoważnej  użyciu  łaty  i  klina.  Pomiar 
należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej 
niż  co  10 m. Wymagana  równość  poprzeczna  jest  określona  w  rozporządzeniu  dotyczącym  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  wartość  odchylenia  równości  poprzecznej  warstwy  ścieralnej 
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 17. Badanie 
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Tablica  17.  Dopuszczalne wartości  odchyleń  równości  poprzecznej warstwy  ścieralnej wymagane  przed 
upływem okresu gwarancyjnego [65] 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Wartości odchyleń 
równości poprzecznej 

[mm] 

D  Pasy ruchu  ≤ 9 

 

6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 

Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z  i dróg wyższych klas powinien być 
określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 

Pomiar wykonuje się przy  temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie  rzadziej niż co 50 m na nawierzchni 
zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu 
opony  testowej  o  rozmiarze  185/70  R14.  Miarą  właściwości  przeciwpoślizgowych  jest  miarodajny 
współczynnik  tarcia.  Za  miarodajny  współczynnik  tarcia  przyjmuje  się  różnicę  wartości  średniej  E(μ)  i 
odchylenia standardowego D: E(μ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa 
niż 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru 
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krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. 
rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie 
powinny być niższe niż 0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 

Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika  tarcia  nawierzchni wymagane w  okresie  od  4  do  8 
tygodni  po  oddaniu  warstwy  do  eksploatacji  są  określone  w  rozporządzeniu  dotyczącym  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być 
on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  wartości  miarodajnego  współczynnika  tarcia  nie  powinny  być 
mniejsze niż podane w  tablicy 18. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni,  rondach  lub na 
dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika  tarcia nie powinny być niższe niż 
0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 

Tablica 18. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika  tarcia wymagane  przed  upływem  okresu 
gwarancyjnego [65] 

Klasa drogi  Element nawierzchni 

Miarodajny współczynnik 
tarcia przy prędkości 
zablokowanej opony 
względem nawierzchni 

 60 km/h  90 km/h 

A, S 
Pasy ruchu   ‐   ≥ 0,37 

Pasy:  włączania  i  wyłączania, 
jezdnie łącznic 

≥ 0,44  ‐ 

GP, G, Z 
Pasy:  ruchu,  dodatkowe, 
utwardzone pobocza 

≥ 0,36  ‐ 

 

6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość  warstwy,  mierzona  10  razy  na  1  km  każdej  jezdni,  nie  może  się  różnić  od  szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych  i co 10 m na osi podłużnej  i krawędziach, powinny 
być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  z  dopuszczalną  tolerancją  ±  1  cm,  przy  czym  co  najmniej  95% 
wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 
cm. 

Złącza  podłużne  i  poprzeczne,  sprawdzone wizualnie,  powinny  być  równe  i  związane, wykonane w  linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

Wygląd  zewnętrzny warstwy,  sprawdzony wizualnie,  powinien  być  jednorodny,  bez  spękań,  deformacji, 
plam i wykruszeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORBD‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC). 

 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORBD‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

Roboty uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z dokumentacją projektową,  ST  i wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Jeśli warunki  umowy  przewidują  dokonywanie  potrąceń,  to  Zamawiający może w  razie  niedotrzymania 
wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT‐2 [65] pkt 9.2. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORBD‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 oczyszczenie i skropienie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

 oczyszczenie i skropienie nawierzchni wg  STWiORB 04.03.01 

 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 

 roboty  tymczasowe, które  są potrzebne do wykonania  robót podstawowych, ale nie  są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do  robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne ( STWiORB) 

1.  D‐M‐00.00.00   Wymagania ogólne 

 

10.2. Normy 

(Zestawienie  zawiera  dodatkowo  normy  PN‐EN  związane  z  badaniami  materiałów  występujących  w 
niniejszej STWiORB) 

2.  PN‐EN 196‐21  Metody  badania  cementu  – Oznaczanie  zawartości  chlorków,  dwutlenku 
węgla i alkaliów w cemencie 

3.  PN‐EN 459‐2  Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

4.  PN‐EN 932‐3  Badania  podstawowych właściwości  kruszyw  –  Procedura  i  terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 

5.  PN‐EN 933‐1  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie  składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 

6.  PN‐EN 933‐3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren 
za pomocą wskaźnika płaskości 

7.  PN‐EN 933‐4  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:  Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

8.  PN‐EN 933‐5  Badania  geometrycznych właściwości  kruszyw  – Oznaczanie  procentowej 
zawartości  ziaren  o  powierzchniach  powstałych w wyniku  przekruszenia 
lub łamania kruszyw grubych 

9.  PN‐EN 933‐6  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  6:  Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10.  PN‐EN 933‐9  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Ocena  zawartości 
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11.  PN‐EN 933‐10  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  10:  Ocena 
zawartości  drobnych  cząstek  –  Uziarnienie wypełniaczy  (przesiewanie w 
strumieniu powietrza) 
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12.  PN‐EN 1097‐2  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13.  PN‐EN 1097‐3  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 

14.  PN‐EN 1097‐4  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

15.  PN‐EN 1097‐5  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

16.  PN‐EN 1097‐6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –Część  6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17.  PN‐EN 1097‐7  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18.  PN‐EN 1097‐8  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia 

19.  PN‐EN 1367‐1  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

20.  PN‐EN 1367‐3  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie 
czynników  atmosferycznych  –  Część  3:  Badanie  bazaltowej  zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

21.  PN‐EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

22.   PN‐EN 1427  Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  temperatury  mięknienia  – 
Metoda Pierścień i Kula 

23.   PN‐EN 1428  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  – Oznaczanie  zawartości wody w  emulsjach 
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

24.  PN‐EN 1429  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  pozostałości  na  sicie  emulsji 
asfaltowych  oraz  trwałości podczas magazynowania metodą  pozostałości 
na sicie 

25.  PN‐EN 1744‐1  Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

26.  PN‐EN 1744‐4  Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:  Oznaczanie 
podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno‐asfaltowych na działanie 
wody 

27.  PN‐EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

28.  PN‐EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

29.  PN‐EN 12593  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

30.  PN‐EN 12606‐1  Asfalty  i produkty asfaltowe – Oznaczanie  zawartości parafiny – Część 1: 
Metoda destylacyjna 

31.  PN‐EN 12607‐1 
 
i 
PN‐EN 12607‐3 

Asfalty  i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32.  PN‐EN 12697‐6  Mieszanki  mineralno‐asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno‐
asfaltowych  na  gorąco  –  Część  6:  Oznaczanie  gęstości  objętościowej 
metodą hydrostatyczną 

33.  PN‐EN 12697‐8  Mieszanki  mineralno‐asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno‐
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34.  PN‐EN 12697‐11  Mieszanki  mineralno‐asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno‐
asfaltowych  na  gorąco  –  Część  11:  Określenie  powiązania  pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 

35.  PN‐EN 12697‐12  Mieszanki  mineralno‐asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno‐
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36.  PN‐EN 12697‐13  Mieszanki  mineralno‐asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno‐
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37.  PN‐EN 12697‐18  Mieszanki  mineralno‐asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno‐
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38.  PN‐EN 12697‐22  Mieszanki  mineralno‐asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno‐
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asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39.  PN‐EN 12697‐27  Mieszanki  mineralno‐asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno‐
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40.  PN‐EN 12697‐36  Mieszanki  mineralno‐asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno‐
asfaltowych  na  gorąco  –  Część  36:  Oznaczanie  grubości  nawierzchni 
asfaltowych 

41.  PN‐EN 12846  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  czasu  wypływu  emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42.  PN‐EN 12847  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  sedymentacji  emulsji 
asfaltowych 

43.  PN‐EN 12850  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 

44.  PN‐EN 13043  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń 
stosowanych  na  drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

45.  PN‐EN 13074  Asfalty  i  lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie  lepiszczy  z emulsji asfaltowych 
przez odparowanie 

46.  PN‐EN 13075‐1  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Badanie  rozpadu  –  Część  1:  Oznaczanie 
indeksu  rozpadu  kationowych  emulsji  asfaltowych,  metoda  z 
wypełniaczem mineralnym 

47.  PN‐EN 13108‐1  Mieszanki mineralno‐asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 

48.  PN‐EN 13108‐20  Mieszanki mineralno‐asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

49.  PN‐EN 13179‐1  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 
– Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50.  PN‐EN 13179‐2  Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych 
– Część 2: Liczba bitumiczna 

51.  PN‐EN 13398  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  – Oznaczanie  nawrotu  sprężystego  asfaltów 
modyfikowanych 

52.  PN‐EN 13399  Asfalty  i  lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów 

53.  PN‐EN 13587  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 
metodą pomiaru ciągliwości 

54.  PN‐EN 13588  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  kohezji  lepiszczy  asfaltowych 
metodą testu wahadłowego 

55.  PN‐EN 13589  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  ciągliwości  modyfikowanych 
asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56.  PN‐EN 13614  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  przyczepności  emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57.  PN‐EN 13703  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

58.  PN‐EN 13808  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  specyfikacji  kationowych  emulsji 
asfaltowych 

59.  PN‐EN 14023  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  specyfikacji  asfaltów 
modyfikowanych polimerami 

60.  PN‐EN 14188‐1  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

61.  PN‐EN 14188‐2  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

62.  PN‐EN 22592  Przetwory naftowe – Oznaczanie  temperatury zapłonu  i palenia – Pomiar 
metodą otwartego tygla Clevelanda 

63.  PN‐EN ISO 2592  Oznaczanie  temperatury  zapłonu  i  palenia  –  Metoda  otwartego  tygla 
Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

64. WT‐1 Kruszywa 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno‐asfaltowych  i powierzchniowych utrwaleń na 
drogach publicznych, Warszawa 2014 

65. WT‐2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 

66. WT‐2 2016 – część  II‐ Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne Warszawa 
2016 
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 10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDKiA 2014 
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D ‐ 05.03.05b ‐ NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  (STWiORB)  są 

wymagania dotyczące wykonania  i odbioru  robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji 

nawierzchni z betonu asfaltowego dla zadania:   „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk  ‐ Dąbrówka 

Nagórna na działkach nr ew. 300 i 430” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB  jest  stosowana  jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w p. 1.1. 
   

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWiORB  obejmują  zasady  prowadzenia  robót  związanych  z 
wykonaniem warstwy wiążącej   
‐ AC 16 W dla kategorii ruchu KR1, gr. 5cm 

 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu 

Mieszanki o wymiarze D1), mm 

KR 1  AC16W 

 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania 
i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu 
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. 

1.4.4. Mieszanka mineralno‐asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.5.  Wymiar  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  –  określenie  mieszanki  mineralno‐asfaltowej, 
wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar 
kruszywa, np. wymiar 11 lub 6. 

1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno‐asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit. 

1.4.8.  Kategoria  ruchu  –  obciążenie  drogi  ruchem  samochodowym,  wyrażone  w  osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” 
GDDP‐IBDiM [68]. 

1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
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1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje 
na sicie 0,063 mm. 

1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany  –  kruszywo,  które  składa  się  z  wypełniacza  pochodzenia  mineralnego  i  wodorotlenku 
wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.14.  Kationowa  emulsja  asfaltowa  –  emulsja,  w  której  emulgator  nadaje  dodatnie  ładunki 
cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.15.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe 

ACW  ‐ beton asfaltowy do warstwy wiążącej 
PMB  ‐ polimeroasfalt, 
D  ‐ górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d  ‐ dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C  ‐ kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD  ‐ właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent może jej nie określać), 
 
TBR  ‐ do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
MOP  ‐ miejsce obsługi podróżnych.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D‐M‐
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy  stosować asfalty drogowe wg PN‐EN 12591  [27]  lub polimeroasfalty wg PN‐EN 14023  [59]. 
Rodzaje  stosowanych  lepiszcz  asfaltowych  podano  w  tablicy  2.  Oprócz  lepiszcz  wymienionych  w 
tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Kategoria 
ruchu 

Mieszanka 
ACS 

Gatunek lepiszcza  

asfalt drogowy 

KR1  AC16W  Zgodnie z WT‐2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 tablica 1 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu warstwy wiążącej i 
wyrównawczej z betonu asfaltowego: 

 Warstwa wiążąca AC61W o grubości warstwy 5 cm dla ruchu KR 2  
 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN‐EN 12591 [27] 
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Lp.  Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE

1  Penetracja w 25°C  0,1 mm  PN‐EN 1426 [21]  50÷70 

2  Temperatura mięknienia  °C  PN‐EN 1427 [22]  46÷54 

3  Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C  PN‐EN 22592 [62]  230 

4  Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

% m/m  PN‐EN 12592 [28]  99 

5  Zmiana masy po  starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niż 

% m/m  PN‐EN 12607‐1 [31]  0,5 

6  Pozostała  penetracja  po 
starzeniu, nie mniej niż 

%  PN‐EN 1426 [21]  50 

7  Temperatura  mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niż 

°C  PN‐EN 1427 [22]  48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE

8  Zawartość parafiny,  
nie więcej niż 

%  PN‐EN 12606‐1 [30]  2,2 

9  Wzrost  temp.  mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż 

°C  PN‐EN 1427 [22]  9 

10  Temperatura  łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C  PN‐EN 12593 [29]  ‐8 

 
Składowanie  asfaltu  drogowego  powinno  się  odbywać  w  zbiornikach,  wykluczających 
zanieczyszczenie  asfaltu  i  wyposażonych  w  system  grzewczy  pośredni  (bez  kontaktu  asfaltu  z 
przewodami  grzewczymi).  Zbiornik  roboczy otaczarki powinien być  izolowany  termicznie, posiadać 
automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
   

2.3. Kruszywo  

Do warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego należy  stosować  kruszywo według PN‐EN 13043  [44]  i 
WT‐1  Kruszywa  2014  [64], obejmujące  kruszywo  grube  ,  kruszywo drobne  i wypełniacz.  Kruszywa 
powinny spełniać wymagania podane w WT‐1 Kruszywa 2014 
Składowanie  kruszywa  powinno  się  odbywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  kruszywem  o  innym  wymiarze  lub  pochodzeniu.  Podłoże 
składowiska  musi  być  równe,  utwardzone  i  odwodnione.  Składowanie  wypełniacza  powinno  się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4. Środek adhezyjny 

W  celu  poprawy  powinowactwa  fizykochemicznego  lepiszcza  asfaltowego  i  kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność  (adhezję)  lepiszcza do  kruszywa  i odporność mieszanki 
mineralno‐asfaltowej na działanie wody, należy dobrać  i zastosować  środek adhezyjny,  tak aby dla 
konkretnej  pary  kruszywo‐lepiszcze  wartość  przyczepności  określona  według  PN‐EN  12697‐11, 
metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do  uszczelnienia  połączeń  technologicznych  (tj.  złączy  podłużnych  i  poprzecznych  z  tego  samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów 
lub  połączenie warstwy  asfaltowej  z  urządzeniami  obcymi w  nawierzchni  lub  ją  ograniczającymi, 
należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
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b) emulsję  asfaltową  według  PN‐EN  13808  [58]  lub  inne  lepiszcza  według  norm  lub  aprobat 
technicznych  

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie  materiałów  termoplastycznych  jest  dozwolone  tylko  w  oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do  uszczelnienia  krawędzi  należy  stosować  asfalt  drogowy  wg  PN‐EN  12591  [27],  asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN‐EN 14023  [59]  „metodą na gorąco”. Dopuszcza  się  inne  rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować 
kationowe  emulsje  asfaltowe  lub  kationowe  emulsje  modyfikowane  polimerami  według  PN‐EN 
13808 [58] i WT‐3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 
  Emulsję asfaltową można  składować w opakowaniach  transportowych  lub w  stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

  Przy  wykonywaniu  robót  Wykonawca  w  zależności  od  potrzeb,  powinien  wykazać  się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia  (otaczarka)  o mieszaniu  cyklicznym  lub  ciągłym,  z  automatycznym  komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno‐asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 4.   

4.2. Transport materiałów  

Asfalt i należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz  należy  przewozić  w  sposób  chroniący  go  przed  zawilgoceniem,  zbryleniem  i 
zanieczyszczeniem.  Wypełniacz  luzem  powinien  być  przewożony  w  odpowiednich  cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach  i 
innych  opakowaniach  pod warunkiem,  że  nie  będą  korodowały  pod wpływem  emulsji  i  nie  będą 
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powodowały  jej  rozpadu.  Cysterny  powinny  być wyposażone w  przegrody. Nie  należy  używać  do 
transportu opakowań z metali  lekkich  (może zachodzić wydzielanie wodoru  i groźba wybuchu przy 
emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę  mineralno‐asfaltową  należy  dowozić  na  budowę  pojazdami  samowyładowczymi  w 
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna 
być  zabezpieczona  przed  ostygnięciem  i  dopływem  powietrza  (przez  przykrycie,  pojemniki 
termoizolacyjne  lub  ogrzewane  itp.).  Warunki  i  czas  transportu  mieszanki,  od  produkcji  do 
wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie 
pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni 
można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno‐asfaltowej 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  składu 
mieszanki mineralno‐asfaltowej ( AC16W). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 4 

Tablica 4.  Uziarnienie  mieszanki  mineralnej  oraz  zawartość  lepiszcza  do  betonu  asfaltowego  do 
warstwy wiążącej i wyrównawczej (projektowanie empirycznie) [65] 

Właściwość 
Przesiew, [% (m/m)]

AC16W ‐ KR1

Wymiar sita #, [mm]  od  do

31,5  ‐  ‐

22,4  100  ‐

16  90  100

11,2  65  80

8  ‐  ‐

2  25  55

0,125  5  15

0,063  3,0  8,0

Zawartość  lepiszcza, 
minimum*)  Bmin4,6 

*)  Minimalna  zawartość  lepiszcza  jest  określona  przy  założonej 
gęstości  mieszanki  mineralnej  2,650  Mg/m3.  Jeżeli  stosowana 
mieszanka  mineralna  ma  inną  gęstość  (ρd),  to  do  wyznaczenia 
minimalnej  zawartości  lepiszcza  podaną wartość  należy pomnożyć 

przez współczynnik   według równania: 

d

650,2


 

 
Wymagane  właściwości  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  podane  są  w  tablicy  5  ‐  projektowanie 
empirycznie. 
 
Tablica  5.  Wymagane  właściwości  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  do  warstwy  wiążącej  i 
wyrównawczej,  KR2 (projektowanie empiryczne) [65] 
 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 
wg PN‐EN  

13108‐20 [48] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC16W 



D-05.03.05b NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75uderzeń 

PN‐EN 12697‐8 [33], p. 4  Vmin4,0 
Vmax7,0 

Odporność na 
deformację 
trwałe 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98‐P100 

PN‐EN 12697‐22 , metoda 
B w powietrzu PN‐EN 
13108‐20 D.1.6, 60°C,  

10 000 cykli 

WTS AIR 0,15 
PRD AIR 7,0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN‐EN 12697‐12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamrażania, 

badanie w 25°C 

ITSR80 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno‐asfaltowej 

Mieszankę mineralno‐asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Dozowanie  składników  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  w  otaczarkach,  w  tym  także  wstępne, 
powinno być zautomatyzowane  i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników 
oraz pomiaru  temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu  lub 
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania  zapewniającym  utrzymanie  żądanej  temperatury  z  dokładnością  ±  5°C. 
Temperatura  lepiszcza  asfaltowego  w  zbiorniku magazynowym  (roboczym)  nie może  przekraczać 
180°C dla asfaltu drogowego 50/70  
Kruszywo powinno być wysuszone  i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 
właściwą do otoczenia  lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być 
wyższa  o  więcej  niż  30°C  od  najwyższej  temperatury mieszanki mineralno‐asfaltowej  podanej  w 
tablicy 6. W  tej  tablicy najniższa  temperatura dotyczy mieszanki mineralno‐asfaltowej dostarczonej 
na  miejsce  wbudowania,  a  najwyższa  temperatura  dotyczy  mieszanki  mineralno‐asfaltowej 
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

 

Tablica 6. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe  Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

PMB 25/55‐60 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno‐asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza  się  dostawy  mieszanek  mineralno‐asfaltowych  z  kilku  wytwórni,  pod  warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże zgodne z STWiORB D 04.07.01 [69] pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być 
na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 
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W wypadku  podłoża  z  nowo wykonanej warstwy  asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć 
dane  z pomiaru  równości  tej warstwy,  zgodnie  z WT‐2 Nawierzchnie asfaltowe 2008  ‐ punkt 8.7.2 
[65].  Wymagana  równość  podłużna  jest  określona  w  rozporządzeniu  dotyczącym  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej 
nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 7. 

Tablica 7.  Maksymalne nierówności podłoża  z warstwy  starej nawierzchni pod warstwy  asfaltowe 
(pomiar łatą 4‐metrową lub równoważną metodą) [65] 

 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna 
nierówność podłoża 
pod warstwę wiążącą 

[mm] 

Z, L, D  Pasy ruchu  12 

 

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w  nawierzchni  lub  ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
Oznakowanie  poziome  na  warstwie  podłoża  należy  usunąć.  Dopuszcza  się  pozostawienie 
oznakowania  poziomego  z  materiałów  termoplastycznych  przy  spełnieniu  warunku  sczepności 
warstw wg punktu 5.7. 
Nierówności podłoża  (w  tym powierzchnię  istniejącej warstwy  ścieralnej) należy wyrównać poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podłożu  łaty  z materiału o mniejszej  sztywności  (np.  łaty  z asfaltu  lanego w betonie 
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach 
zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
W  celu  polepszenia  połączenia  między  warstwami  technologicznymi  nawierzchni  powierzchnia 
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Jeżeli  podłoże  jest  nieodpowiednie,  to  należy  ustalić,  jakie  specjalne  środki  należy  podjąć  przed 
wykonaniem warstwy asfaltowej. 
Szerokie  szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np.  zalewami drogowymi 
według  PN‐EN  14188‐1  [60]  lub  PN‐EN  14188‐2  [61]  albo  innymi materiałami  według  norm  lub 
aprobat technicznych. 
Na  podłożu  wykazującym  zniszczenia  w  postaci  siatki  spękań  zmęczeniowych  lub  spękań 
poprzecznych  zaleca  się  stosowanie  membrany  przeciwspękaniowej,  np.  mieszanki  mineralno‐
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki  jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności  Inżyniera  próby  technologicznej,  która ma  na  celu  sprawdzenie  zgodności  właściwości 
wyprodukowanej  mieszanki  z  receptą.  W  tym  celu  należy  zaprogramować  otaczarkę  zgodnie  z 
receptą  roboczą  i  w  cyklu  automatycznym  produkować  mieszankę.  Do  badań  należy  pobrać 
mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
Nie  dopuszcza  się  oceniania  dokładności  pracy  otaczarki  oraz  prawidłowości  składu  mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu  się pracy otaczarki należy  zgromadzić w  silosie  lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą 
określoną w PN‐EN 12697‐27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
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5.6. Odcinek próbny 

Przed  przystąpieniem  do wykonania warstwy wiążącej  z  betonu  asfaltowego Wykonawca wykona 
odcinek  próbny  celem  uściślenia  organizacji  wytwarzania  i  układania  oraz  ustalenia  warunków 
zagęszczania.  
Odcinek  próbny  powinien  być  zlokalizowany w miejscu  uzgodnionym  z  Inżynierem.  Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić  co najmniej 500 m2, a długość  co najmniej 50 m. Na odcinku 
próbnym Wykonawca  powinien  użyć  takich materiałów  oraz  sprzętu  jakie  zamierza  stosować  do 
wykonania warstwy. 
Wykonawca  może  przystąpić  do  realizacji  robót  po  zaakceptowaniu  przez  Inżyniera  technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie  wymaganej  trwałości  nawierzchni  jest  uzależnione  od  zapewnienia  połączenia  między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
Skropienie  lepiszczem  podłoża  (np.  podbudowa  asfaltowa),  przed  ułożeniem  warstwy  wiążącej  z 
betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 
0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem  stanu podłoża oraz porowatości mieszanki  ;  jeśli 

mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą  ilość  lepiszcza do 
skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

– wartość połączenia powinna wynosić 1,3MPa 
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy  asfaltowych. Dopuszcza  się  skrapianie  ręczne  lancą w miejscach  trudno  dostępnych  (np. 
ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni  lub  ją ograniczających. W  razie 
potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć 
z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno‐asfaltowej 

Mieszankę mineralno‐asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami 
w punktach 5.4 i 5.7. 
Transport mieszanki mineralno‐asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 
punkcie 4.2. 
Mieszankę  mineralno‐asfaltową  asfaltową  należy  wbudowywać  w  odpowiednich  warunkach 
atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od  temperatury podanej w  tablicy 8. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza 
się układania mieszanki mineralno‐asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
W wypadku  stosowania mieszanek mineralno‐asfaltowych  z  dodatkiem  obniżającym  temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 8.  Minimalna  temperatura  otoczenia  podczas  wykonywania  warstwy  wiążącej  lub 
wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

przed przystąpieniem do 
robót 

w czasie robót 

Warstwa wiążąca  0  +2 
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Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 9. 

Tablica 9. Właściwości warstwy AC [65] 

 
Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość 
warstwy 

technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC16W,  KR 1  4,0 ÷ 8,0  ≥ 98  3,0 ÷ 8,0 

Mieszanka  mineralno‐asfaltowa  powinna  być  wbudowywana  rozkładarką  wyposażoną  w  układ 
automatycznego  sterowania  grubości  warstwy  i  utrzymywania  niwelety  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy  wałowane  powinny  być  równomiernie  zagęszczone  ciężkimi  walcami  drogowymi.  Do 
warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, 
oscylacji lub walce ogumione.  

5.9. Połączenia technologiczne 

Połączenia  technologiczne należy wykonać zgodnie z WT‐2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.6 
[65]. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu  i  powszechnego 

stosowania  (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE  lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat  zgodności,  deklarację  zgodności,  aprobatę  techniczną,  ew.  badania  materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

 ew.  wykonać  własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót, 
określone przez Inżyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 
czy  jakość materiałów budowlanych  (mieszanek mineralno‐asfaltowych  i  ich  składników,  lepiszczy  i 
materiałów do uszczelnień  itp.) oraz gotowej warstwy  (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia 
itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
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Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i 
w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W  razie stwierdzenia uchybień w 
stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki  badań  Wykonawcy  należy  przekazywać  Inżynierowi  na  jego  żądanie.  Inżynier  może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno‐asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN‐

EN 12697‐13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno‐asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

Badania  kontrolne  są badaniami  Inżyniera,  których  celem  jest  sprawdzenie,  czy  jakość materiałów 
budowlanych  (mieszanek  mineralno‐asfaltowych  i  ich  składników,  lepiszczy  i  materiałów  do 
uszczelnień  itp.)  oraz  gotowej warstwy  (wbudowane warstwy  asfaltowe,  połączenia  itp.)  spełniają 
wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek  i 
wykonaniem  badań  na  miejscu  budowy  zajmuje  się  Inżynier  w  obecności  Wykonawcy.  Badania 
odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak 
nie będzie przy nich obecny. 
  Rodzaj  badań  kontrolnych  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  i  wykonanej  z  niej  warstwy 
podano w tablicy 10. 

Tablica 10. Rodzaj badań kontrolnych [65] 

Lp.  Rodzaj badań 

1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno‐asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura  mięknienia  lepiszcza 
odzyskanego 
Gęstość  i  zawartość  wolnych  przestrzeni 
próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do  każdej  warstwy  i  na  każde  rozpoczęte  6 000  m2 
nawierzchni  jedna  próbka;  w  razie  potrzeby  liczba 
próbek  może  zostać  zwiększona  (np.  nawierzchnie 
dróg w terenie zabudowy) 

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
Inżynier  i Wykonawca  decydują wspólnie  o miejscach  pobierania  próbek  i wyznaczeniu  odcinków 
częściowych  ocenianego  odcinka  budowy.  Jeżeli  odcinek  częściowy  przyporządkowany  do  badań 
kontrolnych  nie może  być  jednoznacznie  i  zgodnie wyznaczony,  to  odcinek  ten  nie  powinien  być 
mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do  odbioru  uwzględniane  są  wyniki  badań  kontrolnych  i  badań  kontrolnych  dodatkowych  do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

Badania  arbitrażowe  są  powtórzeniem  badań  kontrolnych,  co  do  których  istnieją  uzasadnione 
wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania  arbitrażowe  wykonuje  na  wniosek  strony  kontraktu  niezależne  laboratorium,  które  nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
Koszty  badań  arbitrażowych  wraz  ze  wszystkimi  kosztami  ubocznymi  ponosi  strona,  na  której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badań  arbitrażowych dotyczących  zawartości wolnych przestrzeni  lub 
wskaźnika  zagęszczenia  należy  złożyć  w  ciągu  2  miesięcy  od  wpływu  reklamacji  ze  strony 
Zamawiającego. 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno‐asfaltowa 

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT‐2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 
8.8 [65]. 
Na  etapie  oceny  jakości  wbudowanej  mieszanki  mineralno‐asfaltowej  podaje  się  wartości 
dopuszczalne  i  tolerancje, w  których  uwzględnia  się:  rozrzut występujący  przy  pobieraniu  próbek, 
dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno‐
asfaltowej przed wbudowaniem  (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo 
dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość  wykonanej  warstwy  oznaczana  według  PN‐EN  12697‐36  [40]  oraz  ilość  wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od 
projektu o wartości podane w tablicy 11. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy.  Inżynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. 
Odcinek  częściowy  powinien  zawierać  co  najmniej  jedną  dzienną  działkę  roboczą.  Do  odcinka 
częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za  grubość  warstwy  lub  warstw  przyjmuje  się  średnią  arytmetyczną  wszystkich  pojedynczych 
oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 11. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz  ilości materiału na określonej powierzchni, 
[%] [65] 

Warunki oceny  Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1.  –  duży  odcinek  budowy,  powierzchnia większa 

niż 6000 m2 lub 
 – droga ograniczona  krawężnikami, powierzchnia 

 
 
 

≤ 10 
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większa niż 1000 m2 lub 
2. – mały odcinek budowy  

 
≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości  ≤ 15 
a) w wypadku budowy dwuetapowej,  tzn. gdy warstwa  ścieralna  jest układana z 

opóźnieniem,  wartość  z  wiersza  B  odpowiednio  obowiązuje;  w  pierwszym 
etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do 
łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie  wykonanej  warstwy,  wyrażone  wskaźnikiem  zagęszczenia  oraz  zawartością  wolnych 
przestrzeni,  nie  może  przekroczyć  wartości  dopuszczalnych  podanych  w  tablicy  15.  Dotyczy  to 
każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN‐EN 12697‐6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno‐asfaltowej lub wyjątkowo 
powtórnie  rozgrzanej  próbki  pobranej  z  nawierzchni,  nie  może  wykroczyć  poza  wartości 
dopuszczalne podane w p. 5.2 o więcej niż 2,0 %(v/v). 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki  poprzeczne  nawierzchni  należy  badać  nie  rzadziej  niż  co  20 m  oraz w  punktach  głównych 
łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna  

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 
stosować metodę  z wykorzystaniem  łaty 4‐metrowej  i klina  lub metody  równoważnej użyciu  łaty  i 
klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 
m.  Wymagana  równość  podłużna  jest  określona  w  rozporządzeniu  dotyczącym  warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].     
Do  oceny  równości  poprzecznej warstwy wiążącej  nawierzchni  dróg wszystkich  klas  technicznych 
należy stosować metodę z wykorzystaniem  łaty 4‐metrowej  i klina  lub metody równoważnej użyciu 
łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym 
pasie  ruchu,  nie  rzadziej  niż  co  10  m.  Wymagana  równość  poprzeczna  jest  określona  w 
rozporządzeniu  dotyczącym  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne 
[67]. 

6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość  warstwy, mierzona  10  razy  na  1  km  każdej  jezdni,  nie może  się  różnić  od  szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone  co  10 m  na  prostych  i  co  10 m  na  osi  podłużnej  i  krawędziach, 
powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  z  dopuszczalną  tolerancją  ±  1  cm,  przy  czym  co 
najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie  osi  w  planie,  mierzone  co  100  m,  nie  powinno  różnić  się  od  dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
Złącza podłużne  i poprzeczne,  sprawdzone wizualnie, powinny być  równe  i  związane, wykonane w 
linii prostej, równolegle  lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w  jednym 
poziomie. 
Wygląd  zewnętrzny  warstwy,  sprawdzony  wizualnie,  powinien  być  jednorodny,  bez  spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D‐M‐00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje  się  za wykonane  zgodnie  z dokumentacją projektową,  ST  i wymaganiami  Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
  Jeśli  warunki  umowy  przewidują  dokonywanie  potrąceń,  to  Zamawiający  może  w  razie 
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT‐2  [65] 
pkt 9.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  STWiORB  D‐M‐00.00.00  „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 oczyszczenie i skropienie podłoża, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą STWiORB obejmuje: 
 roboty  tymczasowe,  które  są  potrzebne  do  wykonania  robót  podstawowych,  ale  nie  są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace  towarzyszące,  które  są  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych,  niezaliczane  do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne ( STWiORB) 

1.  D‐M‐00.00.00   Wymagania ogólne 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN‐EN związane z badaniami materiałów występujących w 
niniejszej STWiORB) 

2.  PN‐EN 196‐21  Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 
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węgla i alkaliów w cemencie 
3.  PN‐EN 459‐2  Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4.  PN‐EN 932‐3  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura  i  terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 
5.  PN‐EN 933‐1  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie  składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
6.  PN‐EN 933‐3  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie  kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7.  PN‐EN 933‐4  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:  Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8.  PN‐EN 933‐5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 
lub łamania kruszyw grubych 

9.  PN‐EN 933‐6  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  6:  Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10.  PN‐EN 933‐9  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Ocena  zawartości 
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11.  PN‐EN 933‐10  Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  10:  Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy  (przesiewanie w 
strumieniu powietrza) 

12.  PN‐EN 1097‐2  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13.  PN‐EN 1097‐3  Badania mechanicznych  i  fizycznych właściwości  kruszyw  – Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości 

14.  PN‐EN 1097‐4  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

15.  PN‐EN 1097‐5  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

16.  PN‐EN 1097‐6  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –Część  6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17.  PN‐EN 1097‐7  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18.  PN‐EN 1097‐8  Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia 

19.  PN‐EN 1367‐1  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

20.  PN‐EN 1367‐3  Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na  działanie 
czynników  atmosferycznych  –  Część  3:  Badanie  bazaltowej  zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

21.  PN‐EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.   PN‐EN 1427  Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  temperatury  mięknienia  – 

Metoda Pierścień i Kula 
23.   PN‐EN 1428  Asfalty  i  lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24.  PN‐EN 1429  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  – Oznaczanie  pozostałości  na  sicie  emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości 
na sicie 

25.  PN‐EN 1744‐1  Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26.  PN‐EN 1744‐4  Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:  Oznaczanie 

podatności  wypełniaczy  do  mieszanek  mineralno‐asfaltowych  na 
działanie wody 

27.  PN‐EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28.  PN‐EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
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29.  PN‐EN 12593  Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  temperatury  łamliwości 
Fraassa 

30.  PN‐EN 12606‐1  Asfalty  i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 
Metoda destylacyjna 

31.  PN‐EN 12607‐1 
i 
PN‐EN 12607‐3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32.  PN‐EN 12697‐6  Mieszanki mineralno‐asfaltowe  – Metody  badań mieszanek mineralno‐
asfaltowych  na  gorąco  –  Część  6:  Oznaczanie  gęstości  objętościowej 
metodą hydrostatyczną 

33.  PN‐EN 12697‐8  Mieszanki mineralno‐asfaltowe  – Metody  badań mieszanek mineralno‐
asfaltowych  na  gorąco  –  Część  8:  Oznaczanie  zawartości  wolnej 
przestrzeni 

34.  PN‐EN 12697‐11  Mieszanki mineralno‐asfaltowe  – Metody  badań mieszanek mineralno‐
asfaltowych  na  gorąco  –  Część  11:  Określenie  powiązania  pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 

35.  PN‐EN 12697‐12  Mieszanki mineralno‐asfaltowe  – Metody  badań mieszanek mineralno‐
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

36.  PN‐EN 12697‐13  Mieszanki mineralno‐asfaltowe  – Metody  badań mieszanek mineralno‐
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37.  PN‐EN 12697‐18  Mieszanki mineralno‐asfaltowe  – Metody  badań mieszanek mineralno‐
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38.  PN‐EN 12697‐22  Mieszanki mineralno‐asfaltowe  – Metody  badań mieszanek mineralno‐
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39.  PN‐EN 12697‐27  Mieszanki mineralno‐asfaltowe  – Metody  badań mieszanek mineralno‐
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40.  PN‐EN 12697‐36  Mieszanki mineralno‐asfaltowe  – Metody  badań mieszanek mineralno‐
asfaltowych  na  gorąco  –  Część  36:  Oznaczanie  grubości  nawierzchni 
asfaltowych 

41.  PN‐EN 12846‐1  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  czasu  wypływu  emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42.  PN‐EN 12847  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  sedymentacji  emulsji 
asfaltowych 

43.  PN‐EN 12850  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  wartości  pH  emulsji 
asfaltowych 

44.  PN‐EN 13043  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń 
stosowanych  na  drogach,  lotniskach  i  innych  powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

45.  PN‐EN 13074‐1  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych 
przez odparowanie 

46.  PN‐EN 13075‐1  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Badanie  rozpadu  –  Część  1: Oznaczanie 
indeksu  rozpadu  kationowych  emulsji  asfaltowych,  metoda  z 
wypełniaczem mineralnym 

47.  PN‐EN 13108‐1  Mieszanki mineralno‐asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
48.  PN‐EN 13108‐20  Mieszanki mineralno‐asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49.  PN‐EN 13179‐1  Badania  kruszyw  wypełniających  stosowanych  do  mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50.  PN‐EN 13179‐2  Badania  kruszyw  wypełniających  stosowanych  do  mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 
51.  PN‐EN 13398  Asfalty  i  lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych 
52.  PN‐EN 13399  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 



D-05.03.05b NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 
__________________________________________________________________________________________ 

 

53.  PN‐EN 13587  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  ciągliwości  lepiszczy 
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

54.  PN‐EN 13588  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  – Oznaczanie  kohezji  lepiszczy  asfaltowych 
metodą testu wahadłowego 

55.  PN‐EN 13589  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  ciągliwości modyfikowanych 
asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56.  PN‐EN 13614  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  przyczepności  emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57.  PN‐EN 13703  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58.  PN‐EN 13808  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  specyfikacji  kationowych  emulsji 

asfaltowych 
59.  PN‐EN 14023  Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  specyfikacji  asfaltów 

modyfikowanych polimerami 
60.  PN‐EN 14188‐1  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
61.  PN‐EN 14188‐2  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

     
63.  PN‐EN ISO 2592  Oznaczanie  temperatury  zapłonu  i  palenia  –  Metoda  otwartego  tygla 

Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

64. WT‐1  Kruszywa  2010.  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno‐asfaltowych  i  powierzchniowych 
utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2010 

65. WT‐2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
66. WT‐3 Emulsje asfaltowe 2010. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 

67. Rozporządzenie Ministra  Transportu  i Gospodarki Morskiej  z dnia  2 marca  1999  r. w  sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 
43, poz. 430) 

68. Katalog  typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 

69.  Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  D  04.04.02  –  Podbudowa  z  kruszywa  łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 



STIORB 07.02.01 Oznakowanie pionowe   
 
D ‐ 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE   
 
1.  Wstęp. 
1.1.  Przedmiot STWiORB. 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  STWiORB  są 
wytyczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  z  zakresu  demontażu  starego  i  montażu  nowego 
oznakowania pionowego (znaki i tablice) dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej Kamińsk ‐ Dąbrówka Nagórna 
na działkach nr ew. 300 i 430”   
1.2.  Zakres stosowania STWiORB. 
STWiORB  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Warunki Wykonania  i Odbioru Robót Budowlanych  stanowią materiał do opracowania przez Wykonawcę 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 
 
1.3.  Zakres robót objętych STWiORB. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  STWiORB  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonaniem 
oznakowania pionowego i obejmują: demontaż istniejącego oraz zakup i montaż znaków i tablic, aktywnego 
znaku D‐6 projektowanych zgodnie z dokumentacją techniczną lub przedmiarem robót. 
 
1.4.  Określenia podstawowe. 
1.4.1.Znak  pionowy  ‐  znak  wykonany  w  postaci  tarczy  lub  tablicy  z  napisami  albo  symbolami,  zwykle 
umieszczony na konstrukcji wspornej. 
1.4.2.Tarcza znaku ‐ element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczona jest treść znaku. 
1.4.3.  Konstrukcja wsporcza ‐ słup, wysięgnik, wspornik, kratownice przestrzenne lekkie, średnie i ciężkie, 
bramy  itp., na  których  zamocowana  jest  tarcza  tablicy wraz  z  elementami  służącymi do przymocowania 
tarczy  (śruby,  zaciski,  itp.) przystosowana do przenoszenia obciążeń  zmiennych  i  stałych działających na 
konstrukcje i zamontowane na nich tarcze. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w odpowiednich polskich normach i w 
STWiORB DM‐00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM‐00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  za  prawidłowe  oznakowanie  robót  oraz 
bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót. 
Warunkiem prowadzenia robót jest posiadanie przez Wykonawcę, opracowanego własnym staraniem  i na 
własny  koszt,  uzgodnionego  i  zatwierdzonego  przez  właściwy  organ  zarządzający  ruchem,  projektu 
oznakowania i organizacji ruchu na czas robót. 
 
2.  Materiały. 
2.1. Wymagania  ogólne  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STWiORB 
DM‐00.00.00. “Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Świadectwo dopuszczenia do stosowania 
Każdy materiał do wykonania pionowego  znaku drogowego na który nie ma polskiej normy  (PN  lub BN) 
musi posiadać dokument wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów pt. “Świadectwo dopuszczenia do 
stosowania  w  budownictwie  drogowym  i  mostowym”  lub  “Tymczasowe  świadectwo  dopuszczenia  do 
stosowania”. 
 
2.3.  Materiały stosowane do fundamentów znaków. 
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, mogą być wykonane jako: 
∙  prefabrykaty betonowe, 
∙  z betonu wykonanego “na mokro”, 
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Klasa betonu powinna być nie mniejsza niż B‐20. Skład betonu oraz materiały użyte do  jego  zestawienia 
powinny spełniać wymagania normy PN ‐ 88/B ‐ 06250 ‐ “Beton zwykły”. 
 
2.4. Konstrukcje wsporcze. 
2.4.1.  Wymiary i najważniejsze charakterystyki. 
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 
propozycje konstrukcji dostosowanej do wymiarów znaków i tablic. 
Konstrukcje  wsporcze  można  wykonać  z  ocynkowanych  rur  względnie  innych  kształtowników 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Do  każdej  partii  dla  rur  i  kształtowników  wytwórca  powinien  dostarczyć  “zaświadczenie  o  jakości” 
stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami normy, zawierające co najmniej nazwę  lub znak towarowy 
wytwórcy, oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy. 
Powłoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znaków powinna być z cynku o czystości 
nie mniejszej niż 99,5% i odpowiadać wymaganiom BN ‐ 89/1076 ‐ 02. 
Minimalna  grubość powłoki metalizacyjnej  cynkowej narażonej na działania  korozji  atmosferycznej wynosi 
120mm. 
2.4.2.  Wymagania dla rur. 
Rury  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN‐80/H‐74219,  PN‐84/H‐74220  lub  innej  normy 
zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 
Powierzchnia  zewnętrzna  i  wewnętrzna  rur  nie  powinna  wykazywać  wad  w  postaci  łusek,  pęknięć, 
zwalcowań  i  naderwań. Dopuszczalne  są nieznaczne nierówności, pojedyncze  rysy wynikające  z procesu 
wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Rury  powinny  być  proste.  Dopuszczalna miejscowa  krzywizna  nie  powinna  przekraczać  1,5 mm  na  1m 
długości rury. 
Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych. 
Cechowanie na rurze  lub przywieszce powinno obejmować co najmniej znak wytwórczy, znak stali  i numer 
wytopu. 
2.4.3.  Wymagania dla kształtowników. 
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN ‐ 91/H ‐ 93000. 
Powierzchnia  kształtownika  powinna  być  charakterystyczna  dla  procesy walcowania  i wolna  od wad  jak 
widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub 
dłutowanie  z  tym,  ze  obrobiona  powierzchnia  powinna mieć  łagodne wycięcia  z  zaokrąglone  brzegi,  a 
grubość  kształtownika  nie  powinna  wykazywać  rozwarstwień,  pęknięć,  i  śladów  jamy  skurczowej 
widocznych nie uzbrojonym okiem. 
2.4.4.  Wymagania dla kratownic. 
Dla  tablic  wielkowymiarowych  należy  zastosować  konstrukcje  kratowe  lekkie,  średnie  lub  ciężkie. 
Konstrukcje kratowe należy wykonać z rur stalowych połączonych prętem gładkim o średnicy od ф 16‐ 20 
mm w zależności od typu kratownicy. Konstrukcje należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie 
ogniowe zgodnie z normą PN‐93/E‐04500. Wymagana grubość powłoki cynku musi wynosić min 80 mm. 
Konstrukcje wsporcze dla  tablic muszą być wykonane  zgodnie  z Polskimi Normami, warunkami niniejszej 
specyfikacji  i  wskazaniami  Zamawiającego.  Złącza  spawane  elementów metalowych  winny  odpowiadać 
wymaganiom normy PN‐78/M‐69011 
Konstrukcje  pod  tablicę  należy  dobrać  tak,  aby  spełniała  minimalne  wymagania  zawarte  w  Tabeli  1. 
Wysokość konstrukcji należy  tak dobrać, aby  spełniała warunki  tabeli 1.11  zamieszczonej w  „Warunkach 
technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunkach ich umieszczania” 
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[1]  [2]  [3] [4] [6] [7] [8]  [9]
A < 1.5 m2  ‐  X  X ‐ ‐ ‐  ‐

1.5 m2<A<2.5 m2  ‐  ‐  ‐ X X ‐  ‐
2.5 m2< A < 4.5 m2  ‐  ‐  ‐ ‐ X X  ‐
4.5 m2< A < 5 m2  ‐  ‐  ‐ ‐ X X  ‐

A > 5.0 m2  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ X  X
UWAGA: 
1. X – zakres stosowania. 
2. n = 3, 4, 5, 6 ... 
3. Rozstaw pasów konstrukcji kratowych kol. [2], [3], [4] – 600‐900 [mm]. 
4. Przy tablic o długościach: 
a) L < 1.20 m– tablicę należy mocować na jednym słupku, 
b) 1.20 m ≤ L< 2.0 m – tablicę należy mocować na min 2‐ch konstrukcjach, 
c) 2.0 m ≤ L< 3.0 m ‐ należy tablicę należy mocować na min 3‐ch konstrukcjach, 
d) 3.0 m ≤L ‐ tablicę należy mocować na min 4‐ch konstrukcjach. 
5. Konstrukcję  wsporcze  należy  ponadto  zaprojektować  na  średnie  obciążeniem  poziome  wg 
PN‐85/S‐10030 obliczeniowe pk = 2,44 kN/m2. 
6. Zestawienie obejmuje konstrukcje do których mocowane są tablice, których dolna krawędź znajduje się 
na wysokości nie większej niż 2,0 [m] ponad poziom terenu. 
7. Wymagania zawarte w tabeli dotyczą również konstrukcji spełniających wymogi normy EN 12 767. 
Konstrukcje bramowe stalowe wg odrębnego projektu. 
 
2.5. Tarcza znaku i tablicy. 
2.5.1. Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne. 
Materiały użyte na  lico  i  tarczę znaku  i  tablicy oraz połączenie  lica z  tarczą, a  także sposób wykończenia, 
muszą wykazywać  pełną  odporność  na  działania  światła,  zmiany  temperatury, wpływy  atmosferyczne  i 
występujące  w  normalnych  warunkach  oddziaływania  chemiczne  ‐  przez  cały  czas  trwałości  znaku, 
określony przez wytwórcę lub dostawcę. 
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku. 
Producent  lub  dostawca  znaku  i  tablicy  zobowiązany  jest  przy  dostawie  określić  trwałość,  warunki 
gwarancyjne oraz udostępnić na życzenie odbiorcy: 
∙  instrukcję montażu, 
∙  instrukcję utrzymania, 
∙  dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu. 
2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku i tablicy. 
Oznakowanie pionowe – zakup i montaż 
Do wykonania tarczy znaku i tablicy należy zastosować blachę stalową. 
2.5.4. Tarcza znaku i tablicy z blachy stalowej. 
Tarcza winna być wykonana z blachy stalowej grubości co najmniej 1,5 mm  i powinna być zabezpieczona 
przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza się stosowanie innych 
sposobów  zabezpieczenia  stalowych  tarcz  przed  korozją,  np.  przez  metalizowanie  lub  pokrywanie 
tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania “świadectwa dopuszczenia” dla danej technologii. 
Nie  dopuszcza  się  stosowania  stalowych  tarcz,  zabezpieczonych  przed  korozją  jedynie  farbami 
antykorozyjnymi. 
Krawędzie tarczy winny być usztywnione na pełnym obwodzie poprzez jej podwójne wywinięcie bez nacięć 
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na narożach, przy czym szerokość drugiego zagięcia prostopadłego względem pierwszego nie powinna być 
mniejsza  niż  5mm. Wywinięcie  powinno  obejmować  cały  obwód  tarczy  znaku w  sposób  ciągły.  Tarcze 
znaków muszą posiadać, co najmniej dwa poziome profile montażowe  i usztywniające o długości 80‐90% 
szerokości  tarczy  znaku w miejscu montażu  profili  do  tarczy  znaku.  Profile  usztywniające  powinny  być 
również dostosowane do montażu taśm stalowych. 
Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi o odpowiedniej trwałości, 
nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. 
Wytrzymałość dla tarczy z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż 310 MPa. 
Na tarczy będą aplikowane lica z folii odblaskowych typu 1, 2 lub 3. 
Tarcza  tablicy  wykonana  jak  wyżej  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  gr.  min.  1,5mm  Blacha  stalowa 
ocynkowana ogniowo winna spełniać normę PN‐EN 10142+A1. Należy ją usztywnić profilami montażowymi 
i  zabezpieczyć  ich  krawędzie  profilem  stalowym  opasającym  całą  tablicę. Nie  dopuszcza  się wykonania 
tablic jako segmentowe z zaginanymi krawędziami zewnętrznymi. 
Tarcze  tablic  należy  poddać  obróbce  chemicznej  w  celu  naniesienia  warstwy  antykorozyjnej  w  postaci 
powłoki chromianowej, anodowej lub innej posiadającej podobne parametry. 
Krawędzie tablicy muszą posiadać stalową ramę obwiedniową wykonaną z kształtownika o szerokości min. 
40  mm,  która  usztywnia  tablicę  oraz  zabezpiecza  brzeg  jej  lica  przed  mechanicznym  uszkodzeniem  i 
zabrudzeniem w warunkach eksploatacyjnych. 
W  przypadku  składania  tablic  z  paneli  profil  konstrukcyjno  – montażowy  powinien  zapewnić możliwość 
łączenia ze sobą poszczególnych paneli tak, aby szczelina pomiędzy panelami nie przekraczała 0.8 mm i nie 
następowało przesuwanie się krawędzi łączonych paneli względem siebie płaszczyźnie poziomej i pionowej. 
W  przypadku  tablic  panelowych  dopuszcza  się  ich  składanie  wyłącznie  w  kierunku  równoległym  do 
poziomej  krawędzi  tablicy  przy  pomocy  profili  usztywniających w  taki  sposób,  aby wyeliminować  efekt 
klawiszowania paneli względem  siebie. Wysokość paneli musi być  tak dobrana, aby nie następowało  ich 
łączenie na literach i cyfrach stanowiących treść dowolnego wiersza. 
Folie  odblaskowe  po  aplikacji  na  tarcze  znaku  i  tablicy  muszą  posiadać  odpowiednie  właściwości 
fotometryczne  zachowując  minimalne  wartości  gęstości  powierzchniowej  współczynnika  odblasku  w 
gwarantowanym przez producenta  folii okresie  trwałości oraz pełne  związanie  folii  z  tarczą  tablicy przez 
cały ten okres. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia lub odstawanie folii na jej powierzchni. 
Połączenie folii z tarczą powinno uniemożliwić odklejenie od tarczy bez jej zniszczenia. 
Tarcza  znaku  i  tablicy musi być  równa  i gładka  ‐ bez odkształceń płaszczyzny, w  tym pofałdowań, wgięć, 
lokalnych  wgnieceń  lub  nierówności  itp.  Odchylenie  płaszczyzny  tarczy  znaku  i  tablicy  (zwichrowanie, 
pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5% największego wymiaru znaku. 
Krawędzie tarczy znaku i tablicy muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku i tablicy, 
pozostałe po  tłoczeniu  lub  innych procesach  technologicznych, któremu  tarcza  ta  (w znakach drogowych 
składanych ‐ segmenty tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 
Krawędzie tarczy znaku muszą być podwójnie zaginane. 
Wysokość  zamocowania  znaków  –  2m  licząc  od  jego  dolnej  krawędzi  (w  przypadku  dwóch  lub  trzech 
znaków  lub znaku z  tabliczką  licząc od dolnej krawędzi znaku najniżej zamocowanego  lub  tabliczki). W 
przypadku umieszczenia znaku na chodniku – 2,2m. 
Znaki należy umieszczać na krawędzi pobocza gruntowego w odległości nie mniej niż 0,5m od krawędzi 
jezdni lub nie mniej niż 0,5m od krawędzi pobocza bitumicznego. 
 
2.6.  Znaki odblaskowe 
2.6.1.  Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej. 
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez oklejenie powierzchni znaku materiałem odblaskowym. Dla 
wszystkich znaków należy zastosować folię odblaskową typu 2 (zgodnie z dokumentacją) dla znaków C‐9 
zastosować  folię  3  typu.  Wymagania  dotyczące  barwy  i  odblaskowości  znaków  przedstawione  są  w 
„Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” z 2003r w tablicach 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7. 
Oświetlenie: Wzorcowe źródło światła D65 (geometria pomiaru 45/0o ). 
2.6.2.  Wymagania jakościowe znaku odblaskowego. 
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica powinny wykazywać pełne związanie z tarczą przez cały okres 
deklarowanej  trwałości. Niedopuszczalne są  lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia  lub odstawanie 
folii na    krawędziach tarczy oraz na jej powierzchni. 
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Sposób  połączenia  folii  z  powierzchnią  tarczy  powinien  uniemożliwiać  jej  odklejenie  od  tarczy  bez  jej 
zniszczenia. 
Powierzchnia  lica tablicy powinna być równa  i gładka, nie mogą na niej występować  lokalne nierówności  i 
pofałdowania. 
Połączenie folii odblaskowej z tarczą nie może wykazywać żadnych odklejeń i rozwarstwień między  licem i 
tarczą. 
Niedopuszczalne  jest  występowanie  jakichkolwiek  ognisk  korozji,  zarówno  na  powierzchni  jak  i  na 
obrzeżach tarczy znaku i tablicy. 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku i tablicy. 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy 
znaku i tablicy. 
Na tablicach znajdujących się w okresie gwarancji żadna korozja tarczy nie powinna występować. 
Wymagana  jest  taka wytrzymałość  połączenia  folii  odblaskowej  z  tarczą,  by  po  zgięciu  tarczy  o  90o  przy 
promieniu łuku zgięcia ≤10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 
Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku i tablicy. 
2.6.3.Znak aktywny D‐6 
Znak  aktywny  D‐6  umieszczony  nad  drogą  DK  74 ma  posiadać  wymiar  duży  z  folii  3  typu  z  panelami 
słonecznymi oraz bateriami umożliwiającymi pracę znaku bez przerwy, przy braku  ładowania przez min 3 
dni, 
 
2.6.4.Tylna strona znaków i tablic odblaskowych. 
Tylna  strona  tarczy musi  być  zabezpieczona matową  farbą  nieodblaskową  barwy  ciemno‐szarej  (szarej 
neutralnej). Grubość powłoki  farby nie może być mniejsza od 20  μm. Gdy  tarcza wykonana  jest  ze  stali 
cynkowanej  ogniowo  i  cynkowanie  to  jest wykonywane  po  ukształtowaniu  tarczy  ‐  jej  krawędzie mogą 
pozostać nie zabezpieczone farbą ochronną. 
2.7.  Materiały do montażu znaków i tablic. 
Wszystkie  ocynkowane  łączniki  metalowe  przewidywane  do  mocowania  między  sobą  elementów 
konstrukcji wsporczych  znaków  jak  śruby,  listwy, wkręty,  nakrętki  itp.  powinny  być  czyste,  gładkie,  bez 
pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Dostawa  może  być  dostarczona  w  pudełkach  tekturowych,  pojemnikach  blaszanych  lub  paletach,  w 
zależności od wielkości wyrobów. 
 
2.8.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca  powinien  zapewnić  wszystkim  materiałom  warunki  przechowywania  i  składowania 
zapewniające  zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do  robót  oraz  zgodność  z  wymaganiami  niniejszej 
STWiORB. 
 
3. Sprzęt do wykonywania demontażu i montażu oznakowania pionowego. 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM‐00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Przy  wykonywaniu  demontażu  i  montażu  oznakowania  pionowego,  przewozie,  załadunku  i  wyładunku 
materiałów można stosować: 
∙  koparki kołowe np. 0,15 m3, 
∙  koparki gąsienicowe np. 0,25 m3, 
∙  koparki samochodowe o udźwigu do 4t, 
∙  wiertnice do wykonywania dołów pod słupki w gruncie zwięzłym, 
∙  betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych, 
∙  sprzęt spawalniczy, 
Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport znaków. 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWiORB DM‐00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Transport  znaków,  tablic,  konstrukcji  wsporczych,  i  osprzętu  powinien  odbywać  się  w  sposób 
uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu. 
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5. Wykonywanie robót. 
5.1.  Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót należy: 
∙  wyznaczyć lokalizację znaku tj. jego pikietażu oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 
bitumicznego, 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaku  lub tablicy należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie 
trwania i odbioru robót istniała możliwość odtworzenia lokalizacji. 
Znak  istniejący  można  zdemontować  po  ustawieniu  nowego  znaku  lub  tablicy.  Zdemontowane  należy 
przewieźć do właściwej jednostki terenowej Zamawiającego. 
 
5.2.  Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych. 
Sposób wykonywania wykopu pod  fundament powinien być dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju 
gruntu i posiadanego sprzętu. 
Wymiary  wykopu  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  lub  wskazaniami 
Inspektora Nadzoru. 
Dno  wykopu  przed  ułożeniem  fundamentów  prefabrykowanych  należy  wyrównać  i  zagęścić.  Wolne 
przestrzenie  pomiędzy  ścianami  gruntu  i  prefabrykatem  należy  wypełnić  materiałem  kamiennym  np. 
klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. Jeżeli znak lub tablica jest zlokalizowany na poboczu drogi 
to górna powierzchnia prefabrykatu powinna być równa z powierzchnią pobocza. 
 
5.3.  Konstrukcje wsporcze. 
Konstrukcje  wsporcze  ‐  słupki,  słupy,  wysięgniki  kratownice  powinny  być  wykonane  zgodnie  z 
dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się tolerancje: 
∙  odchyłka od pionu nie więcej niż + 1%, 
∙  odchyłka od wysokości umieszczenia znaku ‐ nie więcej niż + 2cm, 
∙  odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie więcej niż 
+ 5cm. 
 
5.4.  Połączenie tarczy z konstrukcją wsporczą. 
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający  jej przesunięcie 
lub obrót. 
Materiał  i  sposób wykonania połączenia musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi odłączenie 
tarczy od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania. 
Nie  dopuszcza  się  zamocowania  znaku  i  tablicy  do  konstrukcji  wsporczej  w  sposób  wymagający 
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku lub tablicy. 
 
6. Kontrola jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM‐00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru konieczne atesty 
i świadectwa dopuszczenia materiałów w celu akceptacji. 
W czasie wykonywania robót należy zbadać: 
∙  zgodność wykonywania znaków pionowych z dokumentacją techniczną i warunkami kontraktu, 
∙  zachowanie dopuszczalnych odchyłek, 
∙  prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 
∙  poprawność wykonania fundamentów pod słupki, 
∙  prawidłowość ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych. 
 
7. Obmiar robót. 
Kontrakt ryczałtowy. Na potrzeby rozliczenia Kontraktu będzie miała zastosowanie jednostka obmiarowa: 
‐ 1 sztuka zdemontowanego  i nowo zamontowanego znaku pionowego  i tablicy na podstawie przedmiaru 
robót i obmiaru w terenie. 
 
8. Odbiór robót. 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM‐00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
W przypadku stwierdzenie usterek Inspektora Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 
 
 
9. Podstawa płatności: 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D‐M‐00.00.00. 
Wynagrodzenie  ryczałtowe.  Wykonawca  sporządzi  wycenę  wszystkich  elementów  robót  w  oparciu  o 
sporządzony przedmiar  robót na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego Projektu budowlanego 
lub wykonawczego oraz elementy zryczałtowane wymienione w Formularzu cenowym. Wycena  ta winna 
być  sporządzona  przy  uwzględnieniu  cen  rynkowych  i  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  i  będzie 
służyła jedynie do celów oszacowania lub określenia zaawansowania robót oraz określenia udziału danego 
asortymentu  robót  w  pozycji  zryczałtowanej.  Wycena  wszystkich  elementów  robót  nie  będzie  miała 
wpływu na wysokość wynagrodzenia umownego. 
Cena wykonania robót będzie obejmowała m.in.: 
∙  roboty przygotowawcze, 
∙  demontaż i odwóz na bazę właściwego Rejonu, 
∙  transport znaków, tablic, słupków i konstrukcji wsporczych, 
∙  wykonanie fundamentów, 
∙  ustawienie konstrukcji bramowych, słupków i konstrukcji wsporczych, 
∙  zamocowanie tarcz znaków i tablic, 
∙  uporządkowanie miejsca robót. 
Jednocześnie cena jednostkowa winna uwzględniać wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych do 
realizacji robót objętych umową. 
 
10. Przepisy związane. 
- Rozporządzenie Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca 
2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002r), 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r  w  sprawie  szczegółowych  warunków 
technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  świetlnych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  warunków  ich 
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017r poz. 784), 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017r poz. 1260). 
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