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UMOWA   

 
      
zawarta w dniu  ………….. pomiędzy: 
GMIN Ą Jedlińsk   
Ul. Warecka 19 
26-660 Jedlińsk 
NIP 796-28-96-026, 
REGON 6700223764 
Zwana dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Wójt  Gminy Jedlińsk – Kamil  Dziewierz  
przy kontrasygnacie Skarbnik  Gminy – Ilona Starzyńska 
a  
……………………………………. 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: ……………………………… 

§1 
1. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż określone w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r poz. 1843), zleca Wykonawcy,     
a ten przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:  
 
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Utwardzenie 

destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym utrwaleniem emulsją i 
grysami dróg gminnych w 2020r.” 

  
 
gdzie zakres prac obejmować będzie: 
 
Nadzorowanie wykonania robót budowlanych dotyczące w/w zadania 
Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się zakres usług, który szczegółowo określa 
SIWZ wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy, stanowiące integralną część umowy.  

Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej i technicznej dostępny jest 
na stronie Zamawiającego (link: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266  ) - postępowanie pod 

nazwą ,, Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym powierzchniowym 
utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020r.” 

Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad całym ww. zadaniem 
inwestycyjnym poprzez zaangażowanie inspektora nadzoru, posiadającego uprawnienia 
budowlane w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, branża: drogowa, 
oraz zaangażowanie osoby z doświadczeniem w nadzorowaniu/kierowaniu 
budową/przebudową/ remontem na zadaniu polegającym na budowie, przebudowie lub 
remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej odpowiadającemu zakresem przedmiotowemu 
zadaniu oraz zaangażowanie osoby z uprawnieniami drogowymi.   

2. Zakres robót budowlanych, które będą podlegały nadzorowaniu opisuje dokumentacja 
przetargowa dostępna na stronie internetowej zamawiającego. Link do dokumentacji 
projektowej i technicznej: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266) . 
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3. Do obowiązków Wykonawcy należy sprawowanie nadzoru w branży drogowej 
wskazanej w niniejszym postępowaniu  nad prowadzeniem robót budowlanych zgodnie z 
ustawą Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie  
z ustawą Prawo zamówień publicznych i zapisami umów na roboty budowlane,  
a w szczególności: 
1) Sprawdzanie i zatwierdzenie jakości wykonanych robót, wbudowanych materiałów 

budowlanych (zatwierdzenie materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem), 
zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie; 
2) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
uczestniczenie we wszystkich w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń 
technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru obiektów budowlanych 
i przekazywaniu ich do użytkownika; 
3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 
kontrolowanie rozliczeń budowy, 

4) Dokładne zapoznanie się, przed rozpoczęciem prac i przekazaniem placu budowy, z: 
- dokumentacją techniczną na roboty budowlane, 
- dokumentacją przetargową udostępnianą oferentom na etapie przetargu na roboty 
budowlane, 
- ofertą przetargową Wykonawcy robót, 
- warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót ; 
5) Nadzór nad terminowością realizacji prac, w szczególności w zakresie dotrzymania 
terminu zakończenia prac i uzyskania przez Wykonawcę robót wszystkich dokumentów 
koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do użytkowania; 
6) Kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót zgodnie z 

zawartymi umowami, a koniecznych do odbioru końcowego, oraz przekazania do 
użytkowania przedmiotu umowy; 
7) Przeprowadzenie i dokonanie czynności odbiorów częściowych i końcowego robót 
budowlanych we współpracy z komisją Zamawiającego powołaną do odbioru przedmiotu 
umowy; 
8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze złożeniem pisemnego 
oświadczenia o kompletności dokumentacji powykonawczej; 
9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości 

wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia ……………….1 dni pobytów inspektora/ów nadzoru na budowie w ciągu 
tygodnia. Każdy pobyt inspektora na budowie musi być potwierdzony wpisem w „karty pobytów 
inspektorów nadzoru na budowie” zawierającym datę dzienną przybycia inspektora na 
budowę. „Karta” ta jest dostępna w godzinach pracy Zamawiającego w jego siedzibie. 

Inspektor nadzoru przed każdorazowym przybyciem na budowę informuje telefonicznie 
przedstawiciela Zamawiającego o przyjeździe i planowanym wyjeździe z budowy. 
Inspektor nadzoru pobyt na budowie udokumentować może poprzez wykonanie 
dokumentacji fotograficznej z budowy przesyłając ją pocztą elektroniczną na 
adres:drogi@jedlinsk.pl . Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do kontroli 
pobytów inspektorów na budowie. Dopuszcza się zmianę ilości dziennych pobytów 
inspektorów w poszczególnych tygodniach w sytuacji gdy będzie to uzasadnione 
technologią prowadzenia robót. W takiej sytuacji rozliczenia ilości dziennych pobytów 

                                            
1 (liczba dni zgodna z zadeklarowaną w ofercie przetargowej) 
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należy zbilansować w okresach miesięcznych, a wyjątkowo w kwartałach. 
10) Pełna dyspozycyjność - niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie 

telefoniczne, lub inne Wykonawcy/ów robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
lub telefoniczne i inne wezwanie Zamawiającego; 

11) Zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń 
związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w 
realizacji harmonogramu, z określeniem ich przyczyn; 

12) Rozliczenie Wykonawcy/ów robót zgodnie z zawartymi umowami; 
13) Prowadzenie wszelkich czynności związanych z rozliczaniem umów z 

Wykonawcami robót budowlanych oraz kontrolowanie szczegółowych rozliczeń budowy 
zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcami robót budowlanych; 

14) Prowadzenie pełnych rozliczeń inwestycji w zakresie prac objętych umowami 
zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych, w tym: 
- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu oraz niezwłoczne 
informowanie o zaistniałych nieprawidłowościach; 
- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdań z realizacji robót budowlanych, 
Zamawiającemu ( minimum jeden raz w miesiącu); 
- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych za zgodą 
Zamawiającego; 
- przygotowanie materiałów związanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych 
oraz odszkodowań obciążających Wykonawcę robót za nienależyte lub nieterminowe 
wykonanie przez niego zobowiązań umownych; 
- przygotowanie dokumentów i informacji do rozliczeń inwestycji pod potrzeby instytucji 
dofinansowujących zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanych robót budowlanych z 
uwzględnieniem mierników rzeczowych opisujących inwestycję . 
- rozliczenie końcowe inwestycji pod kątem mierników rzeczowych ; 

15) Udział na wezwanie Zamawiającego jako użytkownika obiektu w spotkaniach 
dotyczących nagłych awarii, lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udział w 
pracach komisji odbioru pogwarancyjnego; 

16) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania czy wykonawca lub 
podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o pracę 
osoby wykonujące wszelkie czynności (np. wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie), 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) niezbędne do 
realizacji robót budowlanych, przez cały okres wykonywania tych czynności w zakresie 
realizacji zamówienia. Raport zawierający sposób wywiązywania się Wykonawcy robót 
budowlanych z ww. obowiązku, Inspektor nadzoru przedkładał będzie nie rzadziej niż raz 
na miesiąc 

17) Dojazd na budowę Inspektor wykonuje we własnym zakresie. 
4. Inne czynności Wykonawcy niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu 
zamówienia: 

1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa 
pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; 

2) Udzielanie Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 
dotyczących umowy; 

3) Kontrola zgodności oznakowania robót; 
4) Ścisła współpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru 

autorskiego i uzyskiwanie od Projektantów zgody na zmiany i uzupełnienia w zakresie 
projektu budowlanego; 

5) Wzywanie Projektantów na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego po 
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wcześniejszym ustaleniu tego z Zamawiającym; 
6) Czuwanie nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska; 
7) Opiniowanie i rekomendowanie każdej propozycji zmiany do umowy na roboty 

pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamówień 
publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutków: (koszt i czas); 

8) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 
9) Stałe nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę 

robót; 
10) Zlecanie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub 

robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 
11) Zalecanie sporządzania wszelkich zmian rysunków i specyfikacji, które mogą 

okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy; 
12) Weryfikowanie „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez 

Wykonawcę; 
13) Dokonywanie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz ich 

udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej i protokołów; 
14) Przedstawianie Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek 

wszelkich nieprzewidzianych robót; 
15) Sprawdzanie wykonanych robót i powiadamiania Wykonawcy robót o 

wykrytych wadach oraz określanie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem 
usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonania odbioru 
wykonanych robót usuwających wady w ciągu 7 dni od usunięcia wad; 

16) Przygotowanie do odbioru częściowego (jeśli Zamawiający taki przewiduje) i 
końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez 
Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze 
robót; 

17) Sprawdzanie miesięcznych zestawień ilości i wartości wykonanych robót oraz 
przed wystawieniem faktur przez Wykonawcę robót; 

18) Przekazywanie miesięcznych raportów z wykonanego zakresu rzeczowego, 
19) Po zakończeniu i rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamawiającemu raportu 

końcowego, 
20) Identyfikowanie wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyka powstania 

potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym 
Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom; 

21) Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót 
oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na 
terenie budowy; 

22) Rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót i przedstawiania stanowiska w 
odniesieniu do nich Zamawiającemu; 

23) Rozliczanie umowy o roboty budowlane i usługi w przypadku ich 
wypowiedzenia; 

24) Kontrolowanie jakości oraz zgodności materiałów budowlanych, instalacyjnych 
i urządzeń z założonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych; 

25) Reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 
związanych z umową; 

26) Uczestnictwo i asysta w ewentualnych kontrolach mogących zaistnieć w toku 
wykonania zadania, 

27) Wykonywanie czynności niezbędnych dla prawidłowości procesu 
inwestycyjnego w stosunku do innych jego uczestników niż wykonawca robót 
budowlanych (ewentualnych podwykonawców, dostawców mediów, urzędów i instytucji 
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itp.), w tym kontrola umów zawieranych przez wykonawcę robót z podwykonawcami 
celem monitorowania interesów Zamawiającego w kontekście regulacji prawnych 
dotyczących odpowiedzialności Zamawiającego wobec podwykonawców, zawartych w 
ustawie Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksie cywilnym; 

28) Zatwierdzanie dostaw wyposażenia i sprzętu przed ich wbudowaniem 
sprawdzanie ich autentyczności, kompletności, prawidłowości oraz formułowanie zaleceń 
dotyczących wszelkich certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat, deklaracji 
zgodności, gwarancji, praw własności itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania 
materiałów wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania; 

29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedstawionego 
przez wykonawcę robót. 
5. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawcy robót, do zadań inspektora będzie należało: 

1) Dokonanie przeglądu stanu wykonanych obiektów budowlanych (na zgłoszenie 
Zamawiającego) przed upływem terminu gwarancji i rękojmi  

2) Oświadczenia usunięcia ewentualnych wad przez Wykonawcę robót; 
3) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów; 
4) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez 

Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich 
niezbędnych dokumentów; 

5) Dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów 
przygotowanych przez Wykonawcę robót po zakończeniu robót; 

6) Opiniowanie wniosku Wykonawcy robót o zwrot części zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
6. Zakres praw i obowiązków inspektorów nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) 

i obejmuje w szczególności: 
1) Wszelkie czynności określone ustawą jw. i przepisami wykonawczymi do niej 

w odniesieniu do wszystkich branż; 
2) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń 

potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: 
a) usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń; 
b) wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 
dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych 
oraz urządzeń technicznych. 

§ 2 
 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wykwalifikowany personel uprawniony do 
nadzorowania robót w n/w specjalnościach oraz w jego imieniu n/w funkcje pełnić będą: 
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO : 

Imię i nazwisko: …………………………..  
Uprawnienia w specjalności: DROGOWEJ 
Nr uprawnień: ………………………, który posiada uprawnienia do kierowania, 
kontrolowania i nadzorowania budów i robót w zakresie zgodnym z nadzorowanym 
przedmiotem zamówienia. 

 
2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zamieniane osoby muszą 
spełniać co najmniej wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
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(SIWZ) odnośnie danej osoby. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób 
wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; 
c) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 
niniejszej umowy jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków wynikających z 
umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 
 

§ 3 
 

1. Całkowita cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 
 

        
netto w wysokości: ………………………… 
(słownie; …………………………………. ) 
podatek VAT ……… … zł 
(słownie: ………………………) 
  Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:  ……………………… zł 
(słownie: ……………………….. zł) 
  

2. Kwota określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, 
a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie może ulec 
zmianie, poza przypadkiem określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu. 
3. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiązują się do 

podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy. 
3.1 Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy będzie odbywało się na podstawie 1 

faktury końcowej.  
3.2 Faktura/y regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót. 
4 Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po końcowym 

odbiorze bez zastrzeżeń wykonanego zadania oraz całkowitym rozliczeniu zadania  
z wykonawcą robót, w oparciu o fakturę końcową wystawioną przez Wykonawcę za 
wykonane usługi.  

5 Faktura/y za usługi stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na konto 
wskazane przez Wykonawcę na fakturze. 

6. Wykonawca ma prawo złożyć elektroniczną ustrukturyzowaną fakturę za 
pośrednictwem platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026 

7. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje w 
wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w 
przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 
2018r. poz. 2174 ze zm.), zwanym dalej „Wykazem” (tzw. Biała lista podatników 
VAT), Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia do czasu zgłoszenia rachunku 
bankowego do Wykazu. W tym przypadku wypłata wynagrodzenia nastąpi 

nie później niż w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego w formie     
pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie. 
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§ 4 
 

1. Termin wykonania zamówienia: planowany termin zakończenia robót budowlanych 
15 październik 2020.  
a) rozpoczęcie: po przekazaniu placu budowy wykonawcy; 
b) Umowa obowiązuje do dnia zakończenia i rozliczenia inwestycji - faktyczny termin 
realizacji usługi Nadzoru będzie uzależniony od zakończenia realizacji umowy na 
roboty budowlane. 
W przypadku wydłużenia się robót budowlanych Inspektorowi nie będzie 
przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie.  
c) pełnienie obowiązków inspektora nadzoru obowiązuje do końca rękojmi i gwarancji 
nadzorowanych robót budowlanych w zakresie opisanym w § 1, ust. 2 , pkt. 2.3. 

§ 5 
 

1. Wykonawca pełniąc swoje czynności działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego.  
W ramach tych czynności nie może podpisywać umów i zaciągać żadnych zobowiązań 
finansowych wobec uczestników procesu inwestycyjnego realizujących zadanie. 
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody 
będące normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 
umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. 
3. Naprawianie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł, jednakże 
do pełnej wartości tej szkody. 
 

§ 6 
Strony ustalają, że do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. zapłata faktur dla Wykonawców inwestycji sprawdzonych i zatwierdzonych przez 
inspektora nadzoru w terminach wynikających z umowy z Wykonawcą robót budowlanych 
i ewentualnych dostaw; 
2. udział w ewentualnych komisjach w sprawie określenia stanu zaawansowania 
wykonania robót budowlanych w przypadkach odstąpienia od umów o wykonanie robót; 
zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
1. Zamawiający ma prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczących 
realizowanej inwestycji, na każdym etapie inwestycji. 
2. Jeżeli Zamawiający zgłosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia, na 
Wykonawcy będzie ciążył obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 
zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach. 
 

§ 7 
1. Jeżeli w toku realizacji robót budowlanych nastąpi przestój z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, przysługuje mu wynagrodzenie za rozpoczęty etap lub część zadania w części 
proporcjonalnej do wartości umowy i zrealizowanego zakresu. 
2. W przypadku wystąpieniu przestoju w realizacji robót budowlanych podlegających 
nadzorowi z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę robót budowlanych (przeszkody 
administracyjne lub atmosferyczne), inspektor nadzoru zobowiązany jest dokonać 
odpowiednich zapisów w dzienniku budowy oraz dokonać zapis w tym zakresie w książce 
pobytów inspektorów.  
3. Na podstawie powyższych zapisów w okresie przestoju wykonawcy robót budowlanych 
w okresie przestoju inspektorzy nie mają obowiązku przebywać na budowie (dni przestoju  nie 
są wliczane do obligatoryjnych pobytów na budowie zgodnie ze złożoną ofertą).    
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§ 8 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o przyczynie odstąpienia w następujących okolicznościach: 
a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy lub przerwał (nieuzasadnione) ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dłużej niż 14 
dni; 
b) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo 
dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych 
obowiązków; 
c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji; 
d) w razie wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1843). 
e) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji umowy inwestycyjnej (z 
Wykonawcą robót budowlanych). 

 
§ 9 

1. Wykonawca (inspektor/rzy)  zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) w wysokości 200 zł - za każdy opuszczony lub nieudokumentowany dzień pobytu 
inspektorów nadzoru na budowie - w stosunku do liczby dni zadeklarowanej w ofercie 
przetargowej, 
b) zryczałtowaną karę umowną w wysokości 20% należnego wynagrodzenia brutto w 
razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od inspektora 
nadzoru . 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami K.C. o ile kary umowne nie pokryją 
poniesionej przez Zamawiającego szkody. 

 
§ 10 

1. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być 
zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający dopuszcza w szczególności dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu, 
o którym mowa w § 4 ust. 1b  Umowy przede wszystkim w następujących przypadkach: 
a. z powodu siły wyższej, mającej istotny wpływ na realizację Zamówienia, w tym 

długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych, a w szczególności 
wysokich temperatur przekraczających minimalne/maksymalne temperatury określone 
w kartach technicznych materiałów, które spowodują przesunięcie terminu realizacji 
inwestycji 

b. w przypadku zmiany terminu przekazania terenu robót z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego; 

c. gdy zaistnieją sytuacje, będące następstwem okoliczności leżących po stronie 
Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego, nie 
wynikające z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

d. na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania 
nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 

3. W zakresie wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji zwiększenia zakresu robót 
budowlanych podlegających nadzorowi  

4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2, termin, o 
którym mowa w § 4 ust. 1b Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas 
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej 
jednak niż o okres trwania tych okoliczności lub ich skutków, przy założeniu, że 1 (słownie: 
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jeden) dzień realizacji Zamówienia to 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny. 
Przesunięcie terminu określonego w § 4 ust. 1b może nastąpić, jeżeli Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu pisemny wniosek o przesunięcie terminu wykonania robót 
budowlanych, wraz z uzasadnieniem, a  Zamawiający wyraził zgodę na przesunięcie 
terminu realizacji umowy inwestycyjnej  dotyczącej robót budowlanych. 

§ 11 
1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami 
wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego. 

2 Zamawiający ma prawo podawać do publicznej wiadomości informacje o zawartej 
umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokości 
wynagrodzenia. 

3 Wszelkie oświadczenia woli lub wiedzy którejkolwiek ze Stron, składane w związku z 
umową, w tym oświadczenia dotyczące: zmiany treści umowy, rozwiązania, 
wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy, wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

4 Strony ustalają, iż osobami upoważnionymi do kontaktu są: 
1) ze strony Wykonawcy: …………… 
2) Ze strony Zamawiającego: Grzegorz Walczak, tel. 48 3213021,  
e-mail: fundusze@jedlinsk.pl; Michał Surus, tel. 483213087, email: drogi@jedlinsk.pl  

 
                                                                           § 12 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 
      § 13 

 
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach -2 egz. dla Zamawiającego  
i 1 egz. dla Wykonawcy. 

                                                                       
                                                                           § 14 
 
Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, przedmiar robót, kosztorys ofertowy Wykonawcy robót budowlanych 

2. Wzór karty pobytu inspektora na budowie  
 
             Wykonawca:      Zamawiający: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………     ………….dnia………………………….. 
Pieczęć Zamawiającego  
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KARTA POBYTU INSPEKTORA NA BUDOWIE 
Inspektora Nadzoru Branży…………………. 
Za miesiąc ……………………rok………… 

 

Na budowie np.: „ Utwardzenie destruktem i zamknięciem podwójnym 
powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami dróg gminnych w 2020r.” 

 
Umowa nr:……………………z dnia ……..2020r. 

 
L.p. Data Opis podejmowanych czynności Podpis 

Inspektora 
Nadzoru 

Podpis 
przedstawiciela 
UG Jedlińsk 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
   Akceptuję/ brak akceptacji*  (niepotrzebne skreślić)  
       Pieczęć i podpis przedstawiciela Zamawiającego  


