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UMOWA

zawarta w dniu.............. pomidzy:

GMIN A Jedlinsk

Ul. Warecka 19

26-660 Jedlhask

NIP 796-28-96-026,

REGON 6700223764

Zwana dalej Zamawiagym, reprezentowanym przez:
Wojt Gminy Jedlinsk — Kamil Dziewierz

przy kontrasygnaci€karbnik Gminy — llona Starzynska
a

zwanym w dalszej ¢%ci ,Wykonawag”,
81
1. Zamawiacy, po wyborze najkorzystniejszej oferty w pgsiwaniu o udzielenie
zamoOwienia w trybie przetargu nieograniczonego ota$ei mniejszej ni okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8myst dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowia publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2019 rzpd 843), zleca Wykonawcy,
a ten przyjmuje do wykonania ustugolegagca na:

~Pemnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacp zadania pn.Utwardzenie
destruktem i zamknigciem podwadjnym powierzchniowym utrwaleniem emulsy i

grysami drég gminnych w 2020r”

gdzie zakres prac obejmotvecdzie:

Nadzorowanie wykonania robét budowlanych dofgezw/w zadania
Na przedmiot umowy okéony w ust. 1 sktada sizakres ustug, ktéry szczegétowo oitee
SIWZ wraz z zajcznikami oraz ofegt Wykonawcy, stanowce integralg czes¢ umowy.
Szczegotowy zakres prac zostatyjw dokumentacji projektowej i technicznej dgsty jest
na stronie Zamawiagego (link:http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=26% - pos¢powanie pod
nazw ,, Utwardzenie destruktem i zamkngciem podwaéjnym powierzchniowym
utrwaleniem emulsja i grysami drég gminnych w 2020r”
Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiegad ncatym ww. zadaniem
inwestycyjnym poprzez zaangavanie inspektora nadzoru, posiagajgo uprawnienia
budowlane w zakresie nieginym do wykonania przedmiotu zamdéwienia, beardrogowa,
oraz zaangewanie osoby z dwiadczeniem w  nadzorowaniu/kierowaniu
budowg/przebudow/ remontem na zadaniu poleggym na budowie, przebudowie lub
remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej odpowigdamu zakresem przedmiotowemu
zadaniu oraz zaang@wanie osoby z uprawnieniami drogowymi.
2. Zakres robo6t budowlanych, ktéreda podlegaty nadzorowaniu opisuje dokumentacja
przetargowa dogpna na stronie internetowej zamaw@jgo. Link do dokumentacji
projektowej i technicznejittp://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=2%6




3. Do obowhzkéw Wykonawcy naley sprawowanie nadzoru w brgn drogowej
wskazanej w niniejszym pagtowaniu nad prowadzeniem robo6t budowlanych zgodnie
ustaws Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tefawy oraz zgodnie

Z ustaw Prawo zamowie publicznych i zapisami umow na roboty budowlane,

a w szczegolnii:

1) Sprawdzanie i zatwierdzenie jakd wykonanych robdt, wbudowanych materiatow
budowlanych (zatwierdzenie materiatbw budowlanyclzed ich wbudowaniem),

zapobieganie zastosowaniu materiatdw wadliwych @ dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie;

2) Sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegggh zakryciu lub zanikagych,

uczestniczenie we wszystkich w probach i odbioredhnicznych instalacji, ugdzea

technicznych oraz przygotowanie i udziat w czy$uach odbioru obiektow budowlanych

I przekazywaniu ich doaytkownika,

3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robo6t oraz usuia wad, a take
kontrolowanie rozlicz& budowy,

4) Doktadne zapoznaniegsiprzed rozpocgiem prac i przekazaniem placu budowy, z:

- dokumentagj techniczia na roboty budowlane,

- dokumentagj przetargow udostpniarg oferentom na etapie przetargu na roboty

budowlane,

- ofertg przetargow Wykonawcy robot,

- warunkami umowy zawartej poguizy Zamawiggcym i Wykonawa@ robot ;

5) Nadzoér nad terminowgia realizacji prac, w szczegolém w zakresie dotrzymania

terminu zakaéczenia prac i uzyskania przez Wykonawobd6t wszystkich dokumentow

koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekéaalo uytkowania;

6) Kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykoogwob6t zgodnie z

zawartymi umowami, a koniecznych do odbiorunémwego, oraz przekazania do

uzytkowania przedmiotu umowy;

7) Przeprowadzenie i dokonanie czyacioodbiorow czsciowych i kaicowego robot

budowlanych we wspétpracy z komjsfamawiagcego powotas do odbioru przedmiotu

umowy;

8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze zeliem pisemnego

oswiadczenia o kompletrdoi dokumentacji powykonawczej;

9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budeveglu sprawdzenia jakol
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatbwzdzen, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych i dokumentacji projektgw®/ykonawca jest zobowtany do
zapewnienia................... L dni pobytéw inspektora/6w nadzoru na budowie wggai
tygodnia Kazdy pobyt inspektora na budowie must bptwierdzony wpisem w ,karty pobytow
inspektorow nadzoru na budowie” zawiereym dag¢ dzienm przybycia inspektora na
budowe. ,Karta” ta jest dostpna w godzinach pracy Zamawjaggo w jego siedzibie.

Inspektor nadzoru przed #@razowym przybyciem na budevinformuje telefonicznie

przedstawiciela Zamawigego o przyjedzie i planowanym wyjglzie z budowy.

Inspektor nadzoru pobyt na budowie udokumentowaaze poprzez wykonanie

dokumentacji fotograficznej z budowy przesytaj ja poczt elektroniczg na

adresdrogi@jedlinsk.pl. Przedstawiciel Zamawigego jest upowaniony do kontroli

pobytow inspektorow na budowie. Dopuszcza smiarg ilosci dziennych pobytow
inspektorow w poszczegolnych tygodniach w sytuagy kedzie to uzasadnione
technology prowadzenia rob6t. W takiej sytuacji rozliczeni@éi dziennych pobytow
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nalezy zbilansowdé w okresach miegcznych, a wyjtkowo w kwartatach.

10) Petlna dyspozycyjrié - niezwloczne stawianie ¢sha uzasadnione wezwanie
telefoniczne, lub inne Wykonawcy/éw robét, potwisnde wpisem do dziennika budowy,
lub telefoniczne i inne wezwanie Zamaw@go;

11) Zgtaszanie Zamawiggemu informacji dotycgych ewentualnych zaklone
zZwigzanych z realizagj prac, w tym rownig informacji o wszelkich opnieniach w
realizacji harmonogramu, z okteniem ich przyczyn;

12) Rozliczenie Wykonawcy/0w robot zgodnie z zawartymiowami;

13) Prowadzenie wszelkich czynéw zwigzanych z rozliczaniem umoéw z
Wykonawcami robot budowlanych oraz kontrolowaniezeg6towych rozlicze budowy
zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcami robGtdwddnych;

14) Prowadzenie petnych rozliczenwestycji w zakresie prac atych umowami
zamawiagcego z wykonawcami robét budowlanych, w tym:

- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacjintlaktu oraz niezwioczne
informowanie o zaistniatych nieprawidtosaach;

- przygotowywanie i przekazywanie sprawozda realizacji robot budowlanych,
Zamawiagcemu ( minimum jeden raz w migsu);

- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robot dodatkchwyub zamiennych za zged
Zamawiajcego;

- przygotowanie materiatdw ze#anych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych
oraz odszkodowa obchzajagcych Wykonawe robot za nienalgite lub nieterminowe
wykonanie przez niego zobayzen umownych;

- przygotowanie dokumentow i informacji do rozlieaawestycji pod potrzeby instytucji
dofinansowujcych zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanychotrdiudowlanych z
uwzglednieniem miernikdw rzeczowych opigaych inwestyaj .

- rozliczenie kacowe inwestycji pod &em miernikdw rzeczowych ;

15) Udziat na wezwanie Zamawiggjego jako uytkownika obiektu w spotkaniach
dotyczcych nagtych awarii, lub ujawnienia wad w przedneoomowy, oraz udziat w
pracach komisji odbioru pogwarancyjnego;

16) Inspektor nadzoru jest zobawany do sprawdzania czy wykonawca lub
podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 8&anysPzp na podstawie umowy o pgac
osoby wykonujce wszelkie czynrii (np. wchodzce w tzw. koszty bezgoednie),
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy wssjiibokrélony w art. 22 § 1 ustawy
Z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz2019 r. poz. 1040) niegine do
realizacji rob6t budowlanych, przez caly okres wykwania tych czynniei w zakresie
realizacji zamowienia. Raport zawiegey sposob wywjzywania s¢ Wykonawcy robot
budowlanych z ww. obowzku, Inspektor nadzoru przedktadgtlzie nie rzadziej giraz
na miesic

17) Dojazd na budowInspektor wykonuje we wiasnym zakresie.

4. Inne czynnéci Wykonawcy niezbdne do prawidiowego zrealizowania przedmiotu
zamowienia:

1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawobot zasad bezpiearwa
pracy i utrzymania pogzlku na terenie budowy;

2) Udzielanie Wykonawcy robot wszelkich dgstych informacji i wyjanien
dotyczcych umowy;

3) Kontrola zgodnéci oznakowania robot;

4)  Scista wspotpraca z Projektantami w zakresie spraav@go przez nich nadzoru
autorskiego i uzyskiwanie od Projektantéw zgodyzndany i uzupetnienia w zakresie
projektu budowlanego;

5) Wzywanie Projektantow na teren budowy w ramach oadautorskiego po
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wczeniejszym ustaleniu tego z Zamawieym;

6) Czuwanie nad realizacplementow robét zwrzanych z ochransrodowiska;

7)  Opiniowanie i rekomendowanie #@ej propozycji zmiany do umowy na roboty
pod wzgédem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym raviekm zamowig
publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutkowogkt i czas);

8) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania negtes;

9) State nadzorowanie batlenateriatow i robot wykonywanych przez Wykonawc
robot;

10) Zlecanie Wykonawcy robot wykonania dodatkowych kadzateriatow lub
robét budzacych watpliwosé co do ich jakéci;

11) Zalecanie sporglzania wszelkich zmian rysunkow i specyfikacji, letdnog
okaza si¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

12) Weryfikowanie ,rysunkdw powykonawczych” spagdzanych przez
Wykonawe;

13) Dokonywanie odbioru robot zanilgaych i ulegajcych zakryciu wraz ich
udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograigjz protokotow;

14) Przedstawianie Zamawigiemu pisemnych zale¢ena temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot;

15) Sprawdzanie wykonanych robét i powiadamiania Wykena robdét o
wykrytych wadach oraz okénie zakresu robét niezttnych do wykonania celem
usungcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania degpage dokonania odbioru
wykonanych robot usuwggych wady w cigu 7 dni od usugcia wad,

16) Przygotowanie do odbioru ¢iowego (jéli Zamawiapcy taki przewiduje) i
koncowego roboét, sprawdzenia kompletcioi prawidtowaci przedi@onych przez
Wykonawe robét dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uckesio w odbiorze
robot;

17) Sprawdzanie miestznych zestawieilosci i wartasci wykonanych robét oraz
przed wystawieniem faktur przez Wykonawobot;

18) Przekazywanie miegiznych raportéw z wykonanego zakresu rzeczowego,

19) Po zakaczeniu i rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamaygainu raportu
koncowego,

20) Identyfikowanie wsgdzie tam gdzie jest to mliwe ryzyka powstania
potencjalnych roszcheze strony Wykonawcy robét i stron trzecich i imfmwanie o tym
Zamawiajcego z propozycjami sposobow zapobiegania tym resaom;

21) Powiadamianie Zamawigjego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot
oraz rozbienosciach medzy dokumentagj Zamawiagcego, a stanem faktycznym na
terenie budowy;

22) Rozpatrywanie roszcaeWykonawcy robot i przedstawiania stanowiska w
odniesieniu do nich Zamawigiemu;

23) Rozliczanie umowy o roboty budowlane i wustugi w ymadku ich
wypowiedzenia;

24) Kontrolowanie jakéci oraz zgodngci materiatow budowlanych, instalacyjnych
I urzadzen z zatezonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjaetiinicznych;

25) Reprezentowanie Zamawiapgo w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zZwigzanych z umow,

26) Uczestnictwo i asysta w ewentualnych kontrolach gupgh zaistnié w toku
wykonania zadania,

27) Wykonywanie czynnéci niezlgdnych dla prawidlowsci  procesu
inwestycyjnego w stosunku do innych jego uczestnikéiz wykonawca robét
budowlanych (ewentualnych podwykonawcéw, dostawogediow, urzdow i instytucii
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itp.), w tym kontrola umow zawieranych przez wykwaa robét z podwykonawcami
celem monitorowania interesow Zamaw@go W kontekcie regulacji prawnych
dotyczicych odpowiedzialriei Zamawiajcego wobec podwykonawcéw, zawartych w
ustawie Prawo zamowigoublicznych oraz Kodeksie cywilnym;

28) Zatwierdzanie dostaw wypagsia i sprgtu przed ich wbudowaniem
sprawdzanie ich autentyczuon, kompletndci, prawidtowdci oraz formutowanie zalege
dotyczicych wszelkich certyfikatow, atestéw, dokumentowofei, aprobat, deklaracji
zgodndci, gwarancji, praw wiasrai itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania
materiatébw wadliwych lub nie dopuszczonych do sizmua;

29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowegadtr@zedstawionego
przez wykonawe robot.

5. W okresie gwaranciji iekojmi Wykonawcy robét, do zadanspektora bdzie naleato:

1) Dokonanie przegHu stanu wykonanych obiektéw budowlanych (na zgogz
Zamawiagcego) przed uptywem terminu gwarancjekojmi

2)  Oswiadczenia usugcia ewentualnych wad przez Wykonawobat;

3) Wspieranie Zamawiagego W negocjacjach dotygzch nierozstrzygriych
roszczé i sporow;

4)  Sprawdzenie i potwierdzenie gotoéeo obiektu do dokonania przez
Zamawiajcego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz ygotowaniem wszelkich
niezkednych dokumentow;

5) Dostarczenia Zamawiggemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow
przygotowanych przez Wykonaweoobot po zakaczeniu robot;

6) Opiniowanie wniosku Wykonawcy robdt o zwrot ez zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

6. Zakres praw i obowizkow inspektorow nadzoru wynika z art. 25 i 26 usta dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 20180z. 1186)
i obejmuje w szczegolsoi:

1)  Wszelkie czynnéci okreslone ustaw jw. i przepisami wykonawczymi do niej
w odniesieniu do wszystkich brgn

2) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robo polecé
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy doégyzh:

a) usungcia nieprawidtowséci lub zagraen;

b)  wykonania prob lub badatakze wymagajcych odkrycia robot lub elementéw
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dojggeh prowadzonych robot budowlanych,
dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w buitdwie wyrobéw budowlanych
oraz uradzen technicznych.

§2

1. Wykonawca 6éwiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do
nadzorowania robot w n/w specjafe@ch oraz w jego imieniu n/w funkcje petrieda:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO :

Uprawnienia w specjaldoi: DROGOWEJ

Nr uprawnié: .............cooeevennnnnn. , ktory posiada uprawnienia do kierowania,
kontrolowania i nadzorowania budow i robét w zaleemgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zaméwienia.

2. Istnieje maliwos¢ dokonania zmiany osoby wyszczegolnionej w ust.iriefszego
paragrafu, jedynie za uprzednpisemn zgody Zamawiagcego. Zamieniane 0soby mygsz
spetni& co najmniej wymagania okilene w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
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(SIWZ) odndgnie danej osoby. Wykonawca z wiasnej inicjatywy gmouje zmiag os6b
wyszczegolnionych w ust. 1 niniejszego paragrafuasepujacych przypadkach:

a) s$mierci, choroby lub innych zdarnzéosowych;

b) niewywigzywania s¢ z obowazkdéw wynikapcych z umowy;

c) jezeli zmiana tych osob stanie¢cskonieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezalenych od Wykonawcy (np. rezygnaciji, itp.).
3. Zamawiajcy mae zagdat od Wykonawcy zmiany os6b wyszczegollnionych w dst.
niniejszej umowy jeeli uzna,ze nie wykonuj nalezycie swoich obowjzkéw wynikapcych z
umowy. Wykonawca obowtzany jest dokonazmiany tych os6b w terminie nie dkzym ni
14 dni od daty ztzenia wniosku przez Zamawiggego.

§3

1. Catkowita cena ryczattowa za wykonanie przedmiohowy wynosi:

Netto W WYSOKECI: .......c.covvvviniiiiiiiennns

(Stownie; ..ooveei i )
podatek VAT ......... ... zi
(stownie: .........ccoiiiiiiii, )
Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) W WYSOK&CI: .......c.ovvviieiieinennns zt
(stownie: ..o, zh

2. Kwota okrélona w ust. 1 jest kwatryczattowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego,
a wiec zawiera wszystkie koszty zyziane z realizagjprzedmiotu umowy i nie nie ulec
zmianie, poza przypadkiem oklenym w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. W przypadku urgdowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobg@wujs si¢ do
podpisania aneksu do umowy, regatggo wysokeéc podatku VAT i ceny brutto umowy.
3.1Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowydbe odbywato si na podstawie 1
faktury kaxcowej.
3.2Fakturaly regulowaneghla w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamgyeago
faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresobot.
4 Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy arost dokonane po kKeowym
odbiorze bez zastrzen wykonanego zadania oraz catkowitym rozliczeniu area
z wykonaweg robot, w oparciu o faktgrkoncows wystawiory przez Wykonawe za
wykonane ustugi.
5 Fakturaly za ustugi stanoyge przedmiot umowy dalzie ptatna przelewem na konto
wskazane przez Wykonawaoa fakturze.
6. Wykonawca ma prawo ztg¢ elektroniczg ustrukturyzowas fakture za
pasrednictwem platformy._(http://pefbroker.pl/) PEPPQ1062896026
7. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazaayakturze nie figuruje w
wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicpgTyY o ktérym mowa w
przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatktowarow i ustug (Dz. U. z
2018r. poz. 2174 ze zm.), zwanym dalej ,Wykazenziv(t Biata lista podatnikow
VAT), Zamawiajcy wstrzymuje wyptat wynagrodzenia do czasu zgtoszenia rachunku
bankowego do Wykazu. W tym przypadku wyptata wyodgenia nagpi
nie p&niej niz w ciagu 14 dni od dnia poinformowania Zamaw@ggo w formie
pisemnej lub elektronicznej o ujawnieniu rachunkmkowego w Wykazie.




§4

1. Termin wykonania zaméwieniglanowany termin zakaiczenia robot budowlanych
15 pazdziernik 2020.
a) rozpoczcie: po przekazaniu placu budowy wykonawcy;
b) Umowa obowizuje do dnia zakizenia i rozliczenia inwestycjifaktyczny termin
realizacji ustugi Nadzoru bedzie uzaleiniony od zakaiczenia realizacji umowy na
roboty budowlane.
W przypadku wydluzenia sg robot budowlanych Inspektorowi nie hedzie
przystugiwaé¢ dodatkowe wynagrodzenie.
c) petnienie obowjzkdw inspektora nadzoru obazuje do kaca kkojmi i gwaranciji
nadzorowanych rob6t budowlanych w zakresie opisamynl, ust. 2 , pkt. 2.3.

§5

1. Wykonawca petnic swoje czynn€ci dziata w imieniu i na rzecz Zamawiaggo.
W ramach tych czynrci nie mae podpisywa umow i zacigat zadnych zobowgzan
finansowych wobec uczestnikbdw procesu inwestycyirreglizugcych zadanie.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawieggo odpowiedzialrié za wyrzdzone szkody
bedace normalnym nagpstwem nienaleytego wykonania czynioi objetych niniejsa
umowg, ocenianego w granicach przewidzianych dla um@nasnego dziatania.

3. Naprawianie szkody obejmuje vggznie straty, ktére poszkodowany ponidst, jecheak
do pelnej wartéci tej szkody.

§6
Strony ustalaj, ze do obowizkoéw Zamawigjcego naley:
1. zaptata faktur dla Wykonawcow inwestycji sprawdzcmy zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru w terminach wynik@jch z umowy z Wykonawaobot budowlanych
i ewentualnych dostaw;
2. udziat w ewentualnych komisjach w sprawie dleria stanu zaawansowania
wykonania robét budowlanych w przypadkach gpignia od umow o wykonanie robaot;
zaptata wynagrodzenia za petnienie funkcji Inspekt@adzoru inwestorskiego;
1. Zamawiajcy ma prawo do uzyskania wszelkich informacji i ylan dotyczcych
realizowanej inwestycji, na kdym etapie inwestycji.
2. Jezeli Zamawiagcy zgtosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zasetenia, na
Wykonawcy lgdzie chzyt obowigzek niezwiocznego zawiadomienia Zamawgago o
zajtym stanowisku wzgllnie podgtych dziataniach.

§7
1. Jezeli w toku realizacji rob6t budowlanych ngsitprzestoj z przyczyn niezaieych od
Wykonawcy, przystuguje mu wynagrodzenie za rozpgcetap lub cgs¢ zadania w oxci
proporcjonalnej do warfgi umowy i zrealizowanego zakresu.
2. W przypadku wysjpieniu przestoju w realizacji rob6t budowlanych feg@pcych
nadzorowi z przyczyn niezawinionych przez wykonawobdét budowlanych (przeszkody
administracyjne lub atmosferyczne), inspektor nadza@obowjzany jest dokona
odpowiednich zapiséw w dzienniku budowy oraz dokomapis w tym zakresie w kgice
pobytéw inspektoréw.
3. Na podstawie powaszych zapisow w okresie przestoju wykonawcy rolgidwlanych
w okresie przestoju inspektorzy nie mapowihzku przebywéa na budowie (dni przestoju nie
sa wliczane do obligatoryjnych pobytéw na budowie dgie ze ztaong oferty).



§8
1. Zamawiagcy ma prawo odsgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powaia
wiadomdaci o0 przyczynie odgpienia w nasipujacych okolicznéciach:
a) jezeli Wykonawca nie podj wykonywania obowizkow wynikapcych z niniejszej
umowy lub przerwat (nieuzasadnione) ich wykonywaai@rzerwa ta trwa dhej niz 14
dni;
b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje oboyzki w sposob nienakgty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawjeggo nie nagpita poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkow;
c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwiglac
d) w razie wysipienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawgw® zamowié
publicznych (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1843).
e) W razie odsipienia przez Zamawiggego od realizacji umowy inwestycyjnej (z
Wykonawe robét budowlanych).

§9
1. Wykonawca (inspektor/rzy) zaptaci Zamawtgmu kag umowry:
a) w wysokaci 200 zt - za kady opuszczony lub nieudokumentowany dzjgobytu
inspektorow nadzoru na budowie - w stosunku dabljcdni zadeklarowanej w ofercie
przetargowej,
b) zryczaltowan kar umowry w wysokaci 20% nalenego wynagrodzenia brutto w
razie odsipienia od umowy przez Zamawidapgo z przyczyn zateych od inspektora
nadzoru .
2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodawanpetniajcego
na zasadach ogolnych przewidzianych przepisami K.@e kary umowne nie pokryj
poniesionej przez Zamawigego szkody.

§10
1. Zmiany tréci Umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewradsci i musz by
zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamawpeblicznych.
2. Zamawiajicy dopuszcza w szczegokumddokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu,

o ktorym mowa w 8§ 4 ust. 1b Umowy przede wszystkimasgpujacych przypadkach:

a. z powodu sity wyszej, majcej istotny wplyw na realizagj Zamdwienia, w tym
diugotrwatych niekorzystnych warunkéw atmosferyaamy a w szczegolsoi
wysokich temperatur przekraczeych minimalne/maksymalne temperatury élore
w kartach technicznych materiatow, ktére spowedugesunicie terminu realizaciji
inwestycji

b. w przypadku zmiany terminu przekazania terenu rabgtzyczyn leagcych po stronie
Zamawiajcego;

c. gdy zaistnigj sytuacje, bdace nasipstwem okolicznéci lezacych po stronie
Zamawiagcego, W szczegolgoi: wstrzymanie robét przez Zamawjeggo, nie
wynikajace z okolicznéci, za ktére odpowiedzialdé ponosi Wykonawca;

d. na skutek dzialaosob trzecich unienitiwiajacych wykonanie robét, ktére to dziatania

nie s konsekwengj winy ktorejkolwiek ze Stron.

3. W zakresie wynagrodzenia wggiznie w sytuacji zwikszenia zakresu robot
budowlanych podlegagych nadzorowi
4. W przypadku wysipienia ktérejkolwiek z okoliczn@i wymienionych w ust. 2, termin, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy m® ulec odpowiedniemu przedkniu, o czas
niezledny do zakéczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb aghe nie diwzej
jednak nik o okres trwania tych okolicz&a lub ich skutkéw, przy zal@niu,ze 1 (stownie:
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jeden) dzié realizacji Zaméwienia to 24 (stownie: dwadzie cztery) godziny.

Przesunjcie terminu okrglonego w 8 4 ust. 1b me nasipi¢, jezeli Wykonawca

przedizy Zamawiagcemu pisemny wniosek o przesgoie terminu wykonania robét

budowlanych, wraz z uzasadnieniem, a Zamawsyajwyrazit zgo@ na przesugcie
terminu realizacji umowy inwestycyjnej dotycej robot budowlanych.
§11

1 W sprawach nieuregulowanych niniggjsamows map zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamowigublicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.

2 Zamawiajcy ma prawo podawado publicznej wiadomii informacje o zawartej
umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wyk@rcy oraz wysokei
wynagrodzenia.

3 Wszelkie gwiadczenia woli lub wiedzy ktorejkolwiek ze Straktadane w zwaizku z
umowy, W tym oawiadczenia dotycge: zmiany tréci umowy, rozwizania,
wypowiedzenia umowy lub odgiienia od umowy, wymagajzachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaosci.

4 Strony ustalaj, iz osobami upowanionymi do kontaktug

1) ze strony Wykonawcy...............

2) Ze strony Zamawiafpego:Grzegorz Walczak, tel. 48 3213021,

e-mail: fundusze@jedlinsk.p} Michat Surus, tel. 483213087, emaildrogi@jedlinsk.pl

§12
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przetimiomowy, strony poddaj
rozstrzygneciu sdom powszechnym wdaiwym dla siedziby Zamawiagego.

§13

Umowe sporadzono w 3-ch jednobrzmagych egzemplarzach -2 egz. dla Zamaydego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

§14
Integralry czgécia Umowy g nastpujace Zahczniki:
1. Zalgcznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikdeghniczna wykonania i
odbioru robot, przedmiar robot, kosztorys ofertdykonawcy robét budowlanych
2. Wz0r karty pobytu inspektora na budowie

Wykonawca: Zamawiacy:

Piecz¢ Zamawiajcego



KARTA POBYTU INSPEKTORA NA BUDOWIE
Inspektora Nadzoru Brag......................
ZamieShC ....o.oeuvveennnenntOk

Na budowie NpP., Utwardzenie destruktem i zamkniciem podwojnym
powierzchniowym utrwaleniem emulsj i grysami drég gminnych w 2020r”

umowanr.......ccoveeeeveennnn. zdnia ........ 2020r
L.p. | Data Opis podejmowanych czydop | Podpis Podpis
Inspektora przedstawiciela
Nadzoru UG Jedlhsk

Akceptu/ brak akceptacji* (niepotrzebne skiié)

Piecz:¢ i podpis przedstawiciela Zamawjaggo
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