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 ZP.271.24.2019 Złącznik nr 1 do SIWZ  

 

UMOWA –projekt  

 

zawarta w dniu ________ 2019r. w Jedlińsku pomiędzy: Gminą Jedlińsk z siedzibą w 

Jedlińsku, ul. Warecka 19, NIP 796-28-96-026, Regon 6700223764, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez : 

1. Kamila Dziewierza  - Wójta Gminy Jedlińsk 

2. przy kontrasygnacie Ilony Starzyńskiej – Skarbnik Gminy 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..____________________

____________________________, zwanym dalej „Projektantem”, reprezentowaną przez 

____________________.  

 

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania  Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowych rozbudowy oświetlenia drogowego  w roku 2019 na 

terenie Gminy Jedlińsk  ze środków funduszu sołeckiego wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego w ramach opcji1:    

Część I - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy 
oświetlenia drogowego  w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi (dz. ew. nr 756 
obręb Bierwce, gm. Jedlińsk)” 

Zaprojektowanie obejmuje odcinek drogi dz. ew. nr 756 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk 
od wysokości działki nr ewid 754 w Bierwcach liczonej z tą działką do granicy z 
działką drogową 766 w Bierwcach– długość odcinka do doświetlenia ok 200 metrów. 
Gmina Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi 
ogólnodostępnej powszechnego korzystania dz. nr ewid. 756  w Bierwcach. 

 

Część II - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy 
oświetlenia drogowego  w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi (dz. ew. nr 935 
obręb Bierwce, gm. Jedlińsk)” 

Zaprojektowanie obejmuje odcinek drogi dz. ew. nr 935 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk 
od wysokości połowy działki nr ewid 928 w Bierwcach dalej wzdłuż cmentarza w 
Bierwcach do granicy z działka drogową dz. nr ewid. 14 obręb Obózek– długość 
odcinka do doświetlenia ok 485 metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym 
posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi ogólnodostępnej powszechnego 
korzystania dz. nr ewid. 935 w Bierwcach. 

 

Część III - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy 
oświetlenia drogowego  w ramach zadania „Wykonanie projektu oświetlenia ul. 
Sienkiewicza w Jedlińsku (dz. ew. nr 447 obręb Jedlińsk, gm. Jedlińsk)” 

                                                 
1 Dla tych części ma które wykonawca złożył ofertę  
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Zaprojektowanie obejmuje odcinek ul. Sienkiewicza w Jedlińsku na całej długości 
drogi składającej się z dz. ew. nr 447 obręb Jedlińsk, gm. Jedlińsk – długość odcinka 
do doświetlenia ok 674 metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem a Wójt 
Gminy Jedlińsk zarządcą drogi ogólnodostępnej powszechnego korzystania ul. 
Sienkiewicza w Jedlińsku. 

 

Część IV- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy 
oświetlenia drogowego  w ramach zadania „Projekt oświetlenia drogi gminnej Nr 
350415W Piastów -Kamińsk nr ewid. 302/4 Kamińsk” 

Zaprojektowanie obejmuje odcinek drogi dz. ew. nr 302/4 obręb Kamińsk, gm. 
Jedlińsk od wysokości działki nr ewid. 327 w Kamińsku liczonej z tą działką od 
istniejącego oświetlenia do granicy z działką drogową- droga krajowa nr 7 dz nr ew. 
566 w Kamińsku, to jest na wysokości działki nr ewid. 314 Kamińsk przy jej granicy z 
DK 7 od strony dz. 313 – długość odcinka do doświetlenia ok 300 metrów. Droga  ta 
(dz 302/4 w Kamińsku) ma  status drogi gminnej w rozumieniu Ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych z mocy przepisów prawa -art. 103. ust 2. 
ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) a Wójt 
Gminy Jedlińsk zarządcą drogi publicznej drogi gminnej Nr 350415W Piastów -
Kamińsk działka nr ewid. 302/4 Kamińsk. 

 

Część V - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w ramach zadania 
„Projekt budowy oświetlenia od posesji nr 39A Klwaty do 39 Klwaty przy drodze 
publicznej Nr 350412W Klwaty –Radom oraz od nr 47B (dz. ew. nr 31/5 obręb 
Klwaty gm. Jedlińsk) do nr 47a” 

Zaprojektowanie obejmie dwa odcinki nieruchomości w Klwatach:  

1) doświetlenie odcinka drogi dz. ew. nr 610/1 obręb Klwaty, gm. Jedlińsk od 
wysokości działki nr ewid. 657/2 w Klwatach liczonej z tą działką do granicy z 
działką nr ew. 656/2 w Klwatach liczonej z tą działką na całej długości– długość 
odcinka do doświetlenia ok 70 metrów. Droga  ta (610/1 obręb Klwaty) ma  status 
drogi gminnej w rozumieniu Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z 
mocy przepisów prawa -art. 103. ust 2. ustawy z dnia  13 października 1998 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, 
poz. 872, z późn. zm.) a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi publicznej drogi gminnej 
Nr 350412W Klwaty –Radom obejmującej działkę nr ewid. 610/1 obręb Klwaty. 

2)  doświetlenie odcinka drogi dz. ew. nr 169 obręb Klwaty, gm. Jedlińsk od 
wysokości działki nr ewid 31/3 w Klwatach liczonej z tą działką do wysokości działki 
nr ewid 31/5 w Klwatach liczonej z tą działką łącznie na całej jej długości– długość 
odcinka do doświetlenia ok 100metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym 
posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi dz. nr ewid. 169  w Klwatach 

 

Część VI - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy 
oświetlenia drogowego  w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy 
oświetlenia ul. Łąkowej w Wielogórze”  



3 

 

Zaprojektowanie obejmuje odcinek ul. Łąkowej w Wielogórze składającej się z dz. 
ew. nr 345/1 od ul. Stawnej, i dalej za ulica Kościelną dz. ew. nr 270 obręb Wielogóra, 
gm. Jedlińsk do zabudowań na wysokości działki nr ew. 280/3 w Wielogórze – 
długość odcinka do doświetlenia ok 700 metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym 
posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi ogólnodostępnej powszechnego 
korzystania ul. Łąkowej w Wielogórze. 

 

Część VII - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy 
oświetlenia drogowego  w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy 
oświetlenia ul. Jodłowej w Wielogórze”  

Zaprojektowanie obejmuje odcinek ul. Jodłowej w Wielogórze na całej długości drogi 
składającej się z dz. ew. nr 18/4, 17/1, 18/5,  19/4, 20/7, 21/9, 21/12, 22/2, 23/2, 
24/2, 25/2, 26/6, 27/8, 28/2, 29/2, 30/2, 31/2, 32/2, 33/2, 34/2, 35/2, 36/2, 37/2, 
38/5, 39/8, 39/11, 40/2, 41/2, 43/8 obręb Wielogóra, gm. Jedlińsk – długość 
odcinka do doświetlenia ok 854 metrów. Gmina Jedlińsk posiada własność nabyła 
drogę w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji drogowej w zakresie dróg publicznych –decyzja 
Starosty Radomskiego nr 627.2014 z dnia 11.04.2014r. zatwierdzająca projekt 
budowalny i udzielającej pozwolenia na budowę, Wójt Gminy Jedlińsk jest zarządcą 
drogi ul. Jodłowej w Wielogórze. 

 

Część VIII - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy 
oświetlenia drogowego  w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy 
oświetlenia ul. Radosnej w Wielogórze”  

Zaprojektowanie obejmuje odcinek ul. Radosnej w Wielogórze na całej długości 
drogi składającej się z dz. ew. nr 334/1 obręb Wielogóra, gm. Jedlińsk – długość 
odcinka do doświetlenia ok. 411 metrów. Gmina Jedlińsk jest samoistnym 
posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi ogólnodostępnej powszechnego 
korzystania dz. nr ewid. 334/1 w Wielogórze. 

 

Część IX - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy 
oświetlenia drogowego  w ramach zadania „Dokumentacja projektowa budowy 
oświetlenia ul. Polnej w Wielogórze”  

Zaprojektowanie obejmuje odcinek ul. Polnej w Wielogórze na całej długości drogi 
składającej się z dz. ew. nr 232/4, 233/2, 234/2, 235/2, 236/2, 237/2, 238/2, 239/8, 
239/10, 240/9, 240/12 obręb Wielogóra, gm. Jedlińsk – długość odcinka do 
doświetlenia ok 407 metrów. Gmina Jedlińsk jest właścicielem drogi KW 
RA1R/00148365/9 a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi ogólnodostępnej 
powszechnego korzystania ul. Polnej w Wielogórze. 

 

Część X - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy 
oświetlenia drogowego  w ramach zadania „Projekt budowy oświetlenia drogi (dz. 
ew. nr 216 obręb Wierzchowiny, gm. Jedlińsk) obejmujący oświetlenie parcel od nr 
dz. ew. 172 do 168/1 obręb Wierzchowiny”  
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Zaprojektowanie obejmuje odcinek drogi dz. ew. nr 216 obręb Wierzchowiny, gm. 
Jedlińsk na długości od wysokości dz. nr ew. 172 obręb Wierzchowiny liczonej z tą 
działką od istniejącej sieci do wysokości działki ew. nr 168/1 obręb Wierzchowiny 
liczonej z tą działką – długość odcinka do doświetlenia ok. 140 metrów. Gmina 
Jedlińsk jest samoistnym posiadaczem a Wójt Gminy Jedlińsk zarządcą drogi 
ogólnodostępnej powszechnego korzystania dz. nr ewid. 216 w Wierzchowinach. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w tym w 

szczególności wykonanie:  

 

A. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyszczególnione 

powyżej części od I do X, w skład których wchodzą:  

 

Przedmiot zamówienia dla każdego projektowanego ciągu oświetleniowego obejmuje: 
1) wykonanie inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania terenu - obiektów i sieci, 
2) uzyskanie map do celów projektowych – koszt map do celów projektowych pokrywa 
Wykonawca, 
3)uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
3) wystąpienie w imieniu Zamawiającego do Rejonu Energetycznego Radom o warunki 
techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 
4) uzgodnienie z Zamawiającym i Zarządcą drogi rozwiązań technicznych oświetlenia, 
5) konsultacji z Zamawiającym w trakcie realizacji  dokumentacji  projektowej  na  
etapach: powstania koncepcji, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich – termin na 
uzgodnienie 7 dni. 
6) wykonanie kompletnej dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego dla 
każdej części wraz  z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót i 
kosztorys inwestorski, wykonania   dokumentacji  projektowych  stanowiącej  
przedmiot  umowy  zgodnie  ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami 
i normowanymi rysunkami, 
7) uzyskanie od właścicieli nieruchomości oświadczeń upoważniających inwestora do 
prowadzenia robót na tych gruntach w zakresie objętym dokumentacją projektową. 
8) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień zgodnie                                           
z obowiązującymi przepisami prawa, 
9) uzyskanie pozytywnej opinii Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej                                   
w Starostwie Powiatowym w Radomiu. 
 
Przygotowane dokumentacje ma umożliwić Zamawiającemu dokonanie zgłoszenia robót 
(uzyskanie pozwolenia na budowę od) do Starosty Radomskiego ul. T. Mazowieckiego 7 
26-600 Radom -zgłoszenie po stronie Zamawiającego.  
 
W ramach poszczególnych części przewiduje się zaprojektowanie linii napowietrznych 
Nn na istniejących, bądź nowo zaprojektowanych słupach oświetleniowych z 
podłączeniem do istniejącego układu zasilającego. W przypadku braku możliwości 
podłączenia nowo projektowanego oświetlenia do istniejącego układu zasilającego 
należy przewidzieć złącze pomiarowe oświetlenia. Na słupach należy zaprojektować 
lampy oświetleniowe typu LED wraz z wysięgnikami i uchwytami. Szczegółowy zakres 
prac, lokalizacja słupów i lamp oświetleniowych oraz ich rodzaj do uzgodnienia z 



5 

 

Zamawiającym na etapie projektowania. Tereny wskazane do objęcia zaprojektowaniem 
w większości nie są objęte planami zagospodarowania przestrzennego. 
 
Niezbędne będzie uzyskanie dla każdej części  decyzji lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. Jedynie część II - zaprojektowanie budowy oświetlenia  drogowego drogi 
dz. ew. nr 935 obręb Bierwce, gm. Jedlińsk, będzie po części wymagało decyzji lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla terenu nie ujętego w planie a po części wypisu z 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (większość odcinka drogi dz. ew. 
nr 935 planowanej do doświetlenia znajduje się na obszarze  objętym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza lokalizację infrastruktury 
technicznej Uchwała Nr XLIII/37/2018 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 maja 2018 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
cmentarza w sołectwie Bierwce  link: http://bip.jedlinsk.pl/upload/43372018.pdf ) 
Powyższe opracowanie powinno umożliwić Zamawiającemu przygotowanie  i 
przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na 
wyłonienie Wykonawcy na wybudowanie zaprojektowanych rozwiązań. 
W ramach wynagrodzenia Wykonawca przygotowywać będzie projekty odpowiedzi na 
pytania Wykonawców dotyczące dokumentacji projektowej, które wpłyną do 
Zamawiającego     
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmuje: 
1) PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY budowy oświetlenia ulicznego dla każdego 
ciąguoświetleniowego (zadania) odrębnie dla każdej części zadania opracowany zgodnie 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA, każdy w 6 egz. w formie papierowej., w tym 1 
egz. w formie elektronicznej (pdf) na płycie CD lub DVD, 
2) SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla 
każdegozadania opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacjitechnicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – użytkowego, każda w 3 egz. w formie papierowej, w tym 1 egz. w formie 
elektronicznej (pdf) na płycie CD lub DVD, 
3) PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS INWESTORSKI dla każdego zadania, opracowany 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno –użytkowym, każda w 3 egz. w formie papierowej, w tym 1 
egz. w wersji elektronicznej (pdf) na płycie CD lub DVD, 
4) NIEZBĘDNE UZGODNIENIA, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA. 
5) szczegółowy wykaz opracowań wchodzących w skład dokumentacji, wraz ze 
złożeniem pisemnego  oświadczenia  Wykonawcy,  że  dokumentacja  została  
sporządzona  zgodnie  z niniejszą umową obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi  oraz  jest  w  stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć,  
6) Oświadczenia o przejściu na zamawiającego praw autorskich majątkowych do 
każdego z opracowań wchodzących w skład dokumentacji. 
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B. w ramach prawa opcji: pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

budowlanych. O konieczności objęcia nadzorem autorskim realizacji inwestycji, 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. Zamawiający może zrezygnować  

z wykonania całości lub części zamówienia objętego prawem opcji. 

Wymagania dotyczące zakresu czynności sprawowanych w ramach nadzoru 

autorskiego: 

1.Sprawowanie czynności nadzoru autorskiego (NA) przez Wykonawcę zgodnie  

z prawem budowlanym oraz umową, w szczególności będzie polegało na:  

1.1.zapewnieniu udziału w czynnościach nadzoru Projektanta - autora dokumentacji  

w terminach i czasie niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadania, wskazanej pisemnie 

przez Wykonawcę - na każde wezwanie Zamawiającego  

1.2.opracowywaniu rozwiązań zamiennych, których wykonanie może być konieczne  

w trakcie realizacji robót budowlanych, zaopiniowanych przez inspektora nadzoru  

i zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

1.3.stwierdzeniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji  

z dokumentacja projektową,  

1.4.wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 

rozwiązań oraz ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,  

1.5.uzgadnianiu i ocenie możliwości i zasadności wprowadzenia rozwiązań zamiennych  

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji rozwiązań technicznych  

i technologicznych, a zgłaszanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w trakcie 

wykonywania robót budowlanych,  

1.6. dodatkowo, jeżeli Zamawiający wymaga, Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) uczestnictwa w odbiorach robót budowlanych,  

b) oceny parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji 

w zakresie zgodności  z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi 

obowiązującymi przepisami,  

c) sprawdzenia dokumentacji powykonawczej i przedstawienia protokołu  

z uwagami, 

d) uczestnictwie w naradach koordynacyjnych na budowie na każde wezwanie 

Zamawiającego.  

1.7 Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów 

w pełnieniu nadzoru autorskiego w uzgodnionym przez Strony terminie, a w wypadku 

nieusunięcia ich, poniesie koszty zaistniałe szkody. 

1.8 W wypadku niewłaściwego wykonania nadzoru autorskiego Zamawiający może żądać 

bezpłatnego dodatkowego nadzoru autorskiego w wyznaczonym terminie lub 

odpowiednio obniżyć wynagrodzenie.  

2. W zakres umowy wchodzi uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji  

administracyjnych w zakresie przedmiotowego zamówienia. 

3. Zamawiający nie jest zobligowany do zawarcia umowy na nadzór autorski  

 

§ 2.  TERMINY 

1. Strony ustalają terminy wykonania wszystkich obowiązków przewidzianych umową,  
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z wyłączeniem nadzoru autorskiego:  

1) rozpoczęcie prac objętych Umową z dniem podpisania umowy,   

2) zakończenie prac objętych Umową: ……………….. 

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego poszczególnych części 

(koncepcji - proponowanych rozwiązań projektowych) oraz przedmiotu Umowy  

(dokumentacji projektowo-kosztorysowej)  jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 

obie strony, a data jego podpisania jest datą zakończenia wymienionych w nim prac. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w razie skorzystania 

przez Zamawiającego  z prawa opcji od czasu wskazanego o powiadomieniu  

o rozpoczęciu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego do czasu zakończenia 

robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej według 

niniejszej umowy i uzyskania dla nich pozwolenia na użytkowanie lub równoważnego 

dokumentu, jeżeli będą wymagane – jednak nie dłużej niż w okresie 5 lat od dnia 

podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawca robót budowlanych. 

 

§3.  WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Projektant 

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie……. ______ zł., w tym 

VAT:………. 

Za nadzór autorski (opcja) wykonawca otrzyma wynagrodzenie  brutto w kwocie 

…….. zł, w tym VAT……….. 

W tym :2 

  Za cześć I…..brutto 

 Za cześć II…..brutto 

 Za cześć III…..brutto 

 Za cześć IV…..brutto 

 Za cześć V…..brutto 

 Za cześć VI…..brutto 

 Za cześć VII…..brutto 

 Za cześć VIII…..brutto 

 Za cześć IX…..brutto 

 Za cześć X…..brutto 

2. Rozliczenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy  nastąpi na 

podstawie faktury lub rachunku. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie 

protokół odbioru końcowego kompletnej i zgodnej z postanowieniami niniejszej 

umowy dokumentacji o której mowa w § 1,  

3. Rozliczenie za nadzór autorski nastąpi po zakończeniu realizacji robót budowlanych 

realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej (jeśli Zamawiający skorzysta 

z prawa opcji) 

3.1 Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną pośrednictwem    

platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026 

 

                                                 
2 Wykreślić części na które Wykonawca nie składa oferty 

http://pefbroker.pl/
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4. Zamawiający nie dopuszcza płatności fakturami częściowymi 

5. Do faktury/rachunku  końcowej/ego  Projektant: 

a) załączy oświadczenie, że wykonał całość prac siłami własnymi bez udziału 

podwykonawców  albo 

b) załączy: 

 wykaz wszystkich podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) 

biorących udział w realizacji odebranych prac, 

 dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom (w tym 

również dalszym podwykonawcom) biorącym udział w realizacji odebranych prac  

wraz z fakturami lub rachunkami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez 

upoważnionego pracownika, 

 oświadczenie podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców), iż otrzymali 

całe należne im wynagrodzenie wynikające z umów objętych przedmiotem 

zamówienia. 

6. W wykazie podwykonawców, o których mowa w ust. 4 lit. b) tiret pierwsze, 

Projektant obowiązany jest wskazać: 

a) datę zawarcia umowy z podwykonawcą (w tym również z dalszym podwykonawcą), 

b) okres realizacji prac wykonanych przez podwykonawcę (w tym również przez 

dalszego podwykonawcę), 

c) zakres prac wykonanych przez podwykonawcę (w tym również przez dalszego 

podwykonawcę), 

d) ostateczną wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy (w tym również 

dalszemu podwykonawcy) za wykonane prace. W przypadku kwoty niższej niż 

wskazana w umowie z podwykonawcą (w tym również z dalszym podwykonawcą), do 

wykazu powinien zostać dołączony podpisany przez podwykonawcę dokument,  

z którego wynika, że podwykonawca akceptuje ustaloną ostateczną wysokość 

należnego mu wynagrodzenia. 

 

7. Dowody zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 lit. b) tiret drugie powinny 

zawierać co najmniej: 

a) oznaczenie podmiotu dokonującego zapłaty wynagrodzenia, 

b) oznaczenie podmiotu na rzecz którego następuje zapłata wynagrodzenia, 

c) oznaczenie kwoty wynagrodzenia, 

d) oznaczenie tytułu zapłaty wynagrodzenia, 

e) oznaczenie daty dokonania zapłaty wynagrodzenia. 

8. Za prawidłowe dowody zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 lit. b) tiret 

drugie, uznane zostaną dokumenty, z których wynikać będzie, że kwota należnego 

wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy (w tym również dalszemu 

podwykonawcy) za całość wykonanych prac jest nie niższa niż kwota, o której mowa 

w ust. 6 lit. d). 

9. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 5 Zamawiający wstrzyma 

zapłatę za fakturę/rachunek do czasu otrzymania ww. dokumentów i w tym 
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przypadku nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie kwot wynikających  

z faktury/rachunku. 

10. W przypadku: 

a) przedstawienia przez Projektanta wykazu podwykonawców, o których mowa  

w ust. 5 lit. b) tiret pierwsze, a także w przypadku 

b) i nieprzedstawienia przez Projektanta dowodów zapłaty oraz oświadczeń,  

o których mowa w ust. 5 lit. b) tiret drugie i trzecie   

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace  

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury.  

11.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury /rachunku w terminie do 30 dni 

licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku wraz z protokołem 

odbioru robót z kompletnymi dokumentami odbiorowymi – na konto Projektanta 

wskazane na fakturze/rachunku. końcowej.  

12.  Faktura/rachunek winny zawierać następujące dane: 

Gmina Jedlińsk 

Ul. Warecka 19 

26-660 Jedlińsk  

NIP 796-28-96-026 

13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§4.  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający udostępni Projektantowi wszelkie posiadane dokumenty zawierające dane 

niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.  

2. Zamawiający będzie współpracował z Projektantem w trakcie realizacji umowy. 

§5.  OBOWIĄZKI PROJEKTANTA 

1.   Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze 

jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w tym 

w szczególności z warunkami przetargu określonymi w SIWZ, zaleceniami 

Zamawiającego oraz zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym.  

2. Projektant niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu 

Umowy. 

3.   Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona  

w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że jest wykonana zgodnie  

z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz 

pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 

4.  Projektant odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność Przedmiotu 

Umowy, ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub 

przeznaczenia, w tym za brak zgodności rozwiązań projektowych z przepisami 

techniczno-budowlanymi. 

5. Projektant zobowiązany jest do aktualizacji wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia  

kosztorysów w okresie gwarancji i rękojmi.  
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6. Projektant zobowiązany jest do udzielenia pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na etapie prowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych w terminie 2 dni od wezwania przez 

Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną. 

7.   Projektant ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji 

inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji 

projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za błąd. 

8.  Projektant ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu 

Umowy, praw autorskich osób trzecich. 

9. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do usunięcia wad 

dokumentacji w tym do usunięcia jej braków, dokonania jej uzupełnień bądź 

wprowadzania w niej innych zmian – w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do tej 

dokumentacji przez Zamawiającego lub inne uprawnione Organy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy do wystąpienia do 

Zamawiającego z wnioskiem o wystawienie stosownego pełnomocnictwa/pełnomocnictw 

w celu realizacji zamówienia. 

11.   Projektant nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła w całości lub jego części innemu     

podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie. 

12. Jeżeli dokumentacja projektowa zawiera błędy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 

budowlanych, Projektant zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia  

w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów. 

13. Jeżeli w trakcie realizacji zadania, prowadzonej na podstawie przedmiotowej dokumentacji 

projektowej okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych konieczne stało 

się wykonanie robót dodatkowych, Projektant zapłaci odszkodowanie pokrywające wysokość 

kosztów związanych z tymi robotami 

 

§6.   RĘKOJMIA 

1.   Projektant udziela  rękojmi na wykonaną przez siebie dokumentację projektową.  

2.  Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się 

wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie, – jednak nie dłużej 

niż w okresie 5 lat od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawca robót 

budowlanych. 

3.  W okresie rękojmi Projektant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad  

w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu  

o występujących wadach.  

4.  W przypadku nie usunięcia wad przez Projektanta w terminie określonym w ust. 3, 

Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie (zlecenie innemu 

Podmiotowi) na koszt Projektanta bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego 

wynikające z rękojmi. 

§7.  KARY UMOWNE 

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Projektanta  

w wysokości 25%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

b) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,3%  wynagrodzenia brutto, 
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o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jeżeli opóźnienie nie przekroczy 

10 dni, 

c) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy następny dzień opóźnienia, licząc od 11 dnia 

opóźnienia, lecz nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, 

d) za opóźnienia w usunięciu wad i usterek w wysokości 1% wynagrodzenia brutto,  

o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od daty wyznaczonej na 

usunięcie wad, lecz nie więcej niż 40% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wyniesie powyżej 20 dni, 

Zamawiający odstąpi od umowy i naliczy Projektantowi karę umowną w wysokości 25% 

wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Projektanta na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,  

w wysokości 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych Zamawiającemu, o których mowa  

w ust. 1, Zamawiający wystawi notę księgową i wezwie do ich zapłaty przez Projektanta.  

W przypadku nie wypłacenia należnych kar umownych w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający potrąci je z faktury wystawionej przez Projektanta.   

5. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do 

wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 8.  WADY 

1. Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 

projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel 

oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,  

a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi  

w założeniach, normach i przepisach techniczno-budowlanych 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej 

wygasają w stosunku do projektanta i podwykonawców prac projektowych wraz  

z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady 

obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 

niniejszej umowy. 

 

§ 8.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,  

b) w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Projektanta, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Projektanta, 

d) gdy Projektant nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 7 dni od dnia otrzymania tego 

wezwania, 

e) gdy Projektant bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację prac i przerwa ta 

trwa dłużej niż 7 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły 

górną granicę stosowania kar umownych, 

f) gdy Projektant wykonuje prace niezgodnie z umową lub w sposób wadliwy, 

niezgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami i właściwymi przepisami prawa, 
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nie dochowując jakości prac i nie przystąpi niezwłocznie do właściwego ich 

wykonania od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

g) gdy Projektant opóźnia się z zakończeniem prac, tak dalece, że w opinii 

Zamawiającego nie jest prawdopodobne, aby je ukończył w terminie, 

h) w przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy. 

2.  Projektantowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur/rachunku, mimo 

dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty 

faktur/rachunku, określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający zawiadomi Projektanta, że wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Projektanta. 

3. Odstąpienie od umowy winno dla swej skuteczności złożone być przez stronę uprawnioną 

do odstąpienia w terminie 7 dni od spełnienia przesłanek uprawniających do odstąpienia.  

4. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Projektant 

mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy 

postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających 

z umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

6. W wypadku odstąpienia od Umowy, w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od 

Umowy, Projektant przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji oraz wycenę prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

7. Projektant ma prawo do wynagrodzenia za prawidłowo wykonane prace do dnia 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 9.  PRAWA AUTORSKIE 

1. Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot Umowy chroniona jest prawem 

autorskim.  

2. Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający przejmuje a Projektant przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań wykonanych w ramach tej 

umowy.   W ramach przyjętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody                     

Projektanta i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz bez żadnych ograniczeń 

czasowych i ilościowych: 

a) użytkować opracowania na własny użytek, w tym w szczególności przekazać 

opracowania lub ich dowolną część, także ich kopie: 

- innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych; 

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, 

jako części specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

- innym wykonawcom, jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych; 

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b)  wykorzystywać opracowania lub ich dowolną część do prezentacji, 

c) wprowadzać opracowania lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

własnych stanowisk komputerowych; 

d) zwielokrotniać opracowania lub ich części dowolną techniką. 



13 

 

3.  Autor zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących autorskich praw osobistych  

z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem.  

W takim razie autor projektu nie powinien podnosić roszczeń wobec Zamawiającego  

w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, adaptacji, przeróbek w dokumentacji 

projektowej. 

 

§10.  PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do przekazywania i przyjmowania 

dokumentacji, uzgadniania zmian w dokumentacji, uczestniczenia w naradach  

i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z projektowaniem, łącznie  

z zatwierdzaniem wykonanej dokumentacji są: 

1) ze strony Projektanta: ____, e- mail: ____, 

2) ze strony Zamawiającego – e mail:  

2. Każda ze stron ma prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1, po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu drugiej strony. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy. 

§11.  POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia (dzieła) Zamawiający nie jest obowiązany 

dokonać sprawdzenia jakości wykonanej pracy projektowej. O zauważonych wadach 

dokumentacji projektowej Zamawiający powinien zawiadomić Projektanta w terminie  

7 dni od daty ich ujawnienia. 

2. Jeżeli dzieło zostanie wykonane z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawniają się one 

na etapie projektowania lub realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego 

uznania: 

a) odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie 

wykonanej dokumentacji projektowej, żądając kar umownych i odszkodowania 

za straty, które poniesie z tytułu opóźnienia realizacji inwestycji. 

b) żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, lecz nie później niż  

w ciągu 3 dni, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, 

c) na koszt Projektanta dokonać naprawy lub zlecić to osobie trzeciej, 

d) nie żądając usunięcia wad, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Projektanta. 

 

§ 12. PODWYKONAWCY 

1. Każdorazowo, w przypadku powierzenia podwykonawcy (w tym dalszemu 

podwykonawcy) przez Projektanta realizacji części prac stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy, strony powiadamiają, że: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (w tym dalszemu 

podwykonawcy) przewidziany w umowie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę)  usługi, 

b) w przypadku rozliczenia wynagrodzenia podwykonawcy w sposób częściowy lub za 

etapy umowa o podwykonawstwo musi wskazywać terminy płatności wynagrodzenia 

na rzecz podwykonawcy za wykonane w danym okresie rozliczeniowym usługi 

przypadające nie później niż termin płatności wynagrodzenia na rzecz Projektanta, 
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c) Projektant przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy  

z podwykonawcą, wskazując zakres wykonywanych przez podwykonawcę prac, 

d) Zamawiający w terminie do 14 dni od przedstawienia projektu umowy  

z podwykonawcą zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo 

w przypadku gdy: 

 projekt umowy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy 

niż wskazany powyżej w lit. a), 

 projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z przepisami prawa, 

e) Projektant zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z podwykonawcą, w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia umowy, 

f) w przypadku określenia w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy dłuższego niż wskazany w lit. a) 

Zamawiający wezwie Projektanta do doprowadzenia do zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie dotyczącym terminu płatności pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej w przypadku niedokonania zmian umowy w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, 

g) umowa o podwykonawstwo musi zawierać analogiczne zastrzeżenia dotyczące kar 

umownych na rzecz Zamawiającego w zakresie dotyczącym zawierania przez 

podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą. 

2. W przypadku zamiaru dokonania zmian umowy zawartej z podwykonawcą zapisy ust. 1 

stosuje się odpowiednio do zmiany umowy. Zmiana umowy może być dokonana tylko  

w formie kolejno ponumerowanych aneksów. 

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą zapisy ust. 1-2 

stosuje się odpowiednio. Do projektu umowy z dalszym podwykonawcą podwykonawca 

dołącza zgodę Projektanta na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Projektant , niezależnie od warunków jego umowy z podwykonawcą (w tym dalszym 

podwykonawcą), odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie 

podwykonawcy tak jak za własne działanie lub zaniechanie. 

5. W przypadku uchylania się przez Projektanta od obowiązku zapłaty wynagrodzenia na 

rzecz podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. 

6. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz podwykonawcy na następujących zasadach: 

a) wynagrodzenie należne podwykonawcy obejmować będzie wyłącznie należności 

powstałe po: 

  zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi objęte niniejszą umową, 

b) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy Zamawiający 

zwróci się do Projektanta o zgłoszenie w wyznaczonym terminie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy 
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czym termin wyznaczony Projektantowi do zgłoszenia uwag nie może być krótszy niż 

7 dni od dnia doręczenia wezwania, 

c) brak pisemnych uwag Projektanta w wyznaczonym terminie oznacza akceptację przez 

Projektanta zgłoszonego żądania zapłaty przez podwykonawcę, 

d) w przypadku zgłoszenia przez Projektanta pisemnych uwag w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może: 

 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Projektantowi. 

8. Do umów zawieranych przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą przepisy ust. 4-7 

stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowie o podwykonawstwo zapisów 

dotyczących: 

a)  terminów zapłaty wynagrodzenia zgodnych z zapisami zawartymi w ust. 1 lit. a) i b), 

b) obowiązku przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji  projektu umowy z dalszym 

podwykonawcą, jeżeli przedmiotem umowy z dalszym podwykonawcą są usługi 

objęte niniejszą umową, 

c) obowiązku przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy zawartej z dalszym podwykonawcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy, 

d) zasad bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego podwykonawcy 

zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 5-7. 

 

§13.  ODBIORY 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego za wykonanie dokumentacji 

projektowej będzie przedmiot umowy określony w  § 1 ust .2 pkt A. w pełnym zakresie 

rzeczowym. 

2. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego. 

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania 

przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy. 

4. Protokół zawierać winien co najmniej: 

a. Określenie przedmiotu odbioru 

b. Wymienienie wad 

c. Terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy 

odbiorze 

d. Decyzję Zamawiającego co do przyjęcia dokumentacji 

wykonanej przez Projektanta 
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e. Oświadczenia i wyjaśnienia Jednostki Projektowania 

f. Podpisy osób uczestniczących 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający 

może odstąpić od czynności odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenie terminu na ich 

usunięcie 

6. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad Zamawiający ma 

prawo od mowy odstąpić lub powierzyć wykonanie umowy innej osobie na koszt  

i niebezpieczeństwo Projektanta 

7. Projektant zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

Usunięcie wad stwierdzone być musi protokólarnie. 

8. Za datę odbioru końcowego uważa się datę sporządzenia i podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

9. Z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń wszelkie prawa 

autorskie do dzieła (wykonanego projektu) przechodzą na Zamawiającego. 

 

§13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

2. Spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego. 

    3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Projektanta. 

 

 

   PROJEKTANT                                  ZAMAWIAJĄCY 

  


