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Projekt uneowy

UMOWA
o nadzdr inwestorski
Spisana W dnil e 208700 oW pomiedzy ............. , zwang dalgj
Zleceniodaweg, NIP ............... ;REGON ............... reprezentowang przez.
- prowadzacym  dzialalno$¢ gospodarcza pod fima:
.......................... z siedziba przy  ul. L
NIP zwanym w tresci umowy Zleceniobiorcq, dzialajge zgodnie z zapisami

art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zaméwiet Publiczoych (t.j. tekst
jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z poin. zm.) strony postanawiaja zawrzed umowe
o nastepujacej tresci :

§1.

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie dotyczace pelnienia funkeji Inspektora
nadzoru inwestorskiego nad ,Remontem budynku Gminnege Centrum Kultury i Kultury
Fizycznej w Jedlinisku wraz z budynkiem Gospodarezym™- Etap I Remont budynka GCKIiKF”
na dzialce nr ewid.1159 polozonych w miejscowosei Jedlinsk

1. Zleceniobiorca ofwiadcza, ze posiada kwalifikacje do wykonywania funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 jest wpisany na liste czlonkOw wiasciwe] izby samorzadu
zawodowego.

2. Przedstawiciele Zleceniodawcy pelnigey nadzdr inwestorski:

..................................... -inspektor nadzoru branzy budowlanej

§2.
1. Zleceniobiorca zobowiazuje si¢ do:
1} osobistego pobytu na terenie realizowanej inwestycii nie rzadzie] niz co 2 dni oraz biczace
reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacii z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu, czas pracy inspektora
powinien by¢ dostosowany do czasu pracy wykonawey robdt,
2} uczestnictwa w procesie przekazania placu budowy,
3)potwierdzania w Dzienniku Budowy dopuszezenia do pracy sprzetu, urzadzen i narzedz
przewidzianych do realizacji robot w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy techniczne,
dokumentacje¢ projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,
4) reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
Normami UE i zasadami wiedzy techniczne;,
5} uczestniczenia we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktorych zobowigzany jest
Zamawiajacy w tym -uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych
organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron procesu inwestycyjnego,
6) wspdlpracy z Zamawiajgcym, jednostka projektowg i Wykonaweg roblt , w tym stale
konsultowanie i fachowe doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na
rzecz Zamawiajacego celem wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych problemow,
7) wydawania wykonawcy polecenn do wykonania robét lub podjecia niezbednych przedsiewzigé
jakie mogg by¢ konieczne, aby unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii
majace] wplyw na bezpieczenistwo zycia lub przylegajacego majatku oraz powladamianic o tym
Zamawiajgcego,



8) wydawania polecen i instrukcji Wykonawcey robot budowlanych celem prawidiowego
i rzetelnego wykonania prae okreslonych w umowie z Wykonawcg robot,

9y sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobdw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i nie
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w tym kontrola jakosci vzywanych
materialdw zgodnie z prawem, zadania dodatkowych badan jakos’ciowych a w szezegolnosel
obowigzkowy odbidr przedstawionych przez Wykonawce certyﬁkatow i deklaracji zgodnosci
materiatéw przed ich wbudowaniem,

10} zatwierdzania materialéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie
z dokumentacjg projektowa dla wszystkich asortymentéw robdt,

11) wnioskowania o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz,

12) wydawama polecenn kierownikowi budowy dotyczacych usuniccia nieprawidlowosci lub
zagrozef, ktére skutkowa¢ moglyby =zagroZzeniem bezpieczenstwa Iub spowodowad
niedopuszezalng niezgodnodc  z projektem czy pozwoleniem na budowe,

13) zadania usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie
wawnionych wad 1 wyznaczania terminu na usuniecie tych wad,

14) potwierdzania faktyczne wykonywanych robot oraz usunigcia wad,

15) wnioskowania w sprawie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;,

16} koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego przez projekiantdéw, stwierdzanie
koniecznos$ci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru,

17) udzielania opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan
projektowych, ich wykonalnosci, Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych dla robdt, technologii
robot, zastosowania matetrialow,

18) prawa wstrzymania robot jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz
w przypadku, gdy Wykonawca nie wypelnia swych obowiazkdéw z nalezytg starannoscia, wiedza
techniczng 1 postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia robét
niewladciwych i wykonanych ponizej obowigzujacego standardu,

19) na zagdanie Zamawiajacego udzial w komisji powolanej przez Zamawiajacego do okreslenia
ewentualnych robét zamiennych, sprawdzenie pod wrzgledem merytorycznym koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych zaproponowanych przez komisje,

20) kontrolowania rozliczes zadania podstawowego, ewentualnych zaméwien uzupetniajacych lub
dodatkowych w tym zuZzycia materiatow, weryfikacii kosztéw i sprawdzanie w szczegblnosei:
przyjmowanie, opintowanie wnioskéw Wykonawcy robdt w sytuacii, kiedy wystapi konieczno$é
wykonania robdt nieprzewidzianych w umowie (zamowienia dodatkowe, uzupelniajace, zamienne)
warunkujgeych jednak zakoficzenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysow
ofertowych Wykonawcey na powyzsze zakresy,

21) sprawdzanie 1 odbiér robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, .urzadzef technicznych itd. oraz
przygotowanie i udzial w czynnoéeiach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie
ich do uzytkowania,

22) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze na zgdanie inwestora,
kontrolowanie rozliczen budowy,

23) dokonywanie odbioréw robdt potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienmiku budowy,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, normami budowlanymi oraz
specylikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych inwestycji oraz udziat
w zglaszaniu obiektéw do odpowiednich instytucji,

24) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci obicktdw
budowlanych lub robdét budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robdt budowlanych i wykonaniu
niezbednych préb 1 sprawdzen przewidzianvch w prze;ﬂsach odrebnych) oraz nadzdér nad
nalezytym urzadzeniem 1 uporzgdkowaniem terenu inwestycji przez Wykonaweg robdt,

25) kontrolowanie prawidlowego prowadzenia Dziénnika Budowy 1 Ksiag Obmiaru,
prawidlowego gromadzenia atestdw materialdw, orzeczen o jakosci materialdw, kontrolnych
wynikow badan 1 innych dokumentéw stanowigcych zataczniki do odbioru robét,



26) w uzasadnionych przypadkach zadanie od kierownika budowy Iub kierownika robdt dokonania
poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych rob6t, a takZze wstrzymania dalszych
robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywoladé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszcezalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem na budows,

27) nadzorowanie przestrzegania przez Wykonawce robdt zasad bhp,

28) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych
kontroli, S

29) udzial w czynnosdciach odbioru koficowego, gwarancyjnego 1 pogwarancyjnego (w ramach
tych czynnosci inspektor zobowiazany jest do stwierdzenia gotowosci do odbioru,

30) konsultacje i udzial w przegladach gwarancyjnych — do odbioru ostatecznego,

31) uczestnictwo w koncowym rozliczeniu inwestycji,

32) zapewnienie we wlasnym zakresie transportu w celu dotarcia na place budowy.

11 Zleceniobiorca:

a) podejmie czynnosci zwigzane z pelniong funkcja (na miejscu prowadzenia robot) w czasie nie
dtuzszym niz 1 godzina od momentu przyjecia zawiadomienia droga telefoniczng, fax, e-mail
o koniecznosci pojawienia sig na budowie,

b) w trakcie realizacji rob6t przez Wykonawee, biezacg kontrole wykonania robdt Inspektor bedzie
wykonywal w takich odstepach czasu, aby byla zapewniona skutecznosé nadzoru, nie rzadziej
jednak niz co 2 dni (za wyjgtkiem przestoju w robotach, gdzie czestotliwo$¢ pobytu mozna
ograniczy¢ do niezbednego minimum),

Zadania i obowigzki inspektora reguluje art. 25 1 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U z2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zmianami)

§3.

Umowa obowigzuje do dnia zakoniczenia i rozliczenia inwestycji.

§4.

1.Za pelnienie funkcji  inspektora nadzoru mwestorsklego przystuguje  Zleceniobiorcy
wynagrodzenie ryczaltowe W WySOKOSCI  coveocscceccrsoncroncnse z} brutto w tym nalezny podatek
23%VAT Slownie ZEotyceh: t.coicioriciioicnionieriororiessciersmsacsscersorsoocssssonsesasses
2.Zaptata wynagrodzenia dokonana bgdzie po otrzymaniu faktur przelewem na konto wskazane

przez zleceniobiorce — w ciggu 30 dni liczac od daty ztozenia rachunku.
3.Podstawag wystawienia rachunku jest protokoét odbioru nadzorowanych robdt i rozliczen
zabudowanych materialow zatwierdzonych przez Zleceniodawce.

§5.
1. Strony ustalajg, odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w formie kar umownych z nastepujacych
tytuddw 1 w podanych wysokosciach: :
1)Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy kar¢ umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego w przypadku odstgpienia od umowy przez Zleceniodawce z przyczyn niezaleznych od
Zleceniobiorcy.
2)Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy karg umowng w wysokosm 20% wynagrodzenia
umownego w przypadku odstapienia od umowy przez Zleceniodawce z przyczyn  zaleznych od
ZLleceniobiorcy.
2.Niezaleznie od odpowiedzialnodci zawodowe] Zleceniobiorca ponosi¢ bedzie wzgledem
Zleceniodawey odpowiedzialno$¢ materialng za szkody wynikle z nienalezytego wykonania
umowy na podstawie przepiséw kodeksu cywilnego.
3. Zleceniodawca moze dochodzi¢ od Zleceniobiorcy odszkodowama przekraczajacego wysokosc
zastosowanej kary umownej, na zasadach ogélnych.




§6.
1.Zleceniodawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany
okolicznosei powodujgeej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosei o powyzszych okolicznosciach.
2.Zleceniodawca ma prawo odstapi¢ od umowy w przypadku, gdy Zleceniobiorea:
ajnie rozpoczat wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat ich
wykonywanie mimo dodatkowego wezwania Zleceniodawcey zlozonego na pismie,
b} wykonuje swe obowigzki w sposéb niezgodny z umows, pomimo wezwania go na pismie do
zaprzestania naruszen,
2.Zleceniodawca bedzie mégl odstapié od umowy z przyczyn okreslonych w ust 2 niniejszego
paragrafu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosel o okolicznosdciach stanowigcych podstawe
odstapienia badZ od bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w wezwaniu Zleceniodawcy do
kontynuowania realizacji przedmiotu umowy.
Odstgpienie powinno by¢ dokonane w formie pisemmnej pod rygorem niewaznodei i zawiera
uzasadnienie obejmujace opis podstaw jego dokonania. W takim przypadku wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czedci przedmiotu umowy.

§7.
1.Do spraw mieuregulowanych niniejsza umowe stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego 1 Prawa
Budowlanego.
2.Wszelkie zmiany warunkdw umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaZznosci.
3.Ewentualne spory wynikajace z realizacji postanowien niniejszej umowy , po wyczerpaniu drogi
reklamacyjnej strony podaja pod rozstrzygniecie Sadu wlasciwego dla siedziby Zleceniodawcy.
4.Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze stron.

ZLECENIODAWCA : ZLECENIOBIORCA :




