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W związku ze złożonym przez Uczestnika postępowania zapytaniem dotyczącym treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu „Przebudowa drogi gminnej 
Wielogóra – Klwaty” opublikowanym na portalu UZP Nr 200009-2010 uprzejmie informuję: 
 
Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej Wielogóra – Klwaty 
 
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie nieścisłości w załączonym do SIWZ kosztorysie ofertowym 
w poz. 15, a mianowicie wyliczona ilość poboczy z kruszywa w części opisowej nie zgadza się z 
ilością podaną do wyceny. 
Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości. 
  
Odpowiedź:  
W pozycji 15 przedmiaru robót 
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 w kolumnie razem błędnie wpisano 769m2  
Właściwy obmiar tej pozycji jak w opisie i wyliczeniu przedmiaru -  3550,20  
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