Jedlifsk dnia 14.10.2020r.

Wszyscy zainteresowani Wykonawcey

WYJASNIENIE NR 1 DO TRESCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Numer sprawy: ZP.271.14.2020

Dotyczy postepowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn. ,,Budowa hydroforni ze zbiornikiem retencyjny wraz zespolem urzadzen
irifrastruktury technicznej na terenie dzialki nr 139 w miejscowosci Bréd (obreb Gutow)
i budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Ludwikow, Gorna Wola gm. Jedlinsk
w ramach zadania inwestycyjnego ,,Wodociag i przepompownia Gutéw — Jankowice”

W zwigzku z pytaniami do Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia zlozonymi przez
Wykonawcdw, dzialajagc w imieniu Zamawiajacego na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z pdzn. zm.) wyjasniam co nastgpuje:

Pytanie nr 1

7e wzgledu na zakres zadania, okres niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, przedtuzony termin
wykonania zbiornika oraz z powodu pandemii Covid.

Prosimy o wydiuzenie terminu zakonczenia zadania do 15.02.2021r.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu zakonczenia zamowienia.

Termin zgodnie z zapisami SIWZ Rozdzial 3 pkt 3 ppkt. 3.1.

Powyzsze informacje nalezy traktowa¢ jako integralna czes¢ SIWZ
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