PRZEDMIAR ROBOT

do projektu przebudowy ulicy Bursztynowej na odcinku od ulicy Gombrowicza do ulicy Patacowej we
Wsoli odcinek km 0+000,00 — 0+104,01, Gmina Jedlinsk, powiat radomski,

wojew6dztwo mazowieckie

Lp.

Podstawa

Nazwa grupy asortymentowe;.
Opis pozycji kosztorysowej.

Nazwa
jedn.
obmiar.

llos¢ jedn.
obmiar.

2

3

4

5

I. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45100000-8, 4511

0000-1

OST
D-01.01.01
KNNR nr 1
0111-0100

Roboty pomiarowe w tym:

1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:

a)tyczenia wzmocnienia jezdni, chodnika, zatok, rowu krytego
b)sporzadzenia pomiardéw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
technicznag

c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, wszystkich obiektéw inzynierskich
d)przeniesienia kolidujacych punktéw geodezyjnych

2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji robét
=104,01+16,5+13,5=134,01

km

0,13

OST
D-01.02.04
Kalkulacja

wlasna

Rozebranie przepustu z rur betonowych o D=400 i 600mm:
=8,0+11,0+6,0+5,0=30,0

30,00

OST
D-01.02.04
Kalkulacja

wtasna

Rozebranie kraweznika wraz z rozebraniem taw:
=6,0+36,0+5,0=47,0

47,00

OST
D-01.02.04
Kalkulacja

wlasna

Rozebranie obrzezy wraz z rozebraniem taw:
=2"5,0+12,0+19,0=41,0

41,00

OST
D-01.02.04
Kalkulacja

wtasna

Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej:
=2*5,0+2,5"15,0+2*5,0=57,5

57,50

OST
D-01.02.04
Kalkulacja

wiasna

Obciecie nawierzchni z betonu asfaltowego pita:
=2,0*104,01=208,02

208,02

OST
D-01.02.04
Kalkulacja

wtasna

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z
podbudowg w miejscach remontéw czastkowych przy
krawedziach:

=2,0"104,01=208,02

208,02

Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0

OST
D-02.01.01
KNNR nr 1
0202-0300
KNNR nr 6
0101-0300

Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje poszerzen
jezdni, taw kraweznika i obrzerzy, chodnika wraz z odwiezieniem
nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane
przez Inwestora:

1)Poszerzenie jezdni:
=[(104,01+20,0)*(0,5+0,44)]*0,51=59,45

2)Uzupetnienie przy krawezniku:
=(18+18+7+11+56+4+50+4+8+6+8+5+7+5+11,5)*0,25*0,51=
27,86

3)tawy kraweznika:
=(18+18+7+11+56+4+50+4+8+6+8+5+7+5+11,5)*0,4*0,5=
43,7

4)tawy obrzezy:
=(1,5+3,0+2,0+6,0+1,5+62,0+2,0+8,0+16,0+13,0)*0,3*0,5=
17,25

5)Zatoki:
=(158,0+11,5*5,0)*0,51=109,90
6)Chodniki:
=(70,0+157,0+18,0)*0,41=100,45
Lacznie:

=59,45+27,86+43,7+17,25+109,90+100,45=358,61

358,61




Wykopy zwigzane z wykonaniem studni fapaczowych, studni
rewizyjnych, rowu otwartego i krytego, przepustéw, studni
wpustéw deszczowych, przykanaliki wraz z odwiezieniem
nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane
przez Inwestora:

1)Studnie tapaczowe:

=2"2,0"2,50=10,00

OST 2)Studnie rewizyjne:
D-02.01.01 |=3*2,0*2,50=15,00
KNNR nr 1 |3)Studnie wpustéw deszczowych:
9 0202-0300 |=3*1,5"2,0=9,0 295,76
KNNR nr 6 |4)Réw kryty D=400mm:
0101-0300 |=1,0*1,5%(20,0+62,0+13,0+10,0)=157,5
5)Przykanaliki:
=1,5*1,0*(17,0+4,0+5,0)=39,0
6)Przepust D=400mm:
=9,5*1,51,5=21,37
7)Réw przydrozny trapezowy:
=(49,0+8,0)*(0,5*(0,4+1,8)*0,7)=43,89
tacznie: 10,0+15,0+9,0+157,5+39,0+21,37+43,89=295,76
OST
10 D-02.01.01 |[Reczne wykopy pod przektadany kabel eNN: 121 50
KNNR nr 1 (81,0*1,0*1,50=121,5 ’
0307-0100
lll. Podbudowa - CPV 45233220-7
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:
1)Poszerzenie jezdni:
=104,01%(0,5+0,44)+20,0=117,77
2)Uzupetnienie przy krawezniku:
=(18+18+7+11+56+4+50+4+8+6+8+5+7+5+11,5)*0,25=
54,62
osT 3)tawy kraweznika:
=(18+18+7+11+56+4+50+4+8+6+8+5+7+5+11,5)*0,4=87,4
D-04.01.01 .
11 KNNR nr 6 4)tawy obrzezy: 973,31
0103-0300 =(1,5+3,0+2,0+6,0+1,5+62,0+2,0+8,0+16,0+13,0)*0,3=34,5
5)Zatoki:
=158,0+11,5*5,0=215,5
6)Chodniki:
=70,0+157,0+18,0=245,0
7)Remonty czastkowe:
=5,0*1,5+3"1,0+104,01*2,0=218,52
Lacznie:
117,77+54,62+87,4+34,5+215,5+245,0+218,52=973,31
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 15cm pod konstrukcje zatok, chodnikéw, taw
kraweznika wystajacego:
1)Zatoki:
D-og.sog.oo =158,0+1_1.,5*5,0=215,5
12 KNNR 1 6 2)Chodniki: 520,90
0111-0200 =70,0+157,0+18,0=245,0
3)tawy kraweznika:
=(18+18+7+11+4+50+4+8+6+8+5+7+5)*0,4=60,4
Lacznie:
215,5+245,0+60,4=520,9
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 22cm pod konstrukcje uzupetnienia przy
krawezniku, poszerzen jezdni, remontéw czastkowych jezdni:
osT 1)Poszerzenie jezdni:
=104,01%(0,5+0,44)+20,0=117,77
D-04.05.00 T Lo
13| KNNR nr 6 2)Uzupetnienie przy krawezniku: 390.91
=(18+18+7+11+56+4+50+4+8+6+8+5+7+5+11,5)*0,25= ’
0111-0200
. |54,62
analogia

3)Remonty czastkowe:
=5,0"1,5+3"1,0+104,01*2,0=218,52
tacznie:
117,77+54,62+218,52=390,91




14

OST
D-04.02.01
KNNR nr 6
0104-0300

analogia

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm pod konstrukcje taw kraweznika
wtopionego i taw obrzezy:

1)Lawy kraweznika wtopionego:

=(56+11,5)"0,4=27,0

2)tawy obrzezy:
=(1,5+3,0+2,0+6,0+1,5+62,0+2,0+8,0+16,0+13,0)*0,3=34,5
kacznie: 27,0+34,5=61,5

61,50

15

OST
D-04.02.01
KNNR nr 6
0104-0310

analogia

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
naturalnego 0/11,2mm gr. 15cm pod konstrukcje chodnikéw:
1)Chodniki:

=70,0+157,0+18,0=245,0

245,00

16

OST
D-04.04.02
KNNR nr 6
0113-0200

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm pod
konstrukcje poszerzen jezdni, zatoki przy ul. Gombrowicza,
remontoéw czastkowych jezdni:

1)Poszerzenie jezdni:

=104,01%(0,5+0,14)+20,0=86,57

2)Zatoka:

=11,5"5,0=57,5

3)Remonty czastkowe:

=5,0*1,5+3"1,0+104,01*2,0=218,52

tacznie: 86,57+57,5+218,52=362,59

362,59

17

OST
D-04.04.02
KNNR nr 6
0113-0300

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 25cm pod
konstrukcje zatoki przy ul. Bursztynowe;j:

=158,0

158,00

18

OST D-
04.06.01b
KNNR nr 6
0109-307

analogia

Wykonanie uzupetnienia istniejgcej podbudowy betonem
cementowym C12/15 gr. 20cm - uzupetnienie przy krawezniku:
=54,62

54,62

19

OST
D-04.03.01
KNNR nr 6
1005-0400
1005-0700

Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni jezdni i
podbudowy z betonu cementowego asfaltem w ilosci 0,3-0,5
kg/m?:
=54,62+(511,0-104,01*2,0)+(111,0-37,0*0,5)+66,0=516,1

516,10

20

OST
D-04.03.01
KNNR nr 6
1005-0400
1005-0700

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w
iloci 0,5-0,7 kg/m?:

1)Poszerzenie jezdni:

=104,01%(0,5+0,14)+20,0=86,57

2)Remonty czastkowe:

=5,0*1,5+3"1,0+104,01*2,0=218,52

Lacznie: 86,57+218,52=305,09

305,09

IV. Krawezniki i obrzeza - CPV 45233200-1

21

OST
D-08.03.01
KNNR nr 6
0404-0300

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej
i tawie betonowej przy chodniku:
=1,5+3,0+2,0+6,0+1,5+62,0+2,0+8,0+16,0+13,0=115,0

115,00

22

OST
D-08.01.01b
KNNR nr 6
0403-0401
analogia

Krawezniki betonowe typu ciezkiego o wymiarach 20x30x100cm
wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15:
=18+18+7+11+56+4+50+4+8+6+8+5+7+5+11,5=218,5

218,50

V. Nawierzchnia - CPV 45233220-7

23

OST
D-05.03.05b
KNNR nr 6
0308-0201
analogia

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

AC 16 W 50/70 dla KR1 gr. 5¢cm:

1)Poszerzenie jezdni:

=104,01%(0,5+0,06)+20,0=78,25

2)Uzupetnienie przy krawezniku:
=(18+18+7+11+56+4+50+4+8+6+8+5+7+5+11,5)*0,25=
54,62

tacznie: 78,25+54,62=132,87

132,87

24

OST
D-04.03.01
KNNR nr 6
1005-0700

analogia

Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,1-0,3
kg/m?:
=132,87

132,87




25

OST
D-05.03.05a
KNNR nr 6
0309-0201
analogia

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm:
=681,00

681,00

26

OST
D-05.03.23a
KNNR nr 6
0502-0300
analogia

Nawierzchnia chodnika, zatok z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej
1:4 gr. 3cm:

1)Zatoki:

=158,0+11,5*5,0=215,5

2)Chodniki:

=70,0+157,0+18,0=245,0

tacznie: 215,5+245,0=460,5

460,50

VI. Pobocza i zjazdy - CPV 45233220-7

27

OST
D-04.01.01
KNNR nr 6
0103-0300

Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdéw gruntowych:
1)Pobocza:

=104,0170,75+10,0*0,75=85,51

2)Zjazdy:

=5%1,5+2*5"2,5=32,5

tacznie: 85,51+32,5=118,01

118,01

28

OST
D-06.03.01a
KNNR nr 6
0204-0500
analogia

Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego
stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm:
1)Pobocza:

=104,01*0,75+10,070,75=85,51

2)Zjazdy:

=5"1,56+2*5"2,56=32,5

kacznie: 85,51+32,5=118,01

118,01

VIl. Odwodnienie - CPV 45232452-5

29

OST
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0600

analogia

Wykonanie rowu krytego i przepustéw D=400mm z rur HDPE
pod zjazdami indywidualnymi:
=2*7,0+20,0+62,0+13,0+10,0+9,5=128,5

128,50

30

OST
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0100

tawa fundamentowa zwirowa pod row kryty i przepust rurowy
HDPE D=400mm:
=128,5*0,6*0,15=11,56

10,71

31

OST
D-03.01.03
KNNR nr 6
0605-0301

Scianki czotowe dla rur D=400mm:
=2"2+1+1=6

szt.

6,00

32

OST
D-03.02.01
Kalkulacja

wtasna

Wykonanie studni tapaczowych z kregéw betonowych
D=1200mm z osadnikiem i kratg - komplet:
=2

szt.

2,00

33

OST
D-03.02.01
Kalkulacja

wiasna

Wykonanie studni rewizyjnych z kregdéw betonowych
D=1200mm z osadnikiem i kratg - komplet:
=3

szt.

3,00

34

OST
D-03.02.01
Kalkulacja

wtasna

Wykonanie wpustéw deszczowych ulicznych na studniach
D=500mm wraz z przykanlikami dt. do 18,0m - komplet:
=3

szt.

3,00

VIil. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe CPV 45232100-3, 45232000-

2, 45232

300-5

35

OST
D-03.02.01a
Kalkulacja
wiasna

Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
- zasuwy wodociggowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe:
=1

szt.

1,00

36

OST
D-03.02.01a
Kalkulacja
wlasna

Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
- zasuwy gazowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe:
=4

szt.

4,00

37

OST
D-01.03.04
Kalkulacja

wlasna

Wymiana ramy i pokrywy istniejacej studni telekomunikacyjnej
na typ ciezki wraz z regulacjag wysokosciowa (komplet):
=1

1,00

38

OST
D-01.03.02
Kalkulacja

wilasna

Przetozenie kabla energetycznego po nowej trasie wraz z
zasypaniem gruntem G1 i zageszczeniem (komplet):
=81,0

81,00

IX. Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu CPV 45233290-8, 45233221-4




OST

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych

D-07.02.01 . .
39 KNNR nr 6 o7sredn|cy 50mm szt. 7,00
0702-0100 |~
OST
40 D-07.02.Q1 Znaki D-1 (mate): szt 4,00
kalkulacja [=4
wiasna
OST
D-07.02.01 |Znaki D-6 (mate):
41 kalkulacja |=4 szt. 4,00
wtasna
OST
42 D-07.02.Q1 Znaki A-7 (Srednie): szt 2.00
kalkulacja [=2
wiasna
OST . . .
Wygrodzenia ochronne dla pieszych na wtaczeniu ul.
D-07.02.01 i . ’
43 . |Gombrowicza przy wylocie rowu krytego: m 6,00
kalkulacja 6.0
wiasna |~
OST . . .
Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego - znak
44| D07:01.01 15 3 m? | 10,00
kalkulacja . ’

wlasna

=0,5"4,0*5,0=10,0




