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Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

I.CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa placu zabaw i sitowni wraz z ogrodzeniem posesji w Bierwieckiej Woli 34

1.2. Lokalizacja
Bierwiecka Wola, dziatka nr ewid. 110, obreb geodezyjny 0002 — Bierwiecka Wola powiat radomski, woj.
mazowieckie, gm. Jedlinsk

1.3. Inwestor
Gmina Jedlinsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk
1.4. Jednostka projektowa

LEGE ARTIS MONIKA WYKA
ul. Adama Mickiewicza 12/39, 23-210 Krasnik
NIP: 7151832989, REGON: 366150894

1.5. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest budowa matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na dziatce nr 110 w msc.
Bierwiecka Wola. W ramach niniejszego zadania projektuje si¢ budowe urzadzen placu zabaw, urzadzen
sitowni zewngtrznej, montaz tablic edukacyjnych 1 obsianie terenu trawa.

1.6. Zakres robét w szczegolnosci obejmuje:
a) ustawienie i montaz urzagdzen placu zabaw ,

b) ustawienie i montaz urzadzen sitowni zewngtrzne;j,
C) montaz 2 szt. tablic edukacyjnych,
d) zagospodarowanie zieleni: obsianie terenu trawa.

1.7. Wyszczegolnienie robdt towarzyszacych i tymczasowych;

Do robdt towarzyszacych nalezy przygotowanie i organizacja placu budowy, w tym w szczegdlnosci:
— wykonanie zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode;
— tymczasowe wygrodzenie placu budowy.

1.8. Informacja o terenie budowy

Teren dziatki nr ewid. 110 jest terenem zabudowanym i nieogrodzonym, na ktérym znajduje si¢ budynek
swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng oraz boiskiem wielofunkcyjnym oraz parkingiem przy
drodze. Dzialka jest skomunikowana z publiczng drogg gminng nr 350 402W. Na terenie objetym
opracowaniem nie wystepuje podziemne uzbrojenie terenu. Projektowana inwestycja nie stwarza barier
architektonicznych i nie zmienia dostgpu dla os6b niepetnosprawnych.

1.9. Organizacja robot i przekazanie placu budowy



Organizacja robdt bedacych przedmiotem realizacji nalezy do obowiazkow Wykonawcy. Roboty budowlano
— montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot.
Zaplecze budowy Wykonawca usytuuje na przekazanym placu budowy w miejscu uzgodnionym
z Inwestorem. Wykonawca bedzie prowadzil roboty w terminach zgodnych z umowa i przyjetym
harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. W ramach organizacji robot
I przygotowania placu budowy wykonawca ma obowigzek dokona¢ doboru wiasciwego sprzetu budowlanego,
przewidzianego do wykonania robdt. Do prowadzenia robdt Wykonawca wyznaczy kierownika robot,
posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane, zatrudnionego na budowie na stale. Przekazanie placu
budowy nastgpi protokolarnie. W protokole przekazania Zamawiajacy okresli miedzy innymi granice
przekazanego terenu na potrzeby budowy, wskaze drogi komunikacji wewngtrznej dla potrzeb budowy oraz
punkty poboru energii elektrycznej i wody. Korzystanie z nich przez Wykonawce bedzie nieodptatne.

1.10. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich

Wykonawca robot bierze petng odpowiedzialno$¢ za dziatanie swojego zaktadu na terenie prowadzonych
prac. Sposob wykonywania robot winien by¢ tak zorganizowany przez Wykonawce, by zapewnione bylo
bezpieczenstwo zatrudnionym na budowie pracownikom oraz uzytkowanie sasiadujacych budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych. Plac budowy jak i teren zwigzany z wykonywanymi robotami winien by¢
wygrodzony i oznaczony tablicami informacyjno — ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejacych obiektow kubaturowych,
instalacji naziemnych 1 podziemnych powstate w wyniku wykonywanych robot.

1.11. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odleglosci
od niego;

— Uunika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstatych w nastgpstwie sposobu jego dziatania;

— miec szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk 1 utrzymanie drég dojazdowych;

— Unika¢ zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych oraz powietrza.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Roboty bedace przedmiotem zamdwienia winny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepisow
BHP i PPOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ realizacje robot
w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracownikow, z zachowaniem odpowiednich wymagan
sanitarnych oraz zabezpieczy¢ budowg przed mozliwo$cia powstania pozaru. Wykonawca bedzie utrzymywat
plac budowy 1 zaplecze sanitarne w nalezytym porzadku, wyposazy zatrudnionych pracownikow w
odpowiednig odziez i srodki ochrony osobiste;.

Zatrudnieni na budowie pracownicy odbeda niezbedne szkolenia z zakresu BHP, w tym stanowiskowe, ktore
zapewni kierownik budowy/robot.

Ustala sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie
i s3 uwzglednione w cenie umownej wykonania robét. Nadzor nad robotami pod wzgledem BHP i PPOZ.
nalezy do obowigzkéw kierownika budowy/robot, ktory winien posiada¢ niezbedne w tym zakresie
uprawnienia.

1.13. Zabezpieczenie placu budowy

Teren budowy wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ w formie tymczasowego wygrodzenia. Teren budowy
winien by¢ oznaczony tablicami informacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.



Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi niezbedne
instalacje do funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi wewngtrzne. Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ na placu budowy niezbedne media takie jak: energie elektryczna, wode,
odprowadzenie Sciekow itp.. Wykonawca zabezpieczy plac budowy i sprzet budowlany przed dostgpem osob
trzecich rowniez po godzinach pracy.

1.14. Ciagi komunikacyjne dla potrzeb budowy
Wykonawca dla potrzeb budowy ma obowigzek wykona¢ tymczasowe drogi i place sktadowe uzgodnione z
Inwestorem.

1.15. Klasyfikacja robot do wykonania wg Wspdlnego Stownika Zaméwien —
CPV 45212221-1 Roboty budowlano — montazowe,
CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

1.16. Okreslenia podstawowe

Zawarte zostaty w ogolnych warunkéw umowy oraz w dokumentacji projektowe;.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych spetlnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ,,Prawo Budowlane”,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Uzyte materialy budowlane winny posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze wyroby sg zgodne z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych — w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikacji;

Deklaracje zgodnosci wykonania wyrobow zgodnie z Polskg Norma lub aprobatg techniczng - w odniesieniu
do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Dokumenty te Wykonawca ma obowigzek zachowa¢ do odbioru koncowego inwestycji i przekazaé je
Zamawiajacemu

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw i skladowania
materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby materialy tymczasowo sktadowane, do czasu, gdy beda uzyte do budowy, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wiasciwosci oraz by byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Sposob i miejsce sktadowania materiatow powinny by¢ zgodne z zaleceniami
producenta materialow.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do stosowania przy realizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, by wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane w
trakcie realizacji robot odpowiadaly wymaganiom okreSlonym w art. 10 ustawy ,,Prawo Budowlane”.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego tryb przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu materialdéw i wyrobow do wykonania robot, a takze o udostepnieniu aprobaty techniczne, certyfikaty

1 $wiadectwa w celu oceny zgodno$ci jako$ci i przydatnos$ci w zastosowaniu. Materiaty i wyroby dostarczone
przez Wykonawce na budowe, ktorych jakosc¢ jest niezgodna z wymogami powinny by¢ niezwlocznie usunigte
przez Wykonawce z placu budowy.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow



Jezeli dokumentacja projektowo — kosztorysowa i specyfikacja techniczna dopuszczajg wariantowe
stosowanie materialdow i wyrobow budowlanych, nie gorszych jakosciowo i uzytkowo od projektowanych,
Wykonawca wystgpi z zamiarem wprowadzenia zmian do Zamawiajgcego Zastosowanie wariantowych
1 zamiennych materiatéw przez Wykonawce wymagac bedzie zgody od Zamawiajacego i projektanta obiektu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia na budowie sprze¢tu o odpowiednich do zakresu robdt parametrach
technicznych, sprawnego, nie stwarzajacego zagrozenia bezpieczenstwa oraz zapewniajacych uzyskanie
wykonania robot o wymaganej jakosci. Sprz¢t winien by¢ uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem i nie moze
negatywnie oddziatywaé na stan techniczny istniejagcych budynkow i robdt. Uzyty sprzet winien spetniaé
wymogi ochrony srodowiska w zakresie emisji pylow, spalin, hatasu i innych zanieczyszczen.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na stan 1 jakos¢ transportowanych materiatow oraz drég transportowych. Ponadto sprzet transportowy winien
by¢ tak dobrany, by uzyty, nie powodowal zagrozenia bezpieczenstwa zatrudnionym na budowie
pracownikom i osobom trzecim. Liczba i rodzaj srodkoéw transportowych winien zapewni¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i pozostatych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom technicznym beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie naprawial na
biezaco, na wlasny koszt, wszystkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robot budowlanych
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z postanowieniami umowy, z dokumentacja
projektowo — kosztorysows, projektem organizacji robdt oraz obowigzujagcymi warunkami technicznymi
wykonania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i koszt za wytyczenie 1 wyznaczenie wszystkich osi
1 punktow wysokos$ciowych zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
1 ustaleniami z nadzorem inwestorskim 1 projektowym. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Kontrola wytyczenia osi 1 wyznaczenia rzednych wysokosciowych przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich wyznaczenie. Zalecenia Zamawiajacego dotyczace zachowania
zgodnosci 1 jakosci wykonanych robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania dalszych robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 uporzadkowania terenu po budowie, jak rowniez

usuniecie wszelkich zgromadzonych materiatéw. Teren zajmowany na czas budowy oraz drogi
komunikacyjne budowy, winny by¢ przywrocone do stanu pierwotnego.

6. Kontrola, badania robot budowlanych
6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robdt przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot oraz za jako$¢ 1 zgodnos¢



wbudowanych materialéw 1 urzadzen z projektem technicznym. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia
pomiarow, prob oraz badan dotyczacych wykonanych robdt w celu potwierdzenia ich jakosci zgodnej
z wymogami wynikajagcymi z dokumentacji technicznej, warunkéw technicznych wykonania odbioru robot
oraz ze specyfikacjg techniczng. Badania i proby winny by¢ wykonywane z nalezyta staranno$cia
1 czestotliwoscig, zgodnie z wymogami norm 1 obowigzujacymi procedurami oraz uzgodnieniami
z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem badan jako$ciowych
materiatow 1 robot ponosi Wykonawca.
Do wykonania rob6t Wykonawca uzyje tylko materialy, ktore posiadaja:
o Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych;
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskich norm.

6.2. Kontrola robdt prowadzona przez inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru dzialajacy z ramienia Zamawiajacego jest uprawniony do kontroli zgodno$ci wykonania
rob6t, ich odbioru, w tym robdt zanikajacych oraz uzytych materiatbw 1 wyrobow.
W tym celu wykonawca ma obowigzek udostepnic¢ niezbg¢dne materiaty i dokumenty po§wiadczajace jako$é
wykonanych robdt jak réwniez informowaé inspektora nadzoru o zakonczonych robotach podlegajacych
odbiorowi. W przypadku watpliwos$ci inspektor nadzoru ma prawo zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan, pomiardéw, pobrania probek w celu sprawdzenia zgodnosci i jakosci wykonania robot. Wszystkie te
czynnosci odbywaja si¢ na koszt Wykonawcy.

6.3. Dokumentacja budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra powinna by¢ zgodna z art.3
pkt.13 ustawi ,,Prawo Budowlane” oraz przechowywania jej i udostepnienia do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdéw. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie realizacji inwestycji do odbioru koncowego Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Wykonawca ma obowiazek gromadzic¢
1 zachowywa¢ do odbioru koncowego wszelkie dokumenty zwigzane z jako$cig realizowanych robot
1 wbudowanych materiatdéw, dokonanych prob i odbioréow czesciowych. Dokumenty budowy beda
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Zasady dotyczace obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiarow robot

Obmiar rob6ét ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg. stanu na dzieh jego
przeprowadzenia. Obmiar robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonaniu lecz przed zakryciem. Obmiar rob6t dokonuje kierownik budowy w ksigzce obmiaru robot w
sposOb umozliwiajacy jego sprawdzenie 1 weryfikacje przez inspektora nadzoru. Roboty mozna uzna¢ za
nalezycie wykonane pod wzgledem rzeczowym, pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji techniczno — kosztorysowej i specyfikacjach technicznych. Ilo$¢ wykonanych
robot podaje si¢ w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. W przypadku powstania réznicy miedzy
przedmiarem a obmiarem robot, Wykonawca po stwierdzeniu tego faktu ma obowigzek poinformowac
0 powyzszym Zamawiajgcego. Zasada ta dotyczy rowniez robdt dodatkowych okreslonych na podstawie
protokotu koniecznosci dla ktorych zostal wykonany przedmiar robdt. Obmiar robot potwierdzony przez
inspektora nadzoru stanowi podstawe¢ do okreslenia stopnia zaawansowania robot.

7.2. Kontrola obmiarow robot



Wykonawca winien przekaza¢ sporzadzony obmiar robdt do sprawdzenia inspektorowi nadzoru w okresie
umozliwiajagcym dokonania kontroli prawidlowosci okreslenia ilosci wykonanych robot, co ma istotne
znaczenie w odniesieniu do rob6t zanikajacych lub podlegajacych zakryciu.

8. Odbior robot budowlanych
8.1. Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow technicznych:

W odniesieniu do poszczegolnych zakreséw robot:

e (dbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, czgsciowe lub etapowe.
W odniesieniu do catej inwestycji:

e Odbidr koncowy i przekazanie obiektu do uzytkowania;

e Odbidr pogwarancyjny dokonany po uplywie terminu gwarancji.

8.2. Tryby zwolania odbioréw

Odbioru robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru po uprzednim zgloszeniu
przez Wykonawce. Roboty do odbioru czesciowego zglasza Zamawiajacemu Wykonawca i sg dokonywane
w terminach uzgodnionych, zgodnie z postanowieniami umowy na roboty. Odbior koncowy
I pogwarancyjny zwoluje Zamawiajacy po uprzednim zgloszeniu ich gotowosci przez Wykonawce w trybie
zgodnym z umowa i obowigzujacymi przepisami. Zgloszenie Wykonawcy zakonczenia robdt wymaga
potwierdzenia ich wykonania przez nadzor inwestorski. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie jakosci robot
1 potwierdzeniu usunigcia wad oraz usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér koncowy i
pogwarancyjny przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie. Odbioér przez
inspektora nadzoru robdt wadliwie wykonanych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku usuniecia wad.
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odmowy dokonania odbioru w rob6t w przypadku, gdy roboty zostaly
wykonane wadliwie, niezgodnie z dokumentacja techniczng i obowigzujacymi przepisami lub w niepetnym
zakresie.

8.3. Dokumentacja odbiorowa.

Usterki ujawnione w trakcie odbioru, nalezy usung¢ w wyznaczonym czasie. W protokotach odbioru spisuje
si¢ wszystkie dane, okolicznosci oraz oswiadczenia zwigzane z przedmiotem odbioru, w tym wykaz usterek
ujawnionych probami, pomiarami oraz $wiadectwa, certyfikaty i atesty na wbudowane materialy i urzadzenia
Do protokotow odbioru dotgcza si¢ dokumenty zwigzane z przeprowadzonymi wczesniej ocenami
technicznymi rob6t i odbiorami Czg$ciowymi. Przy odbiorze koficowym nalezy takze przekaza¢ karty
gwarancyjne na wbudowane materialy i wykonane roboty, dokumentacj¢ powykonawczg, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza, instrukcje uzytkowania oraz o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi.

9. Rozliczenie robot

Roboty Wykonawca rozliczy zgodnie z przyjetymi zasadami rozliczenia robot w umowie. Platno$¢ nalezy
przyjmowaé¢ na podstawie warunkow umownych w odniesieniu do ilosci i wartosci wykonanych
1 odebranych elementéw robot. W przypadku gdy wykonana ilo$¢ robot podstawowych 1 dodatkowych jest
mniejsza od ujetych w kosztorysie ofertowym, Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ ich ostateczne
rozliczenie. Wykonanie robot w zakresie wigkszym jak przyjety w umowie wymaga wczesniejszej zgody
Zamawiajacego.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Projekt techniczny ,,Budowa placu zabaw i sitowni wraz z ogrodzeniem posesji w Bierwieckiej
Woli 34”

10.2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca i Zamawiajacym wraz z harmonogramem realizacji
robaot.



10.3. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ,,Budownictwo ogolne”;

- Polskie Normy Budowlane odnoszace si¢ do wykonywanych rob6t, zastosowanych materiatow
i technologii wykonawstwa;

- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
1 powszechnego i jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

- Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1202 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1977 r. w sprawie ogolnych przepiséw
BHP;

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska;

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach;

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci st¢zen substancji zanieczyszczajacych w powietrzu (Dz.U.
Nr 55, poz. 355);

- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisko (Dz.U. Nr 66, poz. 436);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08.07.2004 r. (Dz.U. nr 168, poz. 1763) w sprawie
warunkow jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie inwestycji.

- Nie wymienione tytuty jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalniaja Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

opracowat :

inz. Krzysztof Kukuryka



