PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Jedlanka, odcinek

L=817,30m
Gmina Jedlinsk, powiat radomski
Nazwa grupy asortymentowej Nazwa llos¢ jedn
Lp.| Podstawa . ; T jedn. o
Opis pozycji kosztorysowe;. obmiar obmiar.
1 2 3 4 5
|. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1
Roboty pomiarowe w tym:
1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:
a)tyczenia jezdni, obiektow inzynierskich
osT b)sporzadzenia pomiardéw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
D-01.01.01 techniczng
1 KNNi:{ n'r 1 c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej km 0,82
powykonawczej, wszystkich obiektéw inzynierskich
0111-0100 Lo S - .
d)przeniesienia kolidujacych punktéw geodezyjnych
2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji robét
=817,30m
OST
5 D-01.02.04 |Rozebranie przepustoéw z rur betonowych: m 18.00
Kalkulacja |=9,0+9,0=18,0 ’
wtasna
OST
3 D-01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 10-15cm szt 10.00
KNNR nr 1 (=10 ’ ’
0101-0100
OST
D-01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 16-25cm
4 szt. 6,00
KNNR nr 1 |=6
0101-0200
OST
D-01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 26-35cm
5 szt. 1,00
KNNR nr 1 |=1
0101-0300
OST
D-01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 36-45cm
6 szt. 2,00
KNNR nr 1 |=2
0101-0400
OST
D-01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 46-55cm
7 szt. 1,00
KNNR nr 1 |=1
0101-0500
OST
D-01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 56-65cm
8 szt. 1,00
KNNR nr 1 |=1
0101-0600
OST
D-01.02.01 [Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni g 66-75cm
9 szt. 2,00
KNNR nr 1 =2
0101-0700
OST
D-01.02.01 |Karczowanie pni o $rednicy 76-100cm:
10 KNNR nr 1 |24 szt. 4,00
0104-1700
OST . . A .
Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia - gestych
D-01.02.01 . ; . 5
11 powyzej 60% powierzchni: m 250,00
KNNR nr 1 —250 00
0102-0400 |~
OST
D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdu z betonu cementowego: 2
12 ; m 8,00
Kalkulacja |=8,0

witasna




13

OST
D-01.02.04
Kalkulacja

wiasna

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z
podbudowg na wlocie drogi gminnej do DP 3511W:
=85,0

85,00

Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0

14

OST
D-02.01.01
KNNR nr 1
0202-0300
KNNR nr 6
0101-0300

Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni,
wykonania rowow przydroznych, wraz z odwiezieniem nadmiaru
urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane przez
Inwestora (wg tabeli robét ziemnych):

=829,94

829,94

15

OST
D-02.01.01
KNNR nr 1
0202-0300
KNNR nr 6
0101-0300

Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje odsadzek
warstw konstrukcyjnych wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku
na odlegtos¢ do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora:
=783,40*2*0,42*0,42+(817,30-783,40)*2*0,49*0,47=292,00

292,00

16

OST
D-02.01.01
KNNR nr 1
0202-0300
KNNR nr 6
0101-0300

Wykopy zwigzane z wykonaniem remontu przepustéw pod
projektowang droga wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na
odlegtosé do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora:
1)Przepusty D=600mm pod droga:

=(9,0+9,0)*1,5*1,5=40,5

40,50

17

OST
D-02.03.01
KNNR nr 1
0407-0100

analogia

Formowanie nasypéw z gruntu dowiezionego G1 (wg tabeli robét
ziemnych):
=148,97

148,97

lll. Podbudowa - CPV 45233220-7

18

OST
D-04.01.01
KNNR nr 6
0103-0300

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:

1)Jezdnia:

= 783,40%(4,00+2*0,42)+(817,30-783,40)*(5,0+2*0,49)= 3994,38
2)Zjazd z BA:

=13,0

tacznie: 3994,38+13,0=4 007,38

4007,38

19

OST
D-04.05.00
KNNR nr 6
0111-0200

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 15cm pod konstrukcje jezdni:

1)Jezdnia:

= 783,40%(4,00+270,42)+(817,30-783,40)*(5,0+2*0,49)= 3994,38
2)Zjazd z BA:

=13,0

tacznie: 3994,38+13,0=4 007,38

4007,38

20

OST
D-04.04.02
KNNR nr 6
0113-0200

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm pod
konstrukcje jezdni, zjazdu manewrowego z BA:

1)Jezdnia:

= 783,40%(4,00+2*0,12)+(817,30-783,40)*(5,0+2*0,19)= 3504,00
2)Zjazd z BA:

=13,0

tacznie:3504,00+13,0=3517,00

3517,00

21

OST
D-04.03.01
KNNR nr 6
1005-0400
1005-0700

Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w
ilosci 0,5-0,7 kg/m2:
=3517,00

3517,00

IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7




Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

OST AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm:
D-05.03.05b |1)Jezdnia:
22| KNNRnnr6 [=783,40%(4,00+2*0,06)=3 227,61 m? 3240,61
0308-0101 [2)Zjazd z BA:
analogia |=13,0
kacznie: 3227,61+13,0=3 240,61
OST
D-04.03.01 |Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,1-0,3
23| KNNR nr6 kg/mz: m? 3240,61
1005-0700 |=3 240,61
analogia
OST Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
D-04.07.01a |[AC 16 P 50/70 dla KR2 gr. 7cm:
24 KNNRnr6 [1)Witgczenie do DP 3511W: m? 174,92
0110-0301 |=(817,30-783,40)*(5,0+2*0,08)=174,92
analogia
OST
D-04.03.01 |Skropienie warstwy podbudowy z BA emulsjg asfaltowg w ilosci
25| KNNRnr6 [0,3-0,5 kg/m?: m? 174,92
1005-0700 |=174,92
analogia
OST  |wykonani Scieralnej z b fal
D-05.03.05a ykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
26| KNNR nr 6 AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 5cm: 2 169 50
X . m ;
0309-0210 |1)Wtaczenie do D*P 3511W:
analogia =(817,30-783,40)*5,0=169,5
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
OST AC 11 S50/70 dla KR1 gr. 4cm:
D-05.03.05a |1)Jezdnia:
27| KNNRnnr6 |=783,40*4,00=3 133,6 m? 3146,60
0309-0201 (2)Zjazd z BA:
analogia |=13,0
tacznie: 3 133,6+13,0=3 146,6
V. Pobocza i zjazdy - CPV 45233220-7
Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdéw gruntowych:
OST 1)Pobocza:
D-04.01.01 | =817,30*2*0,50+4*2*0,5=821,30
28| KNNR nr 6 [2)Zjazdy: m* | 955.30
0103-0300 |=17,0+28,0+8,0+16,0+15,0+20,0+20,0+10,0=134,0
tacznie: 821,30+134,0=955,30
Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa tamanego
OST stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm:
D-06.03.01a |1)Pobocza:
29| KNNRnnr6 | =817,30*2*0,50+4*2*0,5=821,30 m? 955,30
0204-0500 |2)Zjazdy:
analogia |=17,0+28,0+8,0+16,0+15,0+20,0+20,0+10,0=134,0
tacznie: 821,30+134,0=955,30
D- 0?(?; 05a Regulacjrfl \{vysokos’ciowa do wysokosci novyej ngierzchqi jezdni
30| KNNR nr 6 warstwa $cieralng AC '11 S 50/70 dla KR1 istniejacego zjazdu z m?2 17.00
0309-0201 |Petonu cementowego :
analogia =170
VI. Odwodnienie - CPV 45232452-5
OST
31 EI\?SF(;“ 03 Wykonanie przepustéw D=600mm z rur HDPE, pod proj. droga:
"6 1_9049,0-18,0 m 18,00
0605-0800 T ’
analogia
OST .
D-03.01.03 tawa fundamentowa zwirowa pod przepust z rur betonowych
32 D=600mm: m° 2,16
KNNR v 6 1) 8+0,15+18,0-2,16
0605-0100 T T
OST .
D-03.01.083 |Scianki czotowe dla rur D=600mm:
33 KNNR nr 6 |-4 szt. 4,00
0605-0501

VIl. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe CPV 45232100-3, 45232000-2




OST

Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:

34 D—03.02.Q1a - zasuwy wodociggowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe: szt. 2,00
Kalkulacja 5
wlasna |~
OST Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
35 D-03.02.01a |- studnie kanalizacji sanitarnej wraz z zatozeniem pierscieni szt 13.00
Kalkulacja [odcigzajacych: ) ’
wlasna =13
. |Odtworzenie istniejacych rowdw w rejonie przepustu na
Kalkulacja . . 3
36 wiasna witgczeniu w poczatku opracowania: m 72,00
=2*50,0%0,72=72,0
VIIl. Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu CPV 45233290-8
OsT Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
37| B:07.0201 1, $rednicy 50mm szt 12,00
KNNR nr 6 12 : ’
0702-0100 |~
OST
D-07.02.01 |Znaki A-1/A-2 mate:
38 KNNR 1 6 |=2 szt. 2,00
0702-0100
OST
D-07.02.01 |Znaki A-7 $rednie:
39 KNNR nr 6 |—2 szt. 2,00
0702-0100
OST
D-07.02.01 |Znaki B-33 mate:
40 KNNR 1 6 |=2 szt. 2,00
0702-0100
OST
D-07.02.01 |Znaki B-34 mate:
411 KNNRnr 6 |=2 szt 2,00
0702-0100
OST
42 D-07.02.Q1 Znaki D-1 mate: szt 2,00
kalkulacja |[=2
wlasna
OST
D-07.02.01 [Znaki D-1 $rednie:
43 kalkulacja |[=2 szt. 2,00
wiasna
OST
44 D-07.02.Q1 Znaki D-42/D-43: szt 2,00
kalkulacja |[=2
wlasna
OST
D-07.02.01 |Znaki E-17a/E-18a:
45 kalkulacja |[=2 szt. 2,00

wlasna




