PRZEDMIAR ROBOT

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI KLWATKA SZLACHECKA

Gmina Jedlinsk, powiat radomski

Nazwa grupy asortymentowe;. Nazwa llos¢ jedn.
Lp.| Podstawa Opis pozycji kosztorysowej jedn. obmiar
) obmiar. )
1 2 3 4 5
|. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1
"Roboty pomiarowe w tym:
1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:
a)tyczenia jezdni, zjazdéw
osT b)sporzadzenia pomiardéw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
D-01.01.01 techniczng . _ ) o
1 BC.D Iil c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjnej km 0,58
powykonawczej, wszystkich obiektéw inzynierskich
2018 Lo S s .
d)przeniesienia kolidujacych punktéw geodezyjnych
2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji robét
=582,00
OST . . .
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z
D-01.02.04 . 2
2 BCD Il podbu*dowa_. m 110,00
2018 =25,0"4,0+10,0=110,0
OST
D-01.02.04 |Rozebranie przepustu z rur betonowych 0 D=600mm wraz z
3 BCD Il [rozebraniem $cianek czotowych na wtaczeniu do drogi gminne;j : m 8,00
2018 =8,0
analogia
OST
4 D§é82“?1 glrczowanie pni o $rednicy 76-100cm: szt 2.00
2018 B
analogia
OST . . A .
D-01.02.01 Mechar_ucz.ne k_arczowgnle krzakéw i poszycia wraz z
5 BCD Il |Wywiezieniem i spaleniem pozostatosci: ha 0,03
2018|7003
Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
osT Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje jezdni,
D-02.01.01 wykonania rowéw przydroznych, wraz z odwiezieniem nadmiaru
6 BC.D Iil urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane przez m® 1095,79
2018 Inwestora (wg tabeli robét ziemnych):
=1095,79
Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje poszerzen
jezdni, odsadzek warstw kontrukcyjnych, wraz z odwiezieniem
osT nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane
D-02.01.01 |P"?8? Inwestprg: o . o
7 BC.D Iil 1)Poszerzenia istniejgcej na wigczeniu do drogi gminnej: m® 245,22
2018 =1 ,0*22,0*9,48:1 0,56
2)Odsadzki:
=582,0"270,42*0,48=234,66
tacznie: 10,56+234,66=245,22
D 0(2)%: 01 Reczne wykopy pod zaktadane rury ochronne i rezerwowe na
-Ue.Ul. . 3
8 BCD III kabI? eN*. . m 12,00
2018 =5,0*1,2*1,0"2=12,0
OST . ) . .
D-02.03.01 Forr’noyvanle nasypow z gruntu dowiezionego G1 (wg. tabeli
9 BCD ] robo6t ziemnych): m® 27,02
=27,02
2018 ’
lll. Podbudowa - CPV 45233220-7
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni:
D_Og_%:_m 1)Jezdnia:
10 BCD Il =582,0%(4,0+0,06+0,06+0,30)=2 572,44 m? 2594,44
2018 2)Poszerzenie na wigczeniu do drogi gminnej:

=1,0"22,0=22,0
tacznie: 2572,44+22,0=2 594,44




Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 20cm pod konstrukcje:

OST N
D-04.05.00 |1)Jezdnia:
11 BCD Il =582,0%(4,0+0,06+0,06+0,30)=2 572,44 2594.,44
2018 2)Poszerzenie na wigczeniu do drogi gminnej:
=1,0"22,0=22,0
tacznie: 2572,44+22,0=2 594,44
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63,0mm gr. 20cm
OST pod konstrukcije:
D-04.04.02 (1)Jezdnia:
121 "BCD Il [=582,0(4,0+0,06+0,06)=2 397,84 2419,84
2018 2)Poszerzenie na witgczeniu do drogi gminnej:
=1,0"22,0=22,0
tacznie: 2 397,84+22,0=2 419,84
D-O(X%-(I; 01 Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg
18| “gop i |asfaltowa wilosci 0,5-0,7 kg/m?: 2419,84
2018 =2 419,84
IV. Nawierzchnia - CPV 45233220-7
Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego
AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. 4cm:
OST 1)Jezdnia:
14 | D-05.03.05b |=582,0%*(4,0+0,06)=2 362,92 2384,92
BCD 111 2018 |2)Poszerzenie na wtaczeniu do drogi gminne;j:
=1,0"22,0=22,0
ktacznie: 2 362,92+22,0=2 384,92
D-O(z%-g o1 Skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego w ilosci 0,1 -
15 BC.D Iil 0,3 kg/m?: 2384,92
2018 =2 384,92
Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
oST AC 11 S 50/70 dla KR1 gr. 4cm:
D-05.03.05a 1)Jezdnia:
16 BCD i“ =582,0"4,0=2 328,0 2350,00
2018 2)Poszerzenie na wigczeniu do drogi gminnej:
=1,0"22,0=22,0
tacznie: 2328,0+22,0=2 350,0
OST . . Co o .
Przebrukowanie nawierzchni istniejacych zjazdéw z kostki
17 D-05.03.23a brukowej do wysokosci nowej nawierzchni: 60,00
BCD I =3"8,0"2,5=60,0
2018 T ’
V. Pobocza i zjazdy - CPV 45233220-7
Mechaniczne profilowanie poboczy i zjazdéw gruntowych:
1)Pobocza:
D-O(z.so:.m = 582,0*2*0,50:582,0
18 BCD Il 2)Zjazdy: 731,00
2018 =5,0*3,0+5,0*2,0+6,0"2,0+5,0*3,0+8,04,0+5,0*3,0+5*5,0*2,0=1
49,0
tacznie: 582,0+149,0=731,0
Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdéw z kruszywa
tamanego stabilzowanego mechanicznie 0/31,5mm gr 10cm:
OST 1)Pobocza:
D-06.03.01a | = 582,0*2*0,50=582,0
191 " Bep il |2)Zjazady: 731,00
2018 =5,0*3,0+5,0*2,0+6,0"2,0+5,0*3,0+8,0*4,0+5,0*3,0+5*5,0*2,0=1
49,0
tacznie: 582,0+149,0=731,0
VI. Odwodnienie - CPV 45232452-5
OST
20 D_§(3381|i?3 Wykonanie przepustéw D=600mm z rur HDPE, pod proj. droga: 16,00
2018 |~160

analogia




OST

D-03.01.03 |Lawa fundamentowa zwirowa pod przepust z rur betonowych
21| BCDIlI |D=600mm: m® 1,92
2018 =0,80,15"16,0=1,92
analogia
OST
22 D_gg'81ll'?3 ?(Zzianki czotowe dla rur D=600mm: szt 2.00
2018 B
analogia
OST . . . .
Wykonanie z rur HDPE o D=400mm przepustéw pod zjazdami
23| D03:01.03 iy 4 idualnymi: m | 30,00
BCD i =5"6,0=30,0
2018 ’ ’
OST
D-03.01.03 [Lawa fundamentowa zwirowa pod przepust rurowy i row kryty
24| BCDIlI |HDPE D=400mm: m® 2,70
2018 =30,070,6"0,15=2,7
analogia
OST .
D-03.01.03 |Scianki czotowe dla rur D=400mm:
25| KNNR nr 6 |=5"2=10 szt | 10,00
0605-0301
OST Umocnienie skarp rowéw elementami prefabrykowanymi
26 D-06.01.01 [betonowymi - ptytami azurowymi 60x40x10cm posadowionymi m? 10.00
BCD Il [na warstwie kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm: ’
2018 =20,0
OST L . . .
D-06.01.01 Umocnlenlg dna rowdw elementami prefabrykowanymll
>7| BCD I betonoyvyml - bloczek betonowy 20x40x14cm posac?owmny na m?2 2.40
2018 warstwie kruszywa naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm:
analogia =2.4
VIIl. Organizacja i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu CPV 45233290-8
OsT Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych
28 D-gz;'gﬁi? o $rednicy 50mm: szt. 8,00
2018 |8
OST
D-07.02.01 [Znaki A-7
29 BCD Il |—1 szt. 1,00
2018
OST
D-07.02.01 |Znaki A-30
30 BCD Il |-1 szt. 1,00
2018
OST
D-07.02.01 |Znaki D-42
31 BCD Il |—1 szt. 1,00
2018
OST
D-07.02.01 |Znaki D-43
32 BCD Il |-1 szt. 1,00
2018
OST
D-07.02.01 |Znaki U-3c dt. 1,2m
33 BCD Il |—1 szt. 1,00
2018
OST
D-07.02.01 |Znaki U-3d dt. 1,2m
34 BCD Il |=1 szt. 1,00
2018
OST
D-07.02.01 |Tabliczka T-1 "100m":
350 "Beom |- szt. 1,00
2018
OST
D-07.02.01 |Tabliczka o tresci "KONIEC DROGI UTWARDZONEJ":
36 BCD Il |=1 szt. 1,00
2018

VIil. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe 45232000-2, 45232100-3




OST Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
37| D-03.02.01a |- zasuwy wodocigagowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe: szt. 3,00
BCD 111 2018 |=3
OST Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
38| D-03.02.01a |- zasuwy gazowe: szt. 7,00
BCD Il1 2018 |=7
OST Wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego stabilzowanego
D-06.03.01a |mechanicznie 0/31,5mm gr 15¢m na dowigzaniu do drogi 2
39 S . . . m 30,00
BCD Il |gminnej przy granicy z Gming Zakrzew:
2018 [=30,0
OST Zatozenie rur ochronnych PS 110 na kable energetyczne wraz z
D-01.03.02 o . )
40 . |zasypaniem i zageszczeniem (komplet): m 5,00
Kalkulacja 50
wiasna |7’
OST o
D-01.03.02 Zatozenie rur rezerwowych SRS 110 na kable energetyczne
41 Kalkﬁlaéja wraz z zasypaniem i zageszczeniem (komplet): m 5,00

witasna

=5,0




