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ZALtACZNIK NR 1
Inwestycja przewidziana jest do realizacji na nizej wymienionym terenie

Dziatki na ktérych prowadzona bedzie inwestycja drogi gminnej Nr 350403W
Wsola - Marceldow - Jozefowek, Etap I-1V to:
Dziatki w liniach rozgraniczenia Etap I:
Jednostka ewidencyjna: 142505 2
Obreb: 0013
Arkusz: AR 1
Dziatki nr: 162

Dziatki w liniach rozgraniczenia Etap II:

Jednostka ewidencyjna: 142505_2

Obreb: 0013 0013 0024
Arkusz: AR 1 AR 2 AR 1
Dziatki nr: 162 346 91

Dziatki w liniach rozgraniczenia Etap lll:

Jednostka ewidencyjna: 142505 2

Obreb: 0024
Arkusz: AR 1
Dziatki nr: 91

Dziatki w liniach rozgraniczenia Etap IV:

Jednostka ewidencyjna: 142505 2

Obreb: 0024 0024
Arkusz: AR 1 AR 1
Dziatki nr: 135 91
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Jedlinsk, dnia 25.11.2015r.

PRG. 7234.195.2015
Zaklady Techniczno - Handlowe

» POSTER” Spoétka z o.0.
ul. Torunska 12A
26 - 600 Radom

D Z ieni metrii drogi i -

Marceléw - J6zefowek.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 20.11.2015r. /data wptywu/
w sprawie uzgodnienia geometrii drogi gminnej Nr 350403W Jeziorno - J6zefowek
w miejscowosci Wsola - Marceléw - Jézeféwek, uzgadniam geometrie¢ w/w odcinka
drogi, zgodnie z zatgczonym projektem, stanowigcym zatgcznik do niniejszego pisma.
Ponadto kierujgc sie zapisami § 3 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729), nalezy przedtozy¢ do zaopiniowania geometrie¢ drogi catego
odcinka do Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Radomiu ul. Graniczna 24,
26 - 600 Radom.

A St

W zalaczeniu :

1 - egz. projektu.

Urzad Gminy w Jedlinsku
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinisk
tel. /fax: 48 32 13 021
jedlinsk@jedlinsk.pl ~www.jedlinsk.pl



Jedlinsk, dnia 03.12.2015r.

ZGIK- 392/15

Zalktady Techniczno-Handlowe
,,POSTER” Sp. z o0.0.

ul. Torunska [2a

26-600 Radom

Zaklad  Gospodarki  Komunalnej wJedlinisku uzgadnia projekt drogi  gminne;
Wsola - Marcelow - Jozetowek gmina Jedlinsk. Jednoczesnie nalezy na zasuwach
wodocigpowyeh  uzupelnié brakujgee  skrzynki i wymieni¢ uszkodzone oraz dokona¢

regulacyi wysokosciowe) do nowej powierzehni .

7, powazaniem
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Orange Polska Radom; 24 listopada 20 15r.

Domena Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug i ,
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 - Radom Zaklady Techniczno-Handlowe
ul.Pitsudskiego 14/16, 26-610 Racdom POSTER Sp. z 0.0.
tel.: 48 340 22 46; fax.: 48 360 48 01 Ul. Torurska 12 a

26-600 Radom

www.hurt-orange.pl

Numer pisma:  78062/TODDRRU/W/2015
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie infrastruktury Orange PL w zwigzku z projektowang droga gminna

Wsola-Marceldw-Jozefdw gm. Jedlirnsk

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dn. 20.11.2015r. uprzejmie informujg, ze warunki techniczne na

zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej Orange PL w zwigzku z projektem budowy

drogi gminnej Wsola-Marceldw-Jdzefow gm. Jedlinsk przedstawiajg sie nastepujgco:

1. Zachowa¢ normatywng grubos¢ przykrycia istniejgcych kabli - doziemnych od  poziomu
projektowanych nawierzchni drogi i zjazddw zgodnie z norma ZN-96 TPSA-004 (kable utozone sg
na gtebokosci ok. 0,7 m.). W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnej grubosci

przykrycia - doziemng infrastrukture telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ dodatkowymi rurami

ochronnymi np. typu AROT P120S lub przebudowad poza miejsce Kolizji.

2. Dane techniczne dotyczgce istniejgcej sieci telekomunikacyjnej dostepne sg w Dziale Ewidenciji i

Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5- Radom; ul. Pitsudskiego 14/16, tel. 48 362 48 84.

3. Koszty zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Orange PL ponosi

naruszajgcy stan istniejgcy — inwestor.

4. Roboty budowlano — montazowe na infrastrukturze telekomunikacyjnej Orange Polska nalezy zlecic¢

wylgcznie firmie specijalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane

doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.



6.

Z powazaniemn:

Wezystkie prace na skrzyzowaniach i w zblizeniu do infrastrultury  talekomunikacyinej nalezy
wykonywad  zgodnie 7z obowigzujgcymi  przepisami techniczno - budowlanymi pod  Scislym
nadzorem przedstawicieli sluzb technicznych Orange Polska.

Przed rozpoczeciem prac na skrzyzowaniach 1 w zblizeniu do infrastruldury  telekomunilcacyjne;
inwestor ma obowigzek wystapi¢, przynajmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska celom sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrong infrastrultury teletechniczne.

Tryb i zasady zgloszenia dostgpne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor . Wykonywanie

prac na infrastrukturze telekomunikacyjnej wiasnodci Orange Polska bez zloZzonego wniosku o
nadzor wlasciclelski bedzie traktowane jako nielegaine z wszelkimi tego konsekwencjarmi.

W przypadku wykonywania robdt zwigzanych z zabezpieczeniem infrastruktury Orange zakoriczone
prace nalezy zglosic do odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r, art. 3 pki
14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem,

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

rastrukturze Radom




PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom ul. Srednia 49
tel. (48) 365 71 82, fax (48) 365 71 94

Radom, 08-12-2015
RM/AP/1511/10101/2015

Zaklady Techniczno - Handlowe
»POSTER” Spoétka z 0.0

ul. Torunska 12a

26-600 Radom

Dotyczy : Uzgodnienia projektu budowy drogi gminnej Wsola — Marcelow - Jézeféwek

Odpowiadajgc na pana pismo , uprzejmie informujemy , ze po przeanalizowaniu
przedtozonego projektu , uzgadniamy bez uwag projekt budowy drogi gminnej Wsola —
Marceléw — Jozefowek gmina Jedlinsk , powiat radomski .

Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny .

Z powazaniem

Do wiadomosci:
1 x Adresat
1 x RM

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin- 1 0
Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, V1 Wydziat Gospodarczy KRS, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitat zakladowy:
9730 742 890 zt w pelni optacony. www.pgedystrybucja.p!
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej nr 350403W
Wsola - Marceléw - Jozefowek

1. PODSTAWA PRAWNA

— Umowa z Inwestorem — Gmina Jedlinsk,
ul. Warecka 19, 26-660 Jedlinsk

— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

— Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca
1999r. (Dz. U. Nr 66 poz. 748)

— Inwentaryzacja pasa drogowego w terenie.

1.1. Zatozenia do projektowania:

e kategoria drogi: gminna

e klasa drogi: dojazdowa
e kategoria ruchu: KR 2

e predkosc projektowa: 30 km/h

e szerokosc¢ pasa ruchu: 4,50m

e pobocza obustronne szerokosci: 0,75m

2. LOKALIZACJA

Odcinek drogi gminnej nr 350403W Wsola - Marcelow - Jézefowek zlokalizowany jest
w potudniowo - wschodniej czesci gminy Jedlinsk. Najblizsze otoczenie drogi stanowi
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, lasy, tgki oraz pola uprawne.

3. STAN ISTNIEJACY

Zabudowe obrzezng projektowanej drogi gminnej w etapie I, Il i IV stanowig tereny
zabudowane z zabudowg niskg mieszkaniowg i gospodarczg, etap Il jest to teren
przez las, tagki i pola uprawne. Nawierzchnie drogi w etapie I, Il i IV stanowi

nawierzchnia z pospétki i szlaki szerokosci od 3,00 do 5,50 m, natomiast w etapie |l
stanowi nawierzchnia gruntowa.
W pasie drogowym prowadzone sg nastepujgce rodzaje uzbrojenia podziemnego:

— sie¢ wodociggowa

— kablowa sie¢ teletechniczna

— napowietrzna linia energetyczna.
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Wymienione urzgdzenia infrastruktury napowietrznej nie kolidujg z projektowang
przebudowg drogi w zwigzku z tym, nie zachodzi konieczno$¢ przebudowy badz
przetozenia w/w urzgdzen.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych rurami ochronnymi dwudzielnymi
typu AROT P120S zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi Orange, znak
78062/TODDRRU/W/2015 z dnia 24.11.2015 r.

Po istniejgcej nawierzchni drogi odbywa sie ruch osobowych i dostawczych pojazdow
indywidualnych, ruch pojazdéw rolniczych i pojazdéw obstugujacych urzgdzenia
istniejacej infrastruktury techniczne;j.

Szczegdtowy przebieg, lokalizacje i rodzaje uzbrojenia, pokazano na planie
sytuacyjnym i zaznaczono odpowiedniki kolorami.

4, ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt ze wzgledu na swojg diugos¢ i rodzaj nawierzchni zostat podzielony na cztery
etapy.

Etap |
Obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, obustronnego pobocza

gruntowego oraz zjazdéw na posesje. Odcinek dtugosci — 360,09m. W opracowaniu
ujeto zaprojektowanie petnej konstrukcji drogi (nawierzchnia, podbudowa, warstwa
odsgczajgca oraz pobocza).

Etap Il
Obejmuje wykonanie drogi z kruszywa. Odcinek dt. — 1452,72 m przebiegajgcy przez

las — wedlug oddzielnego opracowania.

Etap lll
Obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, obustronnego pobocza

gruntowego oraz zjazdéw na posesje. Odcinek dtugosci — 461,82m. W opracowaniu
ujeto zaprojektowanie petnej konstrukcji drogi (nawierzchnia, podbudowa, warstwa
odsgczajgca oraz pobocza).

Etap IV
Obejmuje wykonanie ciggu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej.

Odcinek dtugosci — 568,01m.
W opracowaniu ujeto zaprojektowanie petnej konstrukcji drogi (nawierzchnia,
podbudowa, warstwa odsgczajgca).

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Projektowane drogi, pobocza i zjazdy, zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 27
kwietnia 2012 r. poz. 463 art. 4 ust 3. pkt. 1, jako obiekt budowlany zostaty zaliczone
do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach w przypadku, ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych. W tej
grupie znajdujg sie wykopy o gtebokosci 1.20m i nasypy budowlane w wysokosci 3.0m
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wykonywane w szczegolnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz
ukfadaniu rurociggow.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. Plan sytuacyjny

Budowa drogi gminnej Wsola - Marcelow - Jozefowek zostata podzielona na cztery
etapy.

Etap | zaczyna sie od istniejgcego zjazdu z drogg powiatowg nr 3509W Gulin - Wsola-
Wojciechow a konczy 360,09m dalej wraz z zanikiem zabudowan mieszkalnych
a poczagtkiem pdél uprawnych i lasu. Droga bedzie posiada¢ nawierzchnie z asfaltu,
obustronne pobocza oraz zjazdy na posesje o nawierzchni asfaltowej.

Etap Il biegnie przez las i bedzie posiada¢ nawierzchnie z kruszywa wedtug
oddzielnego opracowania.

Etap Ill zaczyna sie wraz z poczatkiem zabudowan i konczy placem do zawracania.
Droga bedzie posiada¢ nawierzchnie z asfaltu, obustronne pobocza oraz zjazdy
na posesje o nawierzchni asfaltowej.

Etap IV zaczyna sie w pikietazu 568,01 etapu |l a konczy istniejgcym zjazdem
asfaltowym z drogg gminng. Cigg pieszo-jezdny bedzie posiada¢ nawierzchnie
Z kostki betonowe;.

Szczegobtowy przebieg i geometrie drogi pokazano na rys. nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

6.2. Droga w przekroju podtuznym

Niwelete drogi gminnej Wsola - Marceldw - Jozeféwek nawigzano maksymalnie
do istniejgcego terenu uwzgledniajgc warunki gruntowe i istniejgce zagospodarowanie
Na catej dlugosci drogi niwelete skorygowano do prawidtowego profilu podtuznego
i poprzecznego oraz poprowadzono wg linii wyréwnawczej robdét ziemnych
co ogranicza roboty do wartosci niezbednych. Spadki podtuzne niwelety mieszczg sie
w granicach spadkow dopuszczalnych - zatamania niwelety wyokrgglono tukami
pionowymi. Szczegotowe dane profilu pokazano na rys. nr 3.1 oraz 3.2.

6.3. Przekroj poprzeczny

W przekroju normalnym ujeto charakterystyczne dane wymiarowania oraz spadkow
poprzecznych. Jezdnia szerokosci 5,0 m o spadku daszkowym poprzecznym,
obustronnym wynoszgcym 2% na catej szerokosci w kierunku projektowanego
pobocza, badz zieleni. Pobocza po obu stronach jezdni szerokosci 0,75m
ze spadkami wynoszacymi 6% wystepuja w pierwszym i drugim etapie odcinka drogi.

7. KONSTRUKCJA

Materialy na konstrukcje nawierzchni uzgodniono z Inwestorem. Projekt drogi
opracowano na podstawie WPD-3 i Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych
i Potsztywnych Nawierzchni Ulic (Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej —
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych) — zgodnych z Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.
Grunty wystepujgce w poblizu po uwzglednieniu warunkéw odwodnienia
zakwalifikowano do Grupy G1. Obcigzenie ruchem dla kategorii KR-2.
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Etap |

Konstrukcja nawierzchni - asfaltowej:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dlaKR2 —gr. 5cm
e warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 —gr. 7cm
e podbudowa z kruszywa tamanego —gr.20cm
e warstwa odsgczajgca z piasku —gr.20cm

e podtoze z gruntu rodzimego

Razem = gr. 52 cm

Pobocza gruntowe zaprojektowano z kruszywa tfamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm.

Zjazdy na posesje projektuje sie z nawierzchni asfaltowej wykonanej z warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 5cm, warstwy wigzacej
z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 gr. 7cm, podbudowa z kruszywa
tamanego gr. 20 cm oraz warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 20 cm.

Etap Il - wedlug oddzielnego opracowania
Konstrukcja nawierzchni - ttuczniowey:
e nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie —gr.20cm
e warstwa odsgczajgca z piasku —gr.20cm
e podtoze z gruntu rodzimego

Razem = gr.40 cm
Zjazdy na posesje projektuje sie o nawierzchni wykonanej z kruszywa stab.
mechanicznie gr. 20 cm oraz warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 20 cm.

Etap Il
Konstrukcja nawierzchni - asfaltowej:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dlaKR2 —gr. 5cm
e warstwa wigzgca z bet. asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 —gr. 7cm
e podbudowa z kruszywa tamanego —gr. 20 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku —gr. 20 cm

e podtoze z gruntu rodzimego

Razem = gr.52cm
Pobocza gruntowe zaprojektowano z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm.
Zjazdy na posesje projektuje sie z nawierzchni asfaltowej wykonanej z warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla KR2 gr. 5cm, warstwy wigzgcej
z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR2 gr. 7cm, podbudowa z kruszywa
tamanego gr. 20 cm oraz warstwie odsgczajgcej z piasku gr. 20 cm.

16



Etap IV
Konstrukcja nawierzchni z kostki betonowej:

e Kkostka betonowa wibroprasowana "behaton" —gr. 8cm
e podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr. 4cm
e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie lub

ttucznia kamiennego —gr.20cm
e warstwa odsgczajgca z piasku —gr.20cm

e podtoze z gruntu rodzimego

Razem = gr.52cm
Nawierzchnig drogi obramowana bedzie kraweznikiem betonowym wibroprasowanym
np. 15x22x100cm (najazdowy) na podsypce cem.- piask. 1:4 gr. 3-5cm, tawie
z betonu C12/15 z oporem 32x30x12cm oraz podsypce cementowo-piaskowej 1:4.
Na wysokosci bram wjazdowych kraweznik zostanie obnizony.

8. ODWODNIENIE

Woda opadowa z jezdni i poboczy zostanie odprowadzona powierzchniowo poprzez
uksztattowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych na tereny zieleni wtasnej dziatki.

9. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1997. Roboty ziemne
policzono na podstawie przekroi poprzecznych w tabeli robét ziemnych.

Etap |
Przed rozpoczeciem robdét ziemnych, nalezy usungC grunt niebudowlany w ilosci

1 296,32m°, nalezy wywiez¢ poza teren budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. Na
nasypy nalezy dowiez¢ piasek drogowy.

— wykop 1296,32 m®

— nasyp 473,30 m®

Etap Il — wedlug oddzielnego opracowania
Przed rozpoczeciem robot ziemnych, nalezy usungé grunt niebudowlany w ilosci
2 905,46m°, nalezy wywiez¢ poza teren budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. Na
nasypy nalezy dowiez¢ piasek drogowy.
— wykop 2 905,46 m®
—nasyp 683,93 m?®

Etap Il
Przed rozpoczeciem robdét ziemnych, nalezy usungC grunt niebudowlany w ilosci

1 728,86m°, nalezy wywiez¢ poza teren budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. Na
nasypy nalezy dowiez¢ piasek drogowy.

— wykop 1 728,86 m*

— nasyp 852,04 m*
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Etap IV
Przed rozpoczeciem robot ziemnych, nalezy usungé grunt niebudowlany w ilosci

1 363,22m°, nalezy wywiez¢ poza teren budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. Na
nasypy nalezy dowiez¢ piasek drogowy.

— wykop 1 363,22 m°

— nasyp 287,55 m*

10. ZIELEN

Projektuje sie zielen niskg w postaci zielenca jako uzupetnienie po wykonaniu roboét
budowlanych. Szczegdtowa inwentaryzacja zieleni znajduje sie w czesci "Projekt
zieleni".

11. DANE INFORMUJACE O TERENIE - ODNOSNIE WPISU DO REJESTRU
ZABYTKOW

Dziatki przeznaczone pod budowe drogi gminnej Wsola - Marceldw - Jézefowek,
Etap I-1V, bedg stanowi¢ dojazd i dojscia do posesji, zjazdy i zieleh urzgdzong, jako
istniejacy i projektowany pas drogowy w/w drogi. Dziatki te nie podlegajg
ograniczeniom i zakazom wynikajgcym z potrzeby ochrony Srodowiska, przyrody
i krajobrazu, czy tez ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw i dobr kultury
wspotczesnej.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatki stanowigce teren inwestycji nie znajdujg sie na terenach gorniczych, teren
przedmiotowy inwestycji nie jest objety wptywem eksploatacji gorniczej.

13. INFORMACJE i DANE ODNOSNIE WPLYWU INWESTYCJI
NA SRODOWISKO

Funkcjonowanie obiektu nie bedzie powodowato emisji zanieczyszczen gazowych
i ptynnych oraz wibracji i promieniowania elektromagnetycznego.

Inwestycja nie spowoduje przekroczenia norm w zakresie ucigzliwosci z hatasem.
Na terenie objetym przewidywang inwestycjg nie istnieje Zzadne zagrozenie dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika projektowanego obiektu i jego
otoczenia. Realizacja inwestycji nie stwarza takiego zagrozenia zaréwno dla
uzytkownika jak i terendw sgsiadujgcych.

14. INNE DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO - ISTNIEJACA
i PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA

Na dziatkach przeznaczonych pod przedmiotowg inwestycje wystepujg urzgdzenia
podziemne tj. wodocigg, telefon oraz kable energetyczne.
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Wszelkie roboty w zblizeniu z urzgdzeniami infrastruktury technicznej nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem pracownika wiasciciela sieci. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ podczas prowadzenia robét na zachowanie w stanie nienaruszonym punktow
geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (Dz. Ustaw 30/89 i 15/91 z p6zniejszymi zmianami).

15. INFORMACJA O CHARAKTERZE i CECHACH ISTNIEJACYCH
i PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Na terenie objetym przewidywang inwestycjg nie istnieje Zzadne zagrozenie dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika projektowanego obiektu i jego
otoczenia. Realizacja inwestycji nie stwarza takiego zagrozenia zaréwno dla
uzytkownikow jak i terenow sgsiadujgcych.

16. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tj. drogi gminnej Wsola - Marcelow -
Joézefowek, Etap I[-IV miesci sie w catosci na dziatkach na ktorych zostata
zaprojektowana (Zatgcznik nr 1do niniejszego opracowania). Uzasadnienie:

Obiekt swym istnieniem i sposobem uzytkowania nie bedzie emitowa¢ dodatkowych
spalin, hatasu, wibracji, promieniowania bgdz fetoru ponad to co juz znajduje sie
w najblizszym otoczeniu. Obiekt nie bedzie tez zaciemnia¢ dziatek sgsiednich. Zostat
zaprojektowany zgodnie z warunkami i przepisami:

— Prawem budowlanym,

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dn. 14 maja 1999r. poz. 430 z poz. zmianami).

Projektowany obiekt nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko i nie bedzie stanowiC ucigzliwosci oraz zagrozen dla
uzytkownikow i zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie. Projektowane sytuowanie
drogi powoduje, ze obszar oddziatywania zamyka sie w cato$ci w granicy dziatek
inwestora. Droga swym istnieniem i sposobem uzytkowania nie bedzie emitowac
dodatkowych spalin, hatasu, wibracji, promieniowania bgdz fetoru a ponadto przyczyni
sie do ich zmniejszenia i poprawy komfortu poruszajgcych sie po niej uzytkownikdw.
Droga nie bedzie ogranicza¢ zabudowy na dziatkach sgsiednich.

17. UWAGI KONCOWE

—Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem oséb uprawnionych
zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, majgc szczegolnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie
art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny
posiadac odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.
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—Wielkos¢ i rodzaj robot wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robét i kosztorysie
ofertowym. Sposéb wykonania robét oraz wymagania dla poszczegdlnych rodzajow
robét przedstawiono w ,Specyfikacji technicznej rob6t drogowych”.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowg
realizacjg budowy winne by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie
normami i sztukg budowlang. Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane
w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz odpowiada¢ Polskim Normom,
Normom Branzowym, Specyfikacjom Technicznym Robdét, odnosnym przepisom ich
wykorzystania i stosowania.

Roboty nie wyszczegdlnione w kosztorysie, a wynikajgce z technologii robot,
zastosowania materiatbw lub urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze
stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Biura Projektéw.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatéw i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.
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TrasawspGlowne

Projekt : :
Zbior :C:\Jedlihnsk ULICA\Droga gminna jedlinsk ETAP I , II , III.niw
Utworzony : data: 2015-11-04 godz. 14:26:20

ZAL.OM TY:P WSPOLRZEDNE: X(N) Y(E)

i1 5706096,910 7512153,050
2 tuk kotowy 5706104,470 7512155,730
PLK 5706099,077 7512153,818

StK 5706104,552 7512155,195

KEK 5706110,188 7.512155,:523

3 tuk kotowy 5706146,390 7512154,210
PLK 5706137,453 7512154,534

StK 5706146, 365 7512153,945

KEK 5706155,225 7512152,826

4 tuk kotowy 5706182,660 7512148,530
PLK 5706175,657 7512149,627

StK 5706182,678 7512148,696

KEK 5706189,735 7512148,099

5 tuk kotowy 5706233,010 7512145,460
PLK 5706221,441 7512146,165

StK 5706232,633 7512144,189

KEK 5706243,088 7512139,737

6 tuk kotowy 5706303,520 7512105,420
PLK 5706295, 065 7512110,222

StK 5706303,249 7512105,034

KEK 5706310,892 7512099,079

7 tuk kotowy 5706357,480 7512059,010
PLK 5706354,657 7512061,438

StK 5706357,471 7512059,000

KEK 5706360, 267 7512056, 540

8 tuk kotowy 5706396, 630 7512024,310
PLK 5706390, 105 7512030,093

StK 5706397,026 7512024,952

KEK 5706404,727 7512021,077

9 5706414, 460 7512017,190
10 tuk kotowy 5706613,470 7511937,690
PLK 5706598,414 7511943,705

StK 5706610, 321 7511935,063

KEK 5706616,688 7511921,799

14]: tuk kotowy 5706619, 960 7511905, 640
PLK 5706616, 880 7511920,852

StK 5706621,083 7511906, 055

KEK 5706627 ,507 7511892,077

12 tuk kotowy 5706635,790 7511877,190
P+ K 5706632,419 7511883,248

StK 5706635,926 7511877,274

KEK 5706639, 705 7511871,469

13 tuk kotowy 5706664 ,600 7511835,090

Strona 1
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

26

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

kotowy

kotowy

kotowy

kotowy

kotowy

kotowy

kotowy

kotowy

kotowy

kotowy

kotowy

kotowy

PLK
StK
KEK

PLK
StK
KK

PLK
StK
KEK

PLK
StK
KEK

PLK
StK
KK

PLK
StK
KK

PLK
StK
KK

PLK
StK
KtK

PLK
StK
KK

PLK
StK
KK

P K
StK
KEK

PLK
StK
KK

PLK

TrasawspGlowne

5706661,414
5706664,510
5706667 ,428

5706697,790
5706692,253
5706698, 679
5706706, 840
5706762,450
5706755, 607
5706761, 964
5706767,364
5706808, 650
5706803, 706
5706808,743
5706813, 967
5706859,280
5706852,656
5706858,317
5706862,092
5706876,900
5706874,063
5706877,250
5706881,136
5706903, 690
5706898, 501
5706903, 941
5706909, 881
5706929, 610
5706922,620
5706930, 460
5706939,981
5706960, 620
5706956,092
5706960, 867
5706966,132
5707148,930
5707138,382
5707148,646
5707158,344
5707294,470
5707288,621
5707294,433
5707300,169
5707433,780
5707468,420
5707456,320
5707467,785
5707477,988
5707573,860

5707565,918

7511839,746
7511835,033
7511830,208

7511777, 780
7511787,341
7511778595
7511771,442
7511732,500
7541737 ,292
7511732,005
7511725,743
7511668,970
7511675,769
7511669,042
7511662,459
7511606,970
7511615,082
7511606,471
7511596,882
7511543,760
7511553,938
7511543,885
7511534,081
7511482,540
7511494,397
7511482,663
7511471,174
7511434,950
7511447,784
7511435,588
7511424,653
7511404,160
7511408,656
7511404,482
7511400, 945
7511294,340
7511300,491
7511293,933
7511286,564
7511174,120
7511178, 951:
7511174,076
7511169,114
7511051,750
7511021,320
7511031,949
7511020737
7511008, 364
7510878,540

7510889, 295

Strona 2
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27
28

29

30

tuk kotowy

tuk kotowy

StK
KK

PLK
StK
KK

PLK
StK
KK

TrasawspGlowne

5707574,091
5707582,728
5707594, 660

5707602,050

5707597,109
5707601, 906
5707606,414

5707672,460

5707670,138
5707672,439
5707674, 697
5707715,150

Strona 3

7510878,727
7510868,534
7510855,070

7510846,730

7510852,306
7510846,614
7510840, 692

7510749,310

7510752,523
7510749,295
7510746,037
7510686,830
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Prqjekt
Zbior

utworzony :

ZALOM
33
32

31

27

TrasawspGlowne

data: 2015-11-04 godz. 14:26:20

TYP WSPOLRZEDNE:

tuk kotowy

tuk kotowy

PEK
StK
KK

PLK
StK
KK

X(N)
5707150,450
5707165, 990
5707160, 585
5707166,177
5707172,141
5707180, 540
5707176,043
5707180,672

5707185,565
5707594, 660

Strona 1

;C:\Jed1iﬁsk ULICA\Droga gminna jedlinsk ETAP IV.niw

Y(E)
7510502,350
7510521,860
7510515,074
7510521,693
7510527,977
7510536,330
7510531,858
7510536,179

7510540,198
7510855,070
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TrasaElementy

Elementy trasy
;gggﬁkt ic:\3ed11ﬁsk ULICA\Droga gminna jedlinsk ETAP I , II , III.niw
Utworzony : data: 2015-11-04 godz. 14:26:20
ELEMENT oD DO
Prosta 0,00 2,30 L=2,30m
tuk kotowy 21530 1361 R=30,00m T=5,72m B=0,54m
L=11,31m g=0,3769rd g=23,9954¢g
Prosta 13,61 40,89 L=27,28m
tuk kotowy 40,89 58,75 R=150,00m T=8,94m B=0,27m
L=17,86m g=0,1191rd g=7,5820g
Prosta 58,75 79,44 L=20,68m
tuk kotowy 79,44 93,60 R=150,00m T=7,09m B=0,17m
L=14,17m g=0,0944rd g=6,0125¢g
Prosta 93,60 12537 L=31,76m
tuk kotowy 125, 37 148,14 R=50,00m T=11,59m B=1,33m
L=22,78m g=0,4556rd g=29,00169g
Prosta 148,14 207,92 L=59,77m
tuk kotowy 207,92 227,30 R=100, 00m T=9,72m B=0,47m
L=19,39m g=0,1939rd g=12,3418¢g
Prosta 227:;:30 285,03 L=57,73m
tuk kotowy 285,03 292,48 R=500,00m T=3,72m B=0,01m
L=7,45m g=0,0149rd g=0,9483¢g
Prosta 292,48 332,35 L=39,87m
tuk kotowy 332535 349,61 R=50,00m T=8,72m B=0,75m
L=17,26m g=0,3453rd g=21,9817¢g
Prosta 349,61 360,09 L=10,48m
Prosta 360,09 558,18 L=198,09m
tuk kotowy 558 18 587,91 R=30, 00m eiein B=4,10m
L=29,73m g=0,9909rd g=63,0856g
Prosta 587,91 588,87 L=0,97m
tuk kotowy 588,87 619,67 R=100,00m T=15,52m B=1,20m
L=30,80m g=0,3080rd g=19,6054g
Prosta 619,67 629,77 L=10,10m
tuk kotowy 629,77 643,63 R=150,00m T=6,93m B=0,16m
L=13,86m g=0,0924rd g=5,8806¢g
Prosta 643,63 682,07 L=38,44m
Strona 1 25
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tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

tuk

kotowy

Prosta

kotowy

Prosta

kotowy

Prosta

kotowy

Prosta

kotowy

Prosta

kotowy

Prosta

kotowy

Prosta

kotowy

Prosta

kotowy

Prosta

kotowy

Prosta

kotowy

Prosta
Prosta

kotowy

Prosta

kotowy

682,07

693:,35
742,88

764,63
824,17

840,72
902,51

91932
980,49

1001,14
1045,72

1066, 82
1110,13

1136,00
1162,64

1191, 66
1214,36

1227,06
1426,46

1450,83
1619,80

1634,97
1812,81
1842,81

1874,90
2022,92

693:;:35

742,88
764,63

824,17
840,72

902::51:
919,32

980,49
1001,14

1045,72
1066, 82

1110,13
1136,00

1162, 64
1191, 66

1214,36
1227,06

1426,46
1450,83

1619, 80
1634,97

1812,81
1842,81
1874,90

2022,92
2049, 64

TrasaElementy

R=150,00m
L=11,28m
L=49, 54m
R=50,00m
L=21,75m
L=59,53m
R=50,00m
L=16,56m
L=61,79m

R=300,00m
L=16,81m
L=61,17m
R=50,00m
L=20,65m
L=44,58m
R=150,00m
L=21,10m
L=43,32m
R=300, 00m
L=25,87m
L=26,63m

R=100,00m
L=29,02m
L=22,70m
R=50,00m
L=12,69m

L=199,40m

R=150,00m
L=24,37m

L=168,98m

R=500,00m
L=15,17m

L=177,84m
L=30,00m

R=150,00m
L=32,09m

L=148,02m

R=300, 00m
Strona 2

T=5,64m B=0,11m
g=0,0752rd g=4,7870g
T=11,05m B=1,21m
g=0,4350rd g=27,6898g
T=8,35m B=0, 69m
g=0,3311rd g=21,0801g
T=8,41m B=0,12m
g=0,0560rd g=3,5670g
T=10,47m B=1,08m
g=0,4129rd g=26,2884g
T=10,57m B=0,37m
g=0,1406rd g=8,9537¢
T=12,94m B=0,28m
g=0,0862rd g=5,4897¢g
T=14,61m B=1,06m

g=0,2902rd g=18,4766g -2

©

3

3

T=6,38m B=0,41m ®

o

g=0,2539rd g=16,1620g o

>

o

=

T=12,21m B=0, 50m _g

g=0,1624rd g=10, 34169 §

o

3

T=7,59m B=0,06m !

g=0,0303rd 9=1,9316g &

[~

L
T=16,11m B=0, 86m
g=0,2139rd g=13,6186g
T=13,37m B=0,30m
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Prosta
Prosta

tuk kotowy

Prosta

tuk kotowy

Prosta

2049, 64
2067,63
2071,32

2086,21
2195,00

2202,92

2067,63
2071,32
2086,21

2195,00
2202,92

2274,63

TrasaElementy
L=26,72m
L=17,99m

L=3,69m
R=150,00m
L=14,89m
L=108,79m
R=300,00m
L=7,93m
E=71.71m

Strona 3

g=0,0891rd

T=7,45m

g=0,0992rd

T=3,96m
g=0,0264rd

g=5,6705¢g

B=0,18m
g=6,3183g

B=0,03m
g=1,6825g
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TrasaElementy

Projekt

Zbior ;C:\Jed11ﬁsk ULICA\Droga gminna jedlinsk ETAP IV.niw
Utworzony : data: 2015-11-04 godz. 14:26:20

ELEMENT
Prosta

tuk kotowy

Prosta

tuk kotowy

Prosta

oD
0,00
16,27

33,60
39,10

Silidd

DO
16,27
33,60

39,10
51577

568,01

L=16,27m
R=150,00m
L=17,33m

L=5,50m
R=100, 00m
L=12,67m
L=516,24m

Strona 1

T=8,68m
g=0,1155rd

T=6, 34m
g=0,1267rd

B=0,25m
g=7,35579

B=0,20m
g=8,0636g

28



ElementyNiwelety

Projekt : < : 5 :
zbior :C:\JedliAsk ULICA\Droga gminna jedlinsk ETAP I , II , III.niw
Utworzony : data: 2015-11-04 godz. 14:26:20

ELEMENT oD DO SPADEK B F R B
[%] [m] [m] [m]
‘prosta g0 Bel o . .
Tuk wypukty 49,07 70,94 10,94 750,00 0,08
max. pik. 67,186 rzed. 134,705
prosta 70,94 82,50 -0,.500 11,56
Tuk wypukty 82,50 97,50 7,50 1000,00 0,03
prosta 97,50 134,00 -2,000 36:.51
tuk wklesty 134,00 166,00 16,00 1000,00 0,13
min. pik. 153,999 rzed. 133,520
prosta 166,00 191,25 1,200 25,25
tuk wypukty 191,25 208,75 875 500,00 0,08
max.  pik. 197,250 rzed. 133,931
prosta 208,75 244,45 =2,300 35,70
Tuk wypukty 244,45 255555 5,55 1000,00 0,02
prosta 255,55 324,62 -3,412 69,07
tuk wklesty 324,62 345,39 10,39  1000,00 0,05
prosta 345,39 348,10 -1,333 257
tuk wklesty 348,10 351,90 1,90 2000,00 0,00
prosta 351,90 378,10 -1,143 26,19
tuk wklesty 378,10 391,90 6;90: ;. 1500,00 0,02
prosta 391,90 421,27 -0,222 29,37
tuk wypukty 421,27 438,73 8,73 5000, 00 0,01
prosta 438,73 457,06 -0,571 1:8:,:33
tuk wklesty 457,06 472,94 7,94  2000,00 0,02
min. pik. 468,492 rzed. 129,063
prosta 472,94 504,17 0,222 31,23
tuk wypukty 504,17 515.83 5,83 3000,00 0,01
max. pik. 510,833 rzed. 129,144
prosta 515,83 565,83 -0, 167 50,00
tuk wypukty 565,83 574,17 4,17 25000,00 0,00
prosta 574,17 614,72 -0,200 40,56
tuk wklesty 614,72 625,28 5,28  2500,00 0,01

min. pik. 619,722 rzed. 128,956
Strona 1



prosta
Tuk wypukty
prosta
Tuk wklesty
prosta
Tuk wklesty
prosta
Tuk wypukty
prosta

Tuk wypukty

prosta
Tuk wklesty
prosta
Tuk wklesty
prosta

tuk wkTesty

prosta
Tuk wypukty
prosta
tuk wklesty
prosta
Tuk wklesty
prosta

tuk wypukty

prosta

tuk wklesty

prosta

tuk wypukty

prosta

tuk wklesty

prosta

625,28
659,44
670,56
702,50
#7550
153,15
766,25
791,25
808,75
871,88
max.
888,12
923575
936, 25
97375
986,25
1007,81
min.
1032,19
1065, 00
1075,00
1163,13
1176,87
1205,42
1214,58
1276, 64
max.
1293,36
1389,35
min.
1400, 65
1423,84
max.
1436,16
1464,38
min.

1475,62

659,44
670,56
702,50
717,50
753,75
766,25
791,25
808,75
871,88
888,12
pik. 878,125
923,75
936,25
973,75
986,25
1007, 81
1032,19

pik. 1017,188

1065,00
1075,00
116313
1176,87
1205,42
1214,58
1276, 64
1293,36

pik. 1290,636

138935
1400, 65

pik. 1392,078

1423,84
1436,16

pik. 1432,411

1464,38
1475,62

pik. 1468,125

1483,75

ElementyNiwelety

0,222

0,000

1,000

1,500

0,625

rzed. 130,619
-1,000

-0,500

-0,375

rzed. 129,778
0,600

0,200

0,750

0,933

rzed. 131,237
-0,182

rzed. 131,058
0,571

rzed. 131,239
-0,250

rzed. 131,159
0,500

Strona 2

34,17
5,56
31,94
7,50
36,25
6,25
25,00
8,75
63,13
8,12

35,63
6,25
37,50
6,25
21,56
12,19

32,81
5,00
88,13
6,87
28,54
4,58
62,05
8,36

95,99
5,65

23,19
6,16

285,21
5,63

8,13

5000, 00

1500, 00

2500, 00

2000, 00

1000, 00

2500, 00

10000, 00

2500,00

2500,00

2500, 00

5000, 00

1500,00

1500,00

1500, 00

1500,00

0,00

0,02

0,01

0,02

0,03

0,01

0,00

0,03

0,00

0,01

0,00

0,02

0,01

0,01

0,01

30



Tuk wypukty

prosta
Tuk wklesty
prosta
tuk wypukty
prosta
tuk wklesty
prosta

Tuk wklesty

prosta

Tuk wypukty

prosta
Tuk wklesty
prosta
tuk wypukty
prosta
prosta

tuk wklesty

prosta
Tuk wklesty
prosta

Tuk wypukty

prosta
tuk wypukty
prosta

prosta

1483,75
max.
1496, 25
1515,83
1524,17
1541, 67
1558,33
1643,75
1656,25
1684,79
min.
1695,21
1713575
max.
17.26,25
1745,83
1754,17
17730567
1788,33
1810,00
1900, 94
min.
1919, 06
1982,71
1997,29
2040,88
max.
2059,12
2143,41
2156,59
2260,00

1496, 25
pik. 1491,250
1515,83
1524,17
1541, 67
1558, 33
1643,75
1656,25
1684,79
1695,21
pik. 1691,042
1713,75
1726,25
pik. 1717,917
1745,83
1754,17
1771,67
1788,33
1810, 00
1900, 94
1919,06
pik. 1909,688
1982, 71
1997,29
2040,88
2059,12
pik. 2050,875
2143,41
2156, 59
2260, 00
2274,63

ElementyNiwelety

025

rzed:-- 131,238
=0,333 19,58
4,17
-0,167 17,50
8:33
-0,500 85,42
6,25
=0;,250 28,54
Sl

rzed. 130,505
0,167 18,54
625

rzed. 130,543
=0,333 19,58
4,17
-0,167 17,50
8:33
-0,500 21,67
=0,350 90,94
9,06

rzed. 129,916
0,375 63,65
7;29
0,667 43,58
9,12

rzed. 130,573
-0,550 84,28
6,59
-0,682 103,41
-0,684 14,63

Strona 3

1500, 00

5000, 00

5000, 00

5000, 00

2500,00

2500,00

5000, 00

5000, 00

2500,00

5000, 00

1500, 00

10000, 00

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

0,01

0,00

0,01

0,02

0,01

0,03

0,00
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Prqjekt
Zbior
Utworzony :

prosta
Tuk wklesty
prosta

Tuk wypukty

prosta

Tuk wklesty

prosta

Tuk wypukty

prosta

Tuk wklesty

prosta

Tuk wypukty

prosta

Tuk wklesty

prosta
tuk wklesty
prosta
Tuk wklesty
prosta
tuk wkTesty
prosta

tuk wypukty

prosta
Tuk wypukty

prosta

ElementyNiwelety

data: 2015-11-04 godz. 14:26:20

30,00
pik. 25,000
43,23
66,77
pik. 58,225
93,95
116,04
pik. 99,652
120,99
139,02
piilci: 137,377
182,56
217,44
pik. 190,774
236,53
253,47
pik. 252,531
316,29
333,71
348,83
361,16
389,38
400,62
404,12
425,88
pik. 424,117
489,71
510,29
532,40

[%]

2,000

rzed. 130,800
-2,000

rzed. 130,335
1,140

rzed. 130,727
-3,280

rzed. 130,027
0,329

rzed. 130,186
-1,0067

rzed. 129,755
0,062

0,933

1,550

2,000

rzed. 131,082
-0,176

-1,000
Strona 1

13,23
1477

27,18
11,05

4,94
9,02

43,54
17,44

19,09
8,47

62,82
8,71
15,13
6517
28,21
5,62
3,50
10,88

63,82
10,29
22,11

;C:\Jed1iﬁsk ULICA\Droga gminna jedlinsk ETAP IV.niw

750,00

500,00

500,00

2500,00

1500,00

2000,00

2000, 00

2500,00

1000, 00

2500,00

0,09

0,12

0,08

0,06

0,02

0,02

0,01

0,01

0,06

0,02
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Tuk wklesty
prosta

prosta

532,40
547,60
565,51

547,60
565,51
568,01

ElementyNiwelety

-0,392
2,000

Strona 2

7,60
17,91
2,50

2500,00

0,01
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Ob11iczRobot

Projekt :
Zbior :C:\JedliAsk ULICA\Droga gminna jedlinsk ETAP I , II , III.niw
Utworzony : data: 2015-11-04 godz. 14:26:20

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGtOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00 0,90 0,05 0,00
15,00 11570 1,06 1,06 -10,64

15,00 0,66 0,09 -10,64
45,00 44,99 2,04 2.:04 -42,95

60,00 1,34 0,00 -53,60
30,00 40,19 0,00 0,00 -40,19

90,00 1,34 0,00 -93,78
40,00 57,78 0,00 0,00 -57,78

130,00 1-:55 0,00 -151,57
20,00 33,09 0,00 0,00 -33,09

150,00 176 0,00 -184,66
25,00 41,36 0,00 0,00 -41,36

175,00 1,55 0,00 -226,02
25,00 3212 0,38 0,38 -31,74

200,00 102 0,03 -257,76
50,00 60,74 0,76 0,76 -59,98

250,00 1,41 0,00 — 373
30,00 37,34 031 031 -37,04

280,00 1,08 0,02 -354,77
35,00 49,69 0,36 0,36 -49,33

315,00 1,76 0,00 -404,11
20,00 33,09 0,00 0,00 -33,09

335,00 i =s:5i5; 0,00 -437,20
15,00 20,62 0,00 0,00 -20,62

350,00 1520 0,00 -457,81
0o 5 10,09 10,59 0,26 0,26 -10,34

! 0,90 0,05 ETAP Il — wg. oddzielnego opracowania 085
0,01 0,01 0,00 0,00 -0,01

360,10 0,20 0,02 -468,16
24,90 10,07 0,28 0,28 -9,79

385,00 0,61 0,00 -477,95
45,00 23,32 0,00 0,00 -23,32

430,00 0,42 0,00 =501:,27
35,00 18,14 0,00 0,00 -18,14

465,00 0,61 0,00 -519,41
45,00 23,32 0,00 0,00 -23,32

510,00 0,42 0,00 -542,74
60,00 27::35 0,00 0,00 -27,35

570,00 0,49 0,00 -570,08
50,00 17,310 0,56 0,56 -16,54

620,00 0,20 0,02 -586,62

Strona 1 34




665,00

710,00

760,00

800,00

880,00

930,00

980,00

1020,00

1070, 00

1120,00

1170,00

1210,00

1285,00

1395,00

1430,00

1470,00

1490,00

1520,00

1550,00

1610,00

1650,00

1690, 00

1720,00

1750,00

1780,00

0,49

0,61

0,55

0,36

0,30

0,55

0,49

0,67

0,49

0,49

0,55

0,49

0,36

0,55

0,42

0,55

0,42

0,49

0,42

0,49

0,49

0,55

0,42

0,49

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ETAP Il - wg. oddzielnego opracowania

45,00

45,00

50,00

40,00

80,00

50,00

50,00

40,00

50,00

50,00

50,00

40,00

75,00

110,00

35,00

40,00

20,00

30,00

30,00

60,00

40,00

40,00

30,00

30,00

30,00

Ob11iczRobot
15,39

24,73

29,04

18,23

26,47

21,23

255,92

23,23

29,04

24,35

25591

20,73

31,84

50,14

17,05

19,48

9,74

13,67

13,67

27535

19,48

20573

14,61

135,67

13,67

Strona 2

0,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-14,88

-24,73

-29,04

=1:85:23

-26,46

221528

=25591

=23,23

-29,04

-24,35

=25:91

=20,;73

-31,84

=5013

=17,05

-19,48

-9,74

-13,67

-13,67

=27, 35

-19,48

-20,73

-14,61

=13, 67

=11:3%.67

35

-601,50

=626,23

~655,27

-673,50

-699,97

-721,19

-747,11

-770,34

-799,38

=823,73

-849, 64

-870,37

-902,21

-952,35

-969, 39

-988,87

-998,61

-1012,29

-1025,96

-1053,31

-1072,79

=1093:, 52

-1108,13

-1121,80

-1135,48



1810,00

1812,80

181.2,81

1820,00

1850,00

1870,00

1910, 00

1950,00

1990, 00

2015,00

2050,00

2070,00

2110,00

2140,00

2160,00

2190,00

2215,00

2240,00

2260,00

0,49

0,61

1,88

2,16

184

1,08

1:,:56

1,74

2,16

1,56

1,88

2,02

1,26

2,09

1,95

1,95

2,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,11

0,03

0,00

0,00

0,03

0,00

0,00

0,08

0,00

0,00

0,00

30,00

2,80

0,01

30,00

20,00

40,00

40,00

40,00

25,00

35,00

20,00

40,00

30,00

20,00

30,00

25,00

25,00

20,00

14,63

Ob11iczRobot

Nadmiar NASYP 1969,19m3

13,67 0,00 0,00 -13,67
-1149,15

1,54 0,00 0,00 -1,54
-1150,69

0,01 0,00 0,00 =0,01
ETAP Il - wg. oddzielnego opracowania -1150,70

14,52 0,00 0,00 -14,52
-1165,22

59,54 0,00 0,00 -59, 54
-1224,76

28,90 el Jealol: =274579
-1252,55

52,80 2,82 2,82 -49,98
-1302,53

66,00 0,62 0,62 -65,38
-1367,91

77,99 0,01 0,01 -77,98
-1445,89

46,49 0,38 0,38 -46,11
-1492,01

60,19 0,:53 0,53 =59,66
—1551:,:67

38,99 0,00 0,00 238,99
-1590, 66

65,59 1,61 1561 -63,98
-1654, 64

50,24 15,21 Pe21: -49,04
-1703,68

40,39 0,00 0,00 -40,39
-1744,07

58,49 0,00 0,00 -58,49
~1802,55

51,36 0,00 0,00 -51,36
-1853,91

52,24 0,00 0,00 -52,24
-1906, 15

37,60 0,00 0,00 -37,59
-1943,74

25,46 0,01 0,01 -25,45
-1969,19

1984,03 14,84 14,84

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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Projekt ;
Zbior :C:\JedliAsk ULICA\Droga gminna jedlinsk ETAP IV.niw
Utworzony : data: 2015-11-04 godz. 14:26:20

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI[m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ  NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00 0,23 0,00 0,00
15,00 5,44 0,00 0,00 -5,44

15,00 0,50 0,00 =544
10,00 3,62 0,00 0,00 -3,62

25,00 0,23 0,00 -9,06
20,00 6,80 0,00 0,00 -6,80

45,00 0,45 0,00 -15,86
20,00 9,95 0,00 0,00 -9,95

65,00 0,54 0,00 -25,81
20,00 1175 0,00 0,00 =175

85,00 0,63 0,00 -37.,.56
15,00 4,79 0571 0,71 -4,09

100,00 0,01 0,09 -41,65
25,00 7,43 1,18 1,18 -6,25

125,00 0,59 0,00 -47,90
10,00 4,75 0,00 0,00 -4,75

135,00 0,36 0,00 -52,65
65,00 29,41 0,00 0,00 -29,41

200,00 0,54 0,00 -82,06
30,00 12,22 0,00 0,00 -12,22

230,00 0,27 0,00 -94,29
15,00 6,11 0,00 0,00 -6,11

245,00 0,54 0,00 -100,40
80,00 52,40 0,00 0,00 -52,40

325,00 0,77 0,00 -152,80
30,00 21,00 0,00 0,00 -21,00

355,00 0,63 0,00 -173,79
40,00 27,10 0,00 0,00 27,10

395,00 0572 0,00 -200,89
20,00 11,30 0,00 0,00 =Aile310)

415,00 0,41 0,00 -212,19
25,00 L1, 3 0,00 0,00 -11,31

440,00 0,50 0,00 -223,51
20,00 10,40 0,00 0,00 -10,40

460,00 0,54 0,00 -233,91
40,00 18,10 0,00 0,00 -18,10

500,00 0,36 0,00 -252,01
40,00 17520 0,00 0,00 -17,20

540,00 0,50 0,00 -269,21
28,01 16,46 0,00 0,00 -16,46

568,01 0,68 0,00 -285,66
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Ob11iczRobot

Nadmiar NASYP 285,66m3

(*) - warto$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP
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Ob11iczHumus

Projekt :
Zbior :C:\JedliAsk ULICA\Droga gminna jedlinsk ETAP I , II , III.niw
Utworzony : data: 2015-11-04 godz. 14:26:20

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGLOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]
0,00 3,60 0,00
15,00 54,00 0,00
15,00 3,60 0,00
45,00 162,00 0,00
60,00 3,60 0,00
30,00 108,00 0,00
90,00 3,60 0,00
40,00 144,00 0,00
130,00 3,60 0,00
20,00 72,00 0,00
150,00 3,60 0,00
25,00 90,00 0,00
175,00 3,60 0,00
25,00 90,00 0,00
200,00 3,60 0,00
50,00 180,00 0,00
250,00 3,60 0,00
30,00 108,00 0,00
280,00 3,60 0,00
35,00 126,00 0,00
315,00 3,60 0,00
20,00 72,00 0,00
335,00 3,60 0,00
15,00 54,00 0,00
350,00 3,60 0,00
10,09 36,32 0,00
360,09 3,60 0,00
0,01 0,03 0,00
360,10 2,00 0,00
24,90 49,80 0,00
385,00 2,00 0,00
45,00 90,00 0,00 ©
430,00 2,00 0,00 ‘e
35,00 70,00 0,00 g
465,00 2,00 0,00 3
45,00 90,00 0,00 |o
510,00 2,00 0,00 o
60,00 120,00 0,00 =
570,00 2,00 0,00 o
50,00 100,00 0,00 o]
620,00 2,00 0,00 g
45,00 90,00 0,00 |&o
665,00 2,00 0,00 ‘N
45,00 90,00 0,00 g
710,00 2,00 0,00 o
50,00 100,00 0,00 e
760,00 2,00 0,00 3
40,00 80,00 0,00 |
800,00 2,00 0,00 =
80,00 160,00 0,00 |o
880,00 2,00 0,00 <
50,00 100, 00 0,00 ‘|
930,00 2,00 0,00
50,00 100,00 0,00
980,00 2,00 0,00 /
40,00 80,00 0,00
1020, 00 2,00 0,00
50,00 100,00 0,00
1070, 00 2500 0,00
50,00 100,00 0,00
1120,00 2,00 0,00
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50,00 100,00 0,00
1170,00 2,00 0,00
40,00 80,00 0,00
1210,00 2,00 0,00
75,00 150,00 0,00
1285,00 2,00 0,00
110,00 220,00 0,00
1395,00 2,00 0,00
35,00 70,00 0,00
1430,00 2,00 0,00
40,00 80,00 0,00
1470,00 2,00 0,00
20,00 40,00 0,00 &
1490, 00 2,00 0,00 =
30,00 60,00 0,00 ©
1520,00 2,00 0,00 g
30,00 60,00 0,00 o
1550, 00 2,00 0,00 ®
60,00 120,00 0,00 e
1610, 00 2,00 0,00 <
40,00 80,00 0,00 S
1650, 00 2,00 0,00 @
40,00 80,00 0,00 |3
1690, 00 2,00 0,00 N
30,00 60,00 0,00 ¥
1720,00 2,00 0,00 =
30,00 60, 00 0,00 :
1750, 00 200 0,00 g’
30,00 60,00 0,00 |
1780, 00 2,00 0,00 =
30,00 60,00 0,00 | &
1810, 00 2,00 0,00 <
2,80 5,60 0,00 |f
1812,80 2,00 0,00
0,01 0,03 0,00
1812,81 3,60 0,00
7,19 25,88 0,00
1820, 00 3,60 0,00
30,00 108,00 0,00
1850, 00 3,60 0,00
20,00 72,00 0,00
1870, 00 3,60 0,00
40,00 144,00 0,00
1910, 00 3,60 0,00
40,00 144,00 0,00
1950, 00 3,60 0,00
40,00 144,00 0,00
1990, 00 3,60 0,00
25,00 90,00 0,00
2015,00 3,60 0,00
35,00 126,00 0,00
2050, 00 3,60 0,00
20,00 72,00 0,00
2070,00 3,60 0,00
40,00 144,00 0,00
2110,00 - 83,60 0,00
30,00 108,00 0,00
2140,00 3,60 0,00
20,00 72,00 0,00
2160, 00 3,60 0,00
30,00 108,00 0,00
2190, 00 3,60 0,00
25,00 90,00 0,00
2215,00 3,60 0,00
25,00 90,00 0,00
2240,00 3,60 0,00
20,00 7200 0,00
2260,00 3,60 0,00
14,63 52,67 0,00
2274,63 3,60 0,00
SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 5864,33 PROJEKTOWANY[mS] = 0,00
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Projekt :
Zbior :C:\Jedlinsk ULICA\Droga gminna jedlinsk ETAP IV.niw
Utworzony : data: 2015-11-04 godz. 14:26:20

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGLOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2] [m] OBJ.HUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

0,00 2,40 0,00
15,00 36,00 0,00

15,00 2,40 0,00
10,00 24,00 0,00

25,00 2,40 0,00
20,00 48,00 0,00

45,00 2,40 0,00
20,00 48,00 0,00

65,00 2,40 0,00
20,00 48,00 0,00

85,00 2,40 0,00
15,00 36,00 0,00

100,00 2,40 0,00
25,00 60,00 0,00

125,00 2,40 0,00
10,00 24,00 0,00

1:35,100 2,40 0,00
65,00 156,00 0,00

200,00 2,40 0,00
30,00 72,00 0,00

230,00 2,40 0,00
15,00 36,00 0,00

245,00 2,40 0,00
80,00 192,00 0,00

325,00 2,40 0,00
30,00 72,00 0,00

355,00 2,40 0,00
40,00 96,00 0,00

395,00 2,40 0,00
20,00 48,00 0,00

415,00 2,40 0,00
25,00 60,00 0,00

440,00 2,40 0,00
20,00 48,00 0,00

460,00 2,40 0,00
40,00 96,00 0,00

500,00 2,40 0,00
40,00 96,00 0,00

540,00 2,40 0,00
28,01 67,22 0,00

568,01 2,40 0,00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 1363,22 PROJEKTOWANY[m3] = 0,00
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