
38 
 

PROJEKT  ZIELENI 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu zieleni dla przebudowy drogi gminnej PIASTÓW - PORĘBY, gmina Jedlińsk  
na odcinku od Drogi Powiatowej nr 3509W do działki nr 342 

 

1. Stan istniejący - inwentaryzacja. 

Nieodłączną częścią dokumentacji wykonywanej w związku z planem rozbudowy dróg 
jest inwentaryzacja zieleni na terenie objętym projektem. 
 Niniejszą inwentaryzacją objęto gatunki drzew i krzewów w granicach opracowania. 
Przy opisie poszczególnych egzemplarzy drzew podano numer kolejny (odpowiadający 
numerowi umieszczonemu na planie zagospodarowania sporządzonym w skali 1:500) nazwę 
polską, obwód pnia mierzony na wysokości 130cm. Dokładność pomiaru pierśnicy -  do 1cm. 
 Szczegółowy spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów zamieszczono w tabeli nr 1. 
Jak wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji w ciągu projektowanej drogi gminnej rosną 
głownie drzewa liściaste tj. Wierzby białe o różnorodnym wieku. Znajdują się tu także 
pojedyncze osobniki Lip, Brzóz czy Dębów. 
 Niektórą część drzew rosnących w ciągu planowanej inwestycji należy usunąć. 
Związane jest to z kolizją z przebiegiem drogi gminnej. Ze względu na wąski pas drogowy               
i ogólny brak miejsca po zakończeniu inwestycji nie zaplanowano nowych nasadzeń 
uzupełniających w zamian za ubytek części drzew a zlecono jedynie przeprowadzić renowację 
na istniejących trawnikach. 
  Wnioski z przeprowadzonej inwentaryzacji. 

− Zinwentaryzowany drzewostan w przeważającej ilości jest średniej wartości 
dendrologicznej pod względem gatunkowy i zdrowotnym. 

− W kolizję z projektowanym układem wchodzi część drzew zlokalizowanych w pasie 
drogowym. Szczegółowy plan wycinki pokazuje Tab. nr 1 oraz rysunek nr Z1 
załączone do niniejszego opracowania. 

− Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy zabezpieczyć zieleń 
przeznaczoną do zachowania poprzez wygrodzenie grup krzewów i oszalowanie pni 
drzew deskami. 

− Wszelkie roboty ziemne wykonywane w rejonu rzutów koron, należy prowadzić w taki 
sposób, aby nie spowodować uszkodzenia korzeni drzew. 

− W celu niedopuszczenia do przesuszenia gleby w rejonie systemu korzeniowego,              
w rejonie wykopów zastosować specjalne ekrany korzeniowe. Ekrany powinna 
wykonać firma specjalistyczna. 

− Wszelkie prace przy drzewach należy zlecić firmie specjalistycznej, legitymującej się 
odpowiednim doświadczeniem.  
 

2. Zabezpieczenie drzew na czas inwestycji. 

Ochrona istniejących drzew w okresie budowy. 
 Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub 
urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów               
na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej 
szkodzący drzewom lub krzewom (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 880 z późn. zm.). 
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Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 
 Protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednia zabezpieczenie terenu budowy 
wraz ze znajdującymi się na nim obiektami  budowlanymi, urządzeniami technicznymi                   
i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 
przyrodniczego i kulturowego (Ustawa z dnia 7 lipca 2004r Prawo Budowlane, Dz. U. z 2006r 
nr 156, poz. 1118 z późn. zm.; Art. 22, pkt. 1). 

Zabezpieczenia pni drzew. 
 Oszalowanie pnia deskami z ułożeniem pomiędzy pniem a deskami wałka 
amortyzującego wykonanego z miękkiego materiału (np. wałek juty lub geowłókniny). Deski 
powinny opierać się o podłoże, od dołu należy obsypać je ziemią. Powinno się zapewnić 
okrycie pnia od powierzchni gruntu do wysokości 1,8m. 

Zabezpieczenia korzeni drzew. 
 Niedopuszczalne jest poruszanie się maszyn i pojazdów powodujących zagęszczenie 
gruntu i obrywanie korzeni na niezabezpieczonej powierzchni, pod którą znajdują się korzenie 
drzew. Głębokie wykopy drenujące teren lub wykopy naruszające strefę korzeniową drzew 
muszą posiadać zabezpieczenia chroniące korzenie. Można te czynność wykonywać                      
na podkładach umożliwiających wyminę gazową i niepowodujących uszkodzenia korzeni 
podpowierzchniowych. 

Sposoby zabezpieczenia korzeni: 
- wygrodzenie powierzchni zajmowanej przez korzenie (zasięg korzeni w przybliżeniu 
odpowiada średnicy korony drzewa) Za bezpieczną dla korzeni drzew przyjmuje się odległość 
mierzoną obrębem korony powiększony o 1m. 
- wyznaczenie szlaków komunikacyjnych sprzętu poza zasięgiem koron drzew (minimalna 
odległość – rzut korony powiększony o 1m). Tymczasowa nawierzchnia powinna być 
wykonana z materiałów odpornych na działanie mechaniczne np. deski, blachy, płyty) ułożona 
na podsypce żwirowej przenoszącej równomierna obciążenia pracy sprzętu na system 
korzeniowy drzew. 
- uszkodzone korzenie drzew w ścianach wykopów i nasypów należy przyciąć i zabezpieczyć 
preparatami grzybobójczymi i bandażami jutowymi. Ścianę wykopu należy osłonić folią 
ogrodniczą lub ekranem korzeniowym. Ekran korzeniowy izoluje system korzeniowy drzewa 
od niekorzystnego wpływu robót ziemnych.  

3. Zakładanie trawników. 

Występowanie 
 Trawniki z siewu występują na całym terenie opracowania, wzdłuż przebiegu nowej 
nawierzchni jezdni. 

Opis ogólny 

− Trawniki z siewu zakładane będą poprzez wysiew mieszanki odpornej na niesprzyjającej 
warunki na terenu przeznaczone pod trawniki oraz skarpy.  

− Wszelkie zmiany mieszanki zaproponowane przez wykonawcę, należy skonsultować           
z architektem krajobrazu nadzorującym wykonanie projektu.  
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− Mieszanka nasion musi spełniać następujące parametry:  
- czystość mieszanki co najmniej 90%,  
- zawartość nasion chwastów maksymalnie 0,5%,  
- zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 1%. 

− W przypadku powstania wątpliwości, co do jakości przeznaczonej do wysiewu mieszanki 
nasion, będzie ona podlegała odpowiednim badaniom laboratoryjnym. 

Proponowany skład mieszanki: 

− 20% Życica trwała 

− 25% Kostrzewa czerwona rozłogowa 

− 15% Kostrzewa trzcinowa 

− 40% Kostrzewa owcza 
Norma wysiewu 20-25g.m2 czyli 200-250 kg/ha 

Zasada wykonania 

− Na termin zakładania trawnika należy przewidzieć wiosnę (kwiecień/maj) lub późne lato 
(przełom VIII/IX). 

− Podłoże przygotowujemy, uprawiamy mieszając ziemie urodzajną z torfem w proporcji 
3:1, wyrównujemy i zagęszczamy wałem o ile struktura nie jest zbyt zwięzła. 

− Wysiew mieszanki nasion należy przeprowadzić przy odpowiedniej wilgotności podłoża, 
w ilości 20-25 g/m2 (lub w/g wskazań dla konkretnej mieszanki), siejemy na krzyż, lekko 
grabimy. Na lżejszej ziemi wałujemy lekkim wałem. 

− Kwasowość – w obrębie obojętnym, analiza gleby pod kątem przydatności na trawniki. 
 

4. Pielęgnacja roślin w pierwszym roku po zasianiu. 

Pielęgnacja trawników: 
• Koszenie wykonujemy 2-3-krotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego. 

• Nawożenie bardzo skromne lub nawet brak nawożenia. 

• Pierwsze koszenie wykonuje wykonawca trawników. 

5. Kontrola jakości. 

 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość, fachowość wykonywanych prac oraz 
za ich zgodność z projektem, specyfikacją i poleceniami zamawiającego. Kontrole mogą być 
wyrywkowe w czasie trwania prac z udziałem wykonawcy lub bez jego udziału 
udokumentowany protokółem kontrolnym. 


