PRZEDMIAR ROBOT

do projektu przebudowy ulicy Jasminowej w Jedlinsku odcinek km 0+000,00 — 0+466,00,

Gmina Jedlinsk, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie.

Nazwa grupy asortymentowej Nazwa llo$¢ jedn
Lp.| Podstawa Obi gz p)fi k z%, vsowei - jedn. bnii ; )
pis pozycji kosztorysowej. obmiar.| Obmiar.
1 2 3 4 5
I. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45100000-8, 45110000-1
Roboty pomiarowe w tym:
1. Wykonanie przez uprawnionego geodete:
a)tyczenia wzmocnienia jezdni, chodnika,
osT b)sporzadzenia pomiardéw kontrolnych zgodnie ze specyfikacja
D-01.01.01 techniczng
1 BCb I\'/ c)sporzadzenia w 3 egzemplarzach inwentaryzacji geodezyjne;j km 0,47
powykonawczej, wszystkich obiektdéw inzynierskich
2019 Co S X !
d)przeniesienia kolidujgcych punktéw geodezyjnych
2. Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych i innych prac
pomiarowych koniecznych do prawidtowej realizacji rob6t
=466,00
OST
D-01.02.04 |Rozebranie kraweznika wraz z rozebraniem taw:
2| BCDIV |=2%460,00-920,0 m | 920,00
2019
OST . . .
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z
D-01.02.04 . 2
3 BCD IV podbudowa: m 389,00
=460,00,5+90,0+9,0+75,0*0,8=389,0
2019
OST
D-01.02.04 Obciecie nawierzchni z betonu asfaltowego pita:
4 BCD IV " m 920,00
=2%460,00=920,0
2019
analogia
OST Rozebranie nawierzchni zjazdow z kostki brukowej betonowej
5 D-01.02.04 |wraz z podbudowa;: 2 93.00
BCD IV |=(13*2,0+14*2,0+1,0*1,0+4*1,0+5*1,0+8*1,0+5*1,0+11*1,0+4*1, m ’
2019 0+1*1,0)=93,0
OST
6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonu cementowego: 2 62.00
BCD IV |=(4,0"2,0+1,0*2,0+4,0"2,0+8,0*2,0+14,0*2,0)=62,0 m ’
2019
OST . . . . . . .
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej
D-01.02.04 s . 2
7 BCD IV |Wrazz podbudowg w miejscu przektadanego kabla eN: m 3,00
2019 |0
OST
D-01.02.04 [Frezowanie istniejacej nawierzchni z betonu asfaltowego na
8 BCD IV  |gtebokos¢ do 5cm (wg tabeli frezowan): m® 35,90
2019 =35,9
analogia
Il. Roboty ziemne - CPV 45111200-0
Wykopy zwigzane z korytowaniem pod konstrukcje poszerzen
OST . b L . T
jezdni, taw kraweznika i obrzerzy, chodnika wraz z odwiezieniem
D-02.01.01 ; g L 3
9 BCD IV nadmiaru urobku na odlegto$¢ do 5km w miejsce wskazane m 123,63
5019 przez Inwestora (wg tabeli robét ziemnych):
=123,63
Reczne wykopy pod przektadany kabel eNN i teletechniczny:
OST 1)Kabel eN:
D-02.01.01 |70,0*1,0*1,50=105,0 3
101 "BeD IV |2)Kabel teletechniczny: m* | 217,50
2019 =75,0*1,0*1,50=112,5

tacznie: 105,0+112,50=217,5




11

OST
D-02.03.01
BCD IV
2019

Formowanie nasypéw z gruntu dowiezionego G1 (wg tabeli robét
ziemnych):
=37,91

37,91

lll. Podbudowa - CPV 45233220-7

12

OST
D-04.01.01
BCD IV
2019

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni:

1)Uzupetnienie przy krawezniku:

=(471+468)*0,25=234,75

2)tawy kraweznika:

=(471+468)*0,4=375,6
Yrawy obrzezy:
)

w

(459-13-14+13*2*2,0+16*2*1,0)*0,3=154,8

Chodniki:

(459-11*5-13-14)*1,50=565,5

5)Remonty czastkowe:

=100,0

6)Zjazdy:
=11*5,0"2,0+15*2,0+14*2,0+(11,0+8,0+6,0+4,0+1,0+5,0+5,0
+6,0+1,0+6,0+6,0+8,0+5,0+8,0+5,0+1,0)=254,0

7)Nowa konstrukcja jezdni:

=22,0*(5,0+0,42)=119,24

8)Uzupetnienie po przektadanym kablu teletechnicznym i
zaktadanymi rurami ochronnymi:
=(75,0+9,0+4,50+4,50)*0,8=74,4

Lacznie:
234,75+375,60+154,80+565,50+100,0+254,0+119,24+74,4=
1878,29

4

1878,29

13

OST
D-04.05.00
BCD IV
2019

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z CBGM 0/11,2mm
C1,5/2,0 gr. 15cm pod konstrukcje chodnika i zjazdéw, nowg
konstrukcje jezdni na poszerzeniach, remonty czastkowe:
1)Chodniki:

=565,5

2)Zjazdy:

=254,0

3)Nowa konstrukcja jezdni:

=22,0*(5,0+0,42)=119,24

4)Remonty czgstkowe:

=100,0

5)Uzupetnienie po przektadanym kablu teletechnicznym i
zaktadanymi rurami ochronnymi:
=(75,0+9,0+4,50+4,50)*0,8=74,4

Lacznie:

565,5+254,0+119,24+100,00+74,4=1 113,14

1113,14

14

OST
D-04.02.01
BCD IV
2019

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa
naturalnego 0/11,2mm gr. 10cm pod konstrukcje taw
kraweznikéw, faw obrzezy i uzupetnienia przy krawezniku:
1)Uzupetnienie przy krawezniku:
=(471+468)*0,25=234,75

2)tawy kraweznika:

=(471+468)*0,4=375,6

3)tawy obrzezy:
=(459-13-14+13*2*2,0+16*2*1,0)*0,3=154,8

tacznie: 234,75+375,6+154,8=765,15

765,15

15

OST
D-04.04.02
BCD IV
2019
analogia

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 15cm pod
konstrukcje zjazdow:

1)Zjazdy:
=11*5,0"2,0+15*2,0+14*2,0+(11,0+8,0+6,0+4,0+1,0+5,0+5,0
+6,0+1,0+6,0+6,0+8,0+5,0+8,0+5,0+1,0)=254,0

254,00




Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm pod
konstrukcje remontow czastkowych i nowagkonstrukcje jezdni:

OST 1)Remonty czastkowe:
D-04.04.02 |=100,0
16| BCD IV |2)Nowa konstrukcja jezdni: m? 293,64
2019 =22,0*(5,0+0,42)=119,24
analogia |3)Uzupetnienie po przektadanym kablu teletechnicznym i
zaktadanymi rurami ochronnymi:
=(75,0+9,0+4,50+4,50)*0,8=74,4
tacznie: 100,00+119,24+74,4=293,64
OST D-
04.06.01b (Wykonanie uzupetnienia istniejacej podbudowy betonem
17| BCD IV |cementowym C12/15 gr. 30cm - uzupetnienie przy krawezniku: m? 234,75
2019 =234,75
analogia
OST Oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni jezdni i
D-04.03.01 [podbudowy z betonu cementowego asfaltem w ilosci 0,3-0,5 5
18| "BCD IV |kgim?: m | 230475
2019 =234,75+(4,50"460,0)=2 304,75
Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem w
ilogci 0,5-0,7 kg/m®:
1)Remonty czastkowe:
OSsT =100,0
D-04.03.01 |2)Nowa konstrukcja jezdni: 2
19 BCD IV |=22,0*(5,0+0,42)=119,24 m 293,64
2019  |3)Uzupetnienie po przektadanym kablu teletechnicznym i
zaktadanymi rurami ochronnymi:
=(75,0+9,0+4,50+4,50)*0,8=74,4
tacznie: 100,00+119,24+74,4=293,64
IV. Krawezniki i obrzeza - CPV 45233200-1
D-OCBD?); 01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej
20 BCb I\'/ i tawie betonowej przy chodniku: m 516,00
=459-13-14+13*2*2,0+16*2*1,0=516,0
2019
D-oso(?;r 01b Krawezniki betonowe typu ciezkiego o wymiarach 20x30x100cm
21 BCD l'v wraz z wykonaniem taw z betonu C12/15: m 939,00
2019 =471+468=939
V. Nawierzchnia - CPV 45233220-7
D_O5o§; 05b Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu qsfaltowego
22 BCD l'v AC 11 W 50/70 dla KR1 gr. $r. 4cm (wg tabeli wyréwnan): Mg 260,60
2019 =94,14*2,65+(22,0"5,06*0,1)=260,60
D O(ZSO-:I; o1 Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,1
23| “gopiv |03 kg/m* m? | 2440,00
2019 =2440
OST W . .- .
D-05.03.05a ykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
24 BCD IV AC 11 S50/70 dla KR1 gr. 4cm: m? 2440,00
2019 =2440
Nawierzchnia chodnika, zjazdéw z kostki brukowej betonowej
wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej
1:4 gr. 3cm:
D-OSO(?;ZSa 1)Chodniki:
25 N =(459-11*5-13-14)*1,50=565,5 m? 819,50
BCD IV ; .
2019 2)Zjazdy:

=11*5,0"2,0+15"2,0+14"2,0+(11,0+8,0+6,0+4,0+1,0+5,0+5,0
+6,0+1,0+6,0+6,0+8,0+5,0+8,0+5,0+1,0)=254,0
tacznie: 565,50+254,0=819,5

VI. Roboty towarzyszace i wykonczeniowe CPV 45232100-3, 45232000-2, 45232300-5

26

OST
D-03.02.01a
BCD IV
2019

Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
- zasuwy wodociggowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe:
=6

szt.

6,00




OST

Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:

27 D—g%gzl.\(;m - zZasuwy gazowe wraz z wymiang kotnierzy na nowe: szt. 10,00
2019 |10
OST : 2 P ; .
Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
D-03.02.01a . ! :
28 - studnie teletechniczne: szt. 2,00
BCD IV >
2019 B
OST . . o - }
D-03.02.01a Regulacja urzadzen uzbrojenia podziemnego:
o9l BoDIV | stgdplg kana!nzacp saniternej wraz z zatozeniem pierscieni szt 10,00
2019 odcigzajacych:
analogia =10
OST Przetozenie kabla energetycznego po nowej trasie wraz z
30 D-01.03.02 |zasypaniem gruntem G1, zageszczeniem i odtworzeniem m 20.00
Kalkulacja |nawierzchni (komplet): ’
wlasna  [=70,0
OST Zatozenie rur ochronnych AROT A120 PS na kabel
D-01.03.04 . T ; )
31 teletechniczny wraz z zasypaniem i zageszczeniem (komplet): m 26,00
BCD IV 2019 12,0+7,0+7,0=26,0
analogia |~ '<Pt/HUH,U=L0,
Wymiana obramowan studni kablowych teletechnicznych
OST zlokalizowanych w projektowanej jezdni na wzmocnione, klasy
32 D-01.03.04 |D400 wyposazone w pokrywe stalowa, strugoszczelna, szt 100
BCD IV 2019|najazdowg zgodnie z PN/EN 124:2000 wraz z regulacjg ’ ’
analogia |wysokosciowg do nowej nawierzchni (komplet):
=1
OST i . S
Przetozenie kabla teletechnicznego wraz z zasypaniem i
33 D-01.03.04 zageszczeniem (komplet): m 75,00
BCD IV 2019 7%% piey: ’
analogia |~/
OST
D-05.03.23a|Przebrukowanie nawierzchni zjazdu do oczyszczalni do
34( BCD IV |wysokosci nowej nawierzchni: m? 40,00
2019 =40

analogia




