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 ZP.271.30.2019 Złącznik nr 1 do SIWZ  

 

UMOWA –projekt  

 

zawarta w dniu ________ 2019r. w Jedlińsku pomiędzy: Gminą Jedlińsk z siedzibą w 

Jedlińsku, ul. Warecka 19, NIP 796-28-96-026, Regon 6700223764, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez : 

1. Kamila Dziewierza  - Wójta Gminy Jedlińsk 

2. przy kontrasygnacie Ilony Starzyńskiej – Skarbnik Gminy 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..____________________

____________________________, zwanym dalej „Projektantem”, reprezentowaną przez 

____________________.  

 

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY 

 

Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania ,,Opracowanie projektów 
zmiany stałych organizacji ruchu drogowego  dla remontu dróg gminnych:                       
Część I. droga gminna Nr 350427W Wsola – Kościół - Stawy w miejscowości Wsola,  
ul. Kalinowa, 
Część II. droga gminna Nr 350413W Jedlińsk – Jedlanka w miejscowości Jedlińsk, 
ul. Lipowa,  
Część III. droga gminna Nr 350428W Lisów – Bierwiecka Wola w miejscowości 
Lisów.’’ Które obejmuje opracowanie dokumentacji projektowych organizacji ruchu dla 

poszczehgólnych częśći zgodnie z SIWZ i przepisami w tym w szczególności wykonanie 

obejmujące: 
Część I 
Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego dla remontu 
drogi gminnej: droga gminna Nr 350427W Wsola –Kościół - Stawy w miejscowości 
Wsola,                            ul. Kalinowa, 
- projekt elementów uspokojenia ruchu 
Założenia projektowe: 
       - analiza  stanu istniejącego, (2 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja 
elektroniczna) 
       - zaprojektowanie elementów uspokojenia ruchu – poprawy bezpieczeństwa–  progi 
zwalniające, ewentualnie inne elementy   rozwiązań projektowych, oznakowanie 
pionowe i poziome. 
      - kosztorysy ofertowe, (2 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja elektroniczna)  
      - specyfikacja techniczna, (3 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja elektroniczna) 

- przedmiary robót, (3 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja elektroniczna) 
-  kosztorysy inwestorskie, (2 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja 
elektroniczna) 
- projekty stałych organizacji ruchu drogowego zawierające zaprojektowania 
elementów uspokojenia ruchu w celu wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu– 
(5 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja elektroniczna) 
- uzyskanie uzgodnień, niezbędnych do zatwierdzenia projektów stałych organizacji 
ruchu drogowego, 
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- dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego dla potrzeb wynikających z 
warunków ruchu. 
                                                                                 
 

Część II 
Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego dla remontu 
drogi gminnej: droga gminna Nr 350413W Jedlińsk – Jedlanka w miejscowości 
Jedlińsk, ul. Lipowa. 
- projekt elementów uspokojenia ruchu. 
Założenia projektowe: 
      - analiza stanu istniejącego, (2 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja 
elektroniczna) 
     - zaprojektowanie elementów uspokojenia ruchu – poprawy bezpieczeństwa– progi 
zwalniające, ewentualnie inne elementy rozwiązań projektowych, oznakowanie 
pionowe i poziome, 
      - kosztorysy ofertowe, (2 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja elektroniczna) 
      - specyfikacja techniczna, (3 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja elektroniczna) 

- przedmiary robót, (3 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja elektroniczna) 
-  kosztorysy inwestorskie, (2 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja 
elektroniczna) 
- projekty stałych organizacji ruchu drogowego zawierające zaprojektowania 
elementów uspokojenia ruchu w celu wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu -(5 
egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja elektroniczna) 
- uzyskanie uzgodnień, niezbędnych do zatwierdzenia projektów stałych organizacji 
ruchu drogowego, 
- dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego dla potrzeb wynikających z 
warunków ruchu. 

Część III 
Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogowego dla remontu 
drogi gminnej:  droga gminna Nr 350428W Lisów – Bierwiecka Wola w 
miejscowości Lisów. 
- projekt elementów uspokojenia ruchu. 
Założenia projektowe: 
      - analiza stanu istniejącego, (2 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja 
elektroniczna) 
      - zaprojektowanie elementów uspokojenia ruchu – poprawy bezpieczeństwa– progi 
zwalniające, ewentualnie inne elementy rozwiązań projektowych, oznakowanie 
pionowe i poziome. 
      - kosztorysy ofertowe, (2 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja elektroniczna) 
      - specyfikacja techniczna, (3 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja elektroniczna) 

- przedmiary robót, (3 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja elektroniczna) 
-  kosztorysy inwestorskie, (2 egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja 
elektroniczna) 
- projekty stałych organizacji ruchu drogowego zawierające zaprojektowania 
elementów uspokojenia ruchu w celu wdrożenia przedmiotowej organizacji ruchu -(5 
egz. Wersja papierowa oraz 1 egz. Wersja elektroniczna) 
- uzyskanie uzgodnień, niezbędnych do zatwierdzenia projektów stałych organizacji 
ruchu drogowego, 
- dostosowanie oznakowania pionowego i poziomego dla potrzeb wynikających z 
warunków ruchu.                                                                    
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§ 2.  TERMINY 

1. Strony ustalają terminy wykonania wszystkich obowiązków przewidzianych umową:  

1) rozpoczęcie prac objętych Umową z dniem podpisania umowy,   

2) zakończenie prac objętych Umową: 29. 11. 2019r. 

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego poszczególnych części 

(koncepcji - proponowanych rozwiązań projektowych) oraz przedmiotu Umowy  

(dokumentacji projektowo-kosztorysowej)  jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 

obie strony, a data jego podpisania jest datą zakończenia wymienionych w nim prac. 

 

§3.  WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Projektant 

otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie……. ______ zł., w tym 

VAT:………. 

2. Rozliczenie za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy  nastąpi na 

podstawie faktury lub rachunku. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie 

protokół odbioru końcowego kompletnej i zgodnej z postanowieniami niniejszej 

umowy dokumentacji o której mowa w § 1,  

3. Rozliczenie za nadzór autorski nastąpi po zakończeniu realizacji robót budowlanych 

realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej (jeśli Zamawiający skorzysta 

z prawa opcji) 

3.1 Wykonawca ma prawo złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną pośrednictwem    

platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026 

4. Zamawiający nie dopuszcza płatności fakturami częściowymi 

5. Do faktury/rachunku  końcowej/ego  Projektant: 

a) załączy oświadczenie, że wykonał całość prac siłami własnymi bez udziału 

podwykonawców  albo 

b) załączy: 

 wykaz wszystkich podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) 

biorących udział w realizacji odebranych prac, 

 dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom (w tym 

również dalszym podwykonawcom) biorącym udział w realizacji odebranych prac  

wraz z fakturami lub rachunkami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez 

upoważnionego pracownika, 

 oświadczenie podwykonawców (w tym dalszych podwykonawców), iż otrzymali 

całe należne im wynagrodzenie wynikające z umów objętych przedmiotem 

zamówienia. 

6. W wykazie podwykonawców, o których mowa w ust. 4 lit. b) tiret pierwsze, 

Projektant obowiązany jest wskazać: 

a) datę zawarcia umowy z podwykonawcą (w tym również z dalszym podwykonawcą), 

http://pefbroker.pl/
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b) okres realizacji prac wykonanych przez podwykonawcę (w tym również przez 

dalszego podwykonawcę), 

c) zakres prac wykonanych przez podwykonawcę (w tym również przez dalszego 

podwykonawcę), 

d) ostateczną wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy (w tym również 

dalszemu podwykonawcy) za wykonane prace. W przypadku kwoty niższej niż 

wskazana w umowie z podwykonawcą (w tym również z dalszym podwykonawcą), do 

wykazu powinien zostać dołączony podpisany przez podwykonawcę dokument,  

z którego wynika, że podwykonawca akceptuje ustaloną ostateczną wysokość 

należnego mu wynagrodzenia. 

 

7. Dowody zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 lit. b) tiret drugie powinny 

zawierać co najmniej: 

a) oznaczenie podmiotu dokonującego zapłaty wynagrodzenia, 

b) oznaczenie podmiotu na rzecz którego następuje zapłata wynagrodzenia, 

c) oznaczenie kwoty wynagrodzenia, 

d) oznaczenie tytułu zapłaty wynagrodzenia, 

e) oznaczenie daty dokonania zapłaty wynagrodzenia. 

8. Za prawidłowe dowody zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 5 lit. b) tiret 

drugie, uznane zostaną dokumenty, z których wynikać będzie, że kwota należnego 

wynagrodzenia zapłaconego podwykonawcy (w tym również dalszemu 

podwykonawcy) za całość wykonanych prac jest nie niższa niż kwota, o której mowa 

w ust. 6 lit. d). 

9. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 5 Zamawiający wstrzyma 

zapłatę za fakturę/rachunek do czasu otrzymania ww. dokumentów i w tym 

przypadku nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie kwot wynikających  

z faktury/rachunku. 

10. W przypadku: 

a) przedstawienia przez Projektanta wykazu podwykonawców, o których mowa  

w ust. 5 lit. b) tiret pierwsze, a także w przypadku 

b) i nieprzedstawienia przez Projektanta dowodów zapłaty oraz oświadczeń,  

o których mowa w ust. 5 lit. b) tiret drugie i trzecie   

Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace  

w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

W takim przypadku Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury.  

11.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury /rachunku w terminie do 30 dni 

licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku wraz z protokołem 

odbioru robót z kompletnymi dokumentami odbiorowymi – na konto Projektanta 

wskazane na fakturze/rachunku. końcowej.  

12.  Faktura/rachunek winny zawierać następujące dane: 

Gmina Jedlińsk 

Ul. Warecka 19 
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26-660 Jedlińsk  

NIP 796-28-96-026 

13. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§4.  OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający udostępni Projektantowi wszelkie posiadane dokumenty zawierające dane 

niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy.  

2. Zamawiający będzie współpracował z Projektantem w trakcie realizacji umowy. 

§5.  OBOWIĄZKI PROJEKTANTA 

1.   Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy profesjonalnie, dobrze 

jakościowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, w tym 

w szczególności z warunkami przetargu określonymi w SIWZ, zaleceniami 

Zamawiającego oraz zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym.  

2. Projektant niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie lub zakłócenie realizacji przedmiotu 

Umowy. 

3.   Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie Umowy powinna być zaopatrzona  

w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że jest wykonana zgodnie  

z Umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz 

pisemne oświadczenie, o którym mowa stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 

4.  Projektant odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność Przedmiotu 

Umowy, ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub 

przeznaczenia, w tym za brak zgodności rozwiązań projektowych z przepisami 

techniczno-budowlanymi. 

5. Projektant zobowiązany jest do aktualizacji wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia  

kosztorysów w okresie gwarancji i rękojmi.  

6. Projektant zobowiązany jest do udzielenia pełnych wyjaśnień dotyczących dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na etapie prowadzenia  postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robót budowlanych w terminie 2 dni od wezwania przez 

Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną. 

7.   Projektant ponosi odpowiedzialność za koszty dodatkowe wynikłe w czasie realizacji 

inwestycji, a będące skutkiem błędów w wykonanej przez niego dokumentacji 

projektowej. Niekompletność dokumentacji Strony również uważają za błąd. 

8.  Projektant ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia przy wykonywaniu przedmiotu 

Umowy, praw autorskich osób trzecich. 

9. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowego wynagrodzenia do usunięcia wad 

dokumentacji w tym do usunięcia jej braków, dokonania jej uzupełnień bądź 

wprowadzania w niej innych zmian – w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do tej 

dokumentacji przez Zamawiającego lub inne uprawnione Organy.  

10. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy do wystąpienia do 

Zamawiającego z wnioskiem o wystawienie stosownego pełnomocnictwa/pełnomocnictw 

w celu realizacji zamówienia. 
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11.   Projektant nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła w całości lub jego części innemu     

podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie. 

12. Jeżeli dokumentacja projektowa zawiera błędy uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót 

budowlanych, Projektant zobowiązany jest w wyznaczonym terminie do naniesienia  

w dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na 

wysokość związanych z tym kosztów. 

13. Jeżeli w trakcie realizacji zadania, prowadzonej na podstawie przedmiotowej dokumentacji 

projektowej okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych konieczne stało 

się wykonanie robót dodatkowych, Projektant zapłaci odszkodowanie pokrywające wysokość 

kosztów związanych z tymi robotami 

 

§6.   RĘKOJMIA 

1.   Projektant udziela  rękojmi na wykonaną przez siebie dokumentację projektową.  

2.  Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się 

wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie, – jednak nie dłużej 

niż w okresie 5 lat od dnia podpisania przez Zamawiającego umowy z Wykonawca robót 

budowlanych. 

3.  W okresie rękojmi Projektant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad  

w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu  

o występujących wadach.  

4.  W przypadku nie usunięcia wad przez Projektanta w terminie określonym w ust. 3, 

Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie (zlecenie innemu 

Podmiotowi) na koszt Projektanta bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego 

wynikające z rękojmi. 

§7.  KARY UMOWNE 

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Projektanta  

w wysokości 25%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

b) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,3%  wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, jeżeli opóźnienie nie przekroczy 

10 dni, 

c) nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy następny dzień opóźnienia, licząc od 11 dnia 

opóźnienia, lecz nie więcej niż 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, 

d) za opóźnienia w usunięciu wad i usterek w wysokości 1% wynagrodzenia brutto,  

o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczony od daty wyznaczonej na 

usunięcie wad, lecz nie więcej niż 40% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1. 

2. W przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wyniesie powyżej 20 dni, 

Zamawiający odstąpi od umowy i naliczy Projektantowi karę umowną w wysokości 25% 

wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Projektanta na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,  

w wysokości 25 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych Zamawiającemu, o których mowa  

w ust. 1, Zamawiający wystawi notę księgową i wezwie do ich zapłaty przez Projektanta.  

W przypadku nie wypłacenia należnych kar umownych w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający potrąci je z faktury wystawionej przez Projektanta.   
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5. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do 

wysokości poniesionej szkody. 

 

§ 8.  WADY 

1. Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 

projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel 

oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,  

a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi  

w założeniach, normach i przepisach techniczno-budowlanych 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej 

wygasają w stosunku do projektanta i podwykonawców prac projektowych wraz  

z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady 

obiektu lub robót wykonanych na podstawie tego projektu, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 

niniejszej umowy. 

 

§ 8.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,  

b) w razie rozwiązania przedsiębiorstwa Projektanta, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Projektanta, 

d) gdy Projektant nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie, przez okres 7 dni od dnia otrzymania tego 

wezwania, 

e) gdy Projektant bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację prac i przerwa ta 

trwa dłużej niż 7 dni lub przerwa trwa tak długo, że łączne kary za zwłokę osiągnęły 

górną granicę stosowania kar umownych, 

f) gdy Projektant wykonuje prace niezgodnie z umową lub w sposób wadliwy, 

niezgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami i właściwymi przepisami prawa, 

nie dochowując jakości prac i nie przystąpi niezwłocznie do właściwego ich 

wykonania od dnia pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 

g) gdy Projektant opóźnia się z zakończeniem prac, tak dalece, że w opinii 

Zamawiającego nie jest prawdopodobne, aby je ukończył w terminie, 

h) w przypadkach określonych w innych postanowieniach niniejszej umowy. 

2.  Projektantowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur/rachunku, mimo 

dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty 

faktur/rachunku, określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający zawiadomi Projektanta, że wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Projektanta. 

3. Odstąpienie od umowy winno dla swej skuteczności złożone być przez stronę uprawnioną 

do odstąpienia w terminie 7 dni od spełnienia przesłanek uprawniających do odstąpienia.  

4. Poza okolicznościami przewidzianymi w ust. 1 i 2 umowy Zamawiający lub Projektant 

mogą odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy 

postanowienia umowy powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających 
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z umowy. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

6. W wypadku odstąpienia od Umowy, w terminie do siedmiu dni od daty odstąpienia od 

Umowy, Projektant przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji oraz wycenę prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia. 

7. Projektant ma prawo do wynagrodzenia za prawidłowo wykonane prace do dnia 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 9.  PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot Umowy chroniona jest prawem 

autorskim.  

2. Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający przejmuje a Projektant przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowań wykonanych w ramach tej 

umowy.   W ramach przyjętych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody                     

Projektanta i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz bez żadnych ograniczeń 

czasowych i ilościowych: 

a) użytkować opracowania na własny użytek, w tym w szczególności przekazać 

opracowania lub ich dowolną część, także ich kopie: 

- innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych; 

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, 

jako części specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

- innym wykonawcom, jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych; 

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b)  wykorzystywać opracowania lub ich dowolną część do prezentacji, 

c) wprowadzać opracowania lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

własnych stanowisk komputerowych; 

d) zwielokrotniać opracowania lub ich części dowolną techniką. 

3.  Autor zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących autorskich praw osobistych  

z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem.  

W takim razie autor projektu nie powinien podnosić roszczeń wobec Zamawiającego  

w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, adaptacji, przeróbek w dokumentacji 

projektowej. 

 

§10.  PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Strony ustalają, że osobami upoważnionymi do przekazywania i przyjmowania 

dokumentacji, uzgadniania zmian w dokumentacji, uczestniczenia w naradach  

i spotkaniach, na których podejmowane są decyzje związane z projektowaniem, łącznie  

z zatwierdzaniem wykonanej dokumentacji są: 

1) ze strony Projektanta: ____, e- mail: ____, 

2) ze strony Zamawiającego – e mail:  
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2. Każda ze stron ma prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1, po uprzednim pisemnym 

powiadomieniu drugiej strony. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy. 

§11.  POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia (dzieła) Zamawiający nie jest obowiązany 

dokonać sprawdzenia jakości wykonanej pracy projektowej. O zauważonych wadach 

dokumentacji projektowej Zamawiający powinien zawiadomić Projektanta w terminie  

7 dni od daty ich ujawnienia. 

2. Jeżeli dzieło zostanie wykonane z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawniają się one 

na etapie projektowania lub realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego 

uznania: 

a) odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie 

wykonanej dokumentacji projektowej, żądając kar umownych i odszkodowania 

za straty, które poniesie z tytułu opóźnienia realizacji inwestycji. 

b) żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, lecz nie później niż  

w ciągu 3 dni, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, 

c) na koszt Projektanta dokonać naprawy lub zlecić to osobie trzeciej, 

d) nie żądając usunięcia wad, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Projektanta. 

 

§ 12. PODWYKONAWCY 

1. Każdorazowo, w przypadku powierzenia podwykonawcy (w tym dalszemu 

podwykonawcy) przez Projektanta realizacji części prac stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy, strony powiadamiają, że: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (w tym dalszemu 

podwykonawcy) przewidziany w umowie nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie przez 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę)  usługi, 

b) w przypadku rozliczenia wynagrodzenia podwykonawcy w sposób częściowy lub za 

etapy umowa o podwykonawstwo musi wskazywać terminy płatności wynagrodzenia 

na rzecz podwykonawcy za wykonane w danym okresie rozliczeniowym usługi 

przypadające nie później niż termin płatności wynagrodzenia na rzecz Projektanta, 

c) Projektant przedstawi do akceptacji Zamawiającemu projekt umowy  

z podwykonawcą, wskazując zakres wykonywanych przez podwykonawcę prac, 

d) Zamawiający w terminie do 14 dni od przedstawienia projektu umowy  

z podwykonawcą zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo 

w przypadku gdy: 

 projekt umowy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy dłuższy 

niż wskazany powyżej w lit. a), 

 projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z przepisami prawa, 

e) Projektant zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z podwykonawcą, w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia umowy, 

f) w przypadku określenia w umowie o podwykonawstwo terminu zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy dłuższego niż wskazany w lit. a) 
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Zamawiający wezwie Projektanta do doprowadzenia do zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie dotyczącym terminu płatności pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej w przypadku niedokonania zmian umowy w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, 

g) umowa o podwykonawstwo musi zawierać analogiczne zastrzeżenia dotyczące kar 

umownych na rzecz Zamawiającego w zakresie dotyczącym zawierania przez 

podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą. 

2. W przypadku zamiaru dokonania zmian umowy zawartej z podwykonawcą zapisy ust. 1 

stosuje się odpowiednio do zmiany umowy. Zmiana umowy może być dokonana tylko  

w formie kolejno ponumerowanych aneksów. 

3. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą zapisy ust. 1-2 

stosuje się odpowiednio. Do projektu umowy z dalszym podwykonawcą podwykonawca 

dołącza zgodę Projektanta na zawarcie umowy o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Projektant , niezależnie od warunków jego umowy z podwykonawcą (w tym dalszym 

podwykonawcą), odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie 

podwykonawcy tak jak za własne działanie lub zaniechanie. 

5. W przypadku uchylania się przez Projektanta od obowiązku zapłaty wynagrodzenia na 

rzecz podwykonawcy, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. 

6. Zamawiający dokona zapłaty na rzecz podwykonawcy na następujących zasadach: 

a) wynagrodzenie należne podwykonawcy obejmować będzie wyłącznie należności 

powstałe po: 

  zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi objęte niniejszą umową, 

b) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy Zamawiający 

zwróci się do Projektanta o zgłoszenie w wyznaczonym terminie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności  bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, przy 

czym termin wyznaczony Projektantowi do zgłoszenia uwag nie może być krótszy niż 

7 dni od dnia doręczenia wezwania, 

c) brak pisemnych uwag Projektanta w wyznaczonym terminie oznacza akceptację przez 

Projektanta zgłoszonego żądania zapłaty przez podwykonawcę, 

d) w przypadku zgłoszenia przez Projektanta pisemnych uwag w wyznaczonym terminie 

Zamawiający może: 

 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Projektantowi. 
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8. Do umów zawieranych przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą przepisy ust. 4-7 

stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w umowie o podwykonawstwo zapisów 

dotyczących: 

a)  terminów zapłaty wynagrodzenia zgodnych z zapisami zawartymi w ust. 1 lit. a) i b), 

b) obowiązku przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji  projektu umowy z dalszym 

podwykonawcą, jeżeli przedmiotem umowy z dalszym podwykonawcą są usługi 

objęte niniejszą umową, 

c) obowiązku przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy zawartej z dalszym podwykonawcą, w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy, 

d) zasad bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia na rzecz dalszego podwykonawcy 

zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 5-7. 

 

§13.  ODBIORY 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego za wykonanie dokumentacji 

projektowej będzie przedmiot umowy określony w  § 1 ust .2  w pełnym zakresie rzeczowym. 

2. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Zamawiającego. 

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonania 

przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy. 

4. Protokół zawierać winien co najmniej: 

a. Określenie przedmiotu odbioru 

b. Wymienienie wad 

c. Terminy wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy 

odbiorze 

d. Decyzję Zamawiającego co do przyjęcia dokumentacji 

wykonanej przez Projektanta 

e. Oświadczenia i wyjaśnienia Jednostki Projektowania 

f. Podpisy osób uczestniczących 

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający 

może odstąpić od czynności odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenie terminu na ich 

usunięcie 

6. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad Zamawiający ma 

prawo od mowy odstąpić lub powierzyć wykonanie umowy innej osobie na koszt  

i niebezpieczeństwo Projektanta 

7. Projektant zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

Usunięcie wad stwierdzone być musi protokólarnie. 

8. Za datę odbioru końcowego uważa się datę sporządzenia i podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

9. Z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń wszelkie prawa 
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autorskie do dzieła (wykonanego projektu) przechodzą na Zamawiającego. 

 

§13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, prawa budowlanego oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy. 

2. Spory mogące wynikać podczas realizacji Umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego. 

    3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla 

Zamawiającego i jeden dla Projektanta. 

 

 

   PROJEKTANT                                  ZAMAWIAJĄCY 

  


