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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlano – wykonawczego prac remontowych w budynku PSP w Jedlance - 

ETAP III, na działkach nr ew. 223/1, 223/2 (obręb 0010 Jedlanka ), gmina Jedlińsk, powiat 

radomski, woj. mazowieckie. 

1. Projekt zagospodarowania terenu: 

1.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji  są prace remontowe w budynku PSP w Jedlance (ETAP III - w obrębie 

pomieszczeń kondygnacji przyziemia skrzydła dydaktycznego obiektu oraz skrzydła 

przedszkolnego ). 

Inwestycja polega na: 

 Pracach remontowych w zakresie robót ogólnobudowlanych: 

 likwidacja zagłębienia terenu przed wejściem i wejścia do pomieszczenia technicznego, 

 wykonanie nowego układu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń, 

 nowe posadzki z wykładziny rulonowej PCV i z płytek gres wraz z podbudową, 

 zamurowanie zbędnych przejść, 

 poszerzenie otworów drzwiowych, 

 montaż nadproży prefabrykowanych, 

 wymiana stolarki drzwiowej na nową stolarkę drewnianą wzmocnioną, 

 wykonanie na ścianach i sufitach gładzi gipsowej, 

 wykonanie powłok malarskich i okładzin ściennych z płytek gres, 

 montaż osłon grzejnikowych w pomieszczeniach komunikacji, sanitariatach uczniów, 

pracowniach dzieci, 

 montaż wyposażenia zaplecza jadalni, 

 montaż wyposażenia szatni. 

 

 Pracach remontowych w zakresie robót instalacyjnych: 

 wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z urządzeniami sanitarnymi, 

 wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, 

1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu  lokalizacji 

Budynek szkolny PSP w Jedlance jest obiektem trzykondygnacyjnym, kryty stropodachem, składa 

się z kilku segmentów: dydaktycznego połączonego od zachodu łącznikiem z 

jednokondygnacyjnym segmentem sali gimnastycznej, a od wschodu łącznikiem z parterowym 

segmentem przedszkolnym.  

Przedmiotowe prace remontowe prowadzone będą w segmencie dydaktycznym oraz w 

segmencie przedszkolnym. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektryczne, 

teletechniczną, odgromową  oraz centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody z 

wbudowanej lokalnej kotłowni. 

Główne wejście do szkoły znajduje się od strony południowej. Ponadto budynek posiada 

niezależne wejście do segmentu przedszkolnego od północy, wejścia do łącznika sali 

gimnastycznej po jego południowej i północnej stronie. 

W całym obiekcie PSP tylko segment sali gimnastycznej dostępny jest z poziomu tereny i posiada 

zaplecze przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się na 

wózkach inwalidzkich.  
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1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Dla przedmiotowej inwestycji ulegnie zmianie fragment zagospodarowania terenu w obrębie 

północnej części obiektu – likwidacja murka oporowego przy dawnym wyjściu z pomieszczenia 

technicznego, uzupełnienie gruntu wzdłuż elewacji budynku do istniejącego poziomu terenu 

otaczającego oraz montaż drzwi zewnętrznych w miejscu istniejącego zsypu na węgiel.. 

Pozostałe elementy zagospodarowania terenu nie ulegną zmianie, prace remontowe nie 

wykraczają poza obrys ścian zewnętrznych budynku. 

1.4. Informacje i dane o istniejących i przewidywanych zagrożeniach dla środowiska, higieny 

i zdrowia ludzi. 

Przedmiotowy teren nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o 

ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, 

obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, użytku ekologicznego, 

stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomników przyrody i nie znajduje się w otulinie 

żadnego w wymienionych obszarów).  

Projektowana inwestycja nie będzie ograniczać dostępu do drogi publicznej, korzystania z wody, 

kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności, dopływu światła dziennego, nie będzie 

stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, a także 

nie będzie powodować zanieczyszczenia wody, powietrza oraz gleby. 

1.5. Opinia techniczna o możliwości wykonania przedmiotowej modernizacji 

Planowane prace remontowe pomieszczeń ze względu na układ konstrukcyjny i dobry stan 

techniczny poszczególnych jego elementów konstrukcyjnych są możliwe do realizacji.  

Projektowane nowe otwory drzwiowe w ścianach istniejących oraz poszerzenia otworów 

drzwiowych w ścianach istniejących zostaną wykonane po uprzednim montażu nadproży 

stalowych z zachowaniem technologii ich wykonania.  

Roboty budowlane objęte niniejszą dokumentacją nie naruszają w istotny sposób elementów 

konstrukcyjnych budynku. 

 

2. Projekt architektoniczno - budowlany  

2.1. Przeznaczenie i program użytkowy. 

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt prac remontowych w 

segmencie dydaktycznym budynku oraz segmencie przedszkolnym obejmujących 

kondygnację przyziemia.  

Prace te mają na celu dostosować pomieszczenia budynku szkoły do obowiązujących 

standardów i przepisów. 

We wcześniejszych latach w przedmiotowym budynku PSP były prowadzone prace 

remontowe na pozostałych kondygnacjach, podzielone na etap I i etap II. 

Niniejsze opracowanie dotyczy etapu III. 
 

W pomieszczeniach przyziemia PSP zostaną wykonane nowe posadzki z płytek gres i z 

wykładziny rulonowej PCV, zbędne przejścia zostaną zamurowane, zostaną poszerzone otwory 

drzwiowe, wykonane nowe otwory drzwiowe, zniszczona stolarka drzwiowa zostanie 

wymieniona na nową stolarkę drewnianą wzmocnioną. 

Na ścianach i sufitach zostanie wykonana gładź gipsowa oraz nowe powłoki malarskie i 

okładziny ścienne z płytek gres. 

W pomieszczeniach sanitariatów i pomieszczeniach porządkowych zostaną zamontowane 

nowe urządzenia. 

W pomieszczeniach świetlicy i jadalni zostaną zamontowane nowe umywalki. 

Zaplecze jadalni zostanie wyposażone w nowe sprzęty i urządzenia. 

Na grzejnikach c.o. zostaną zamontowane osłony grzejnikowe.  

W szatni zostaną zamontowane nowe szafki. 
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Wymienione zostaną instalacje: elektryczna, wod.-kan. oraz c.o. - wg odrębnych opracowań. 

 

 
IV. Zakres prac do wykonania na kondygnacji przyziemia – ETAP III 

CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA (poziom   -3,30m,_-2,30m) 

1. komunikacja 1 

2. szatnia 

3. komunikacja 2 

4. komunikacja 3, WC K i WC M 

5. pracownia A2 

6. pomieszczenie konserwatora  i archiwum 

7. warsztat 

8. świetlica 

9 pracownia A3 

10 jadalnia 

11 zaplecze jadalni 

12 komunikacja 4 

13 pom. porządkowe 

14 hol wejściowy,  wiatrołap, pom. gosp. 

 

CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA (poziom _-2,73m) 

 

15 komunikacja, pom. porządkowe 

16 łazienka  

17 magazynek 

18 sala przedszkolna 

19 pokój biurowy 

 

CZĘŚĆ DYDAKTYCZNA (poziom   -3,30m,_-2,30m) 

1. komunikacja 1 (o wymiarach wg rysunku) 

 demontaż opraw oświetleniowych, 

 demontaż tablicy rozdzielczej, 

 rozbiórka ścianki gr. 15cm z elementów drobnowymiarowych, 

 wykonanie nadproży z kształtowników stalowych (2 szt. ), 

 poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie gr. 29cm, 

 wykonanie otworu drzwiowego w ścianie gr. 43cm, 

  demontaż stolarki drzwiowej (skrzydło płycinowe i ościeżnica metalowa - 7szt.), 

 usunięcie istniejących powłok malarskich (w tym lamperia olejna), 

 usunięcie posadzki z lastryka, 

 usunięcie warstw podbudowy, 

 wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie,  

- szlichta betonowa  7,5 cm, 

- folia, 

- styropian 10cm, 

- folia, 

- beton B15  15cm, 

- piasek 10cm. 

 wykonanie ścianki działowej gr. 15cm z elementów drobnowymiarowych, 

 zamurowanie otworów drzwiowych (2szt. ) 

 wykonanie tynku kat. III na nowej ściance działowej,  

 wykonanie tynku kat. III na glifach nowych otworów drzwiowych, 

 wykonanie tynku kat. III na zamurowanych otworach drzwiowych, 

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń (4x drzwi drewniane wzmocnione ), 
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 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z uprzednim 

gruntowaniem podłoża, 

 wykonanie posadzki z płytek gres po uprzednim gruntowaniu podłoża(na ścianach cokoły z 

płytek gres wys. 10 cm), 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm, 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, 

 

2. szatnia (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej, parapetów folią PE, 

 demontaż opraw oświetleniowych, 

 demontaż krat stalowych wydzielających boksy szatni, 

 demontaż szafki hydrantowej p.poż. wraz z instalacją wodną,  

 demontaż osłon grzejnikowych drewnianych (5 szt. ), 

 usunięcie istniejących powłok malarskich (w tym lamperia olejna), 

 usunięcie posadzki z lastryka, 

 usunięcie warstw podbudowy, 

 wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyżej, 

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z uprzednim 

gruntowaniem podłoża, 

 wykonanie posadzki z płytek gres po uprzednim gruntowaniu podłoża(na ścianach cokoły z 

płytek gres wys. 10 cm), 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm, 

 montaż nowych osłon grzejnikowych ( konstrukcja stalowa, wypełnienie ażurowe z drewna 

iglastego), 

 montaż szafek w szatniach,  

 montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. 

 

3. komunikacja 2 (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki drzwiowej folią PE, 

 demontaż oprawy oświetleniowej, 

 demontaż osłony grzejnikowej, 

 demontaż kraty i toru jezdnego, 

 demontaż listew narożnikowych drewnianych (6 szt. x1,5m), 

 demontaż stolarki drzwiowej (skrzydło płycinowe i ościeżnica metalowa - 1szt.),  

 wykonanie nadproży z kształtowników stalowych (2 szt. ), 

 poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie gr. 25cm,, 

 wykonanie otworu drzwiowego w ścianie gr. 25cm, 

 usunięcie istniejących powłok malarskich (w tym lamperia olejna), 

 usunięcie posadzki z lastryka, 

 usunięcie warstw podbudowy, 

 wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyżej,  

 wykonanie tynku kat. III na glifach nowych otworów drzwiowych, 

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia (1x drzwi drewniane wzmocnione ), 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z uprzednim 

gruntowaniem podłoża, 

 wykonanie posadzki z płytek gres po uprzednim gruntowaniu podłoża(na ścianach cokoły z 

płytek gres wys. 10 cm), 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm, 

 montaż nowej osłony grzejnikowej ( konstrukcja stalowa, wypełnienie ażurowe z drewna 

iglastego), 
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 montaż nowej oprawy oświetleniowej i osprzętu elektrycznego, 

 

4. komunikacja 3, WC K i WC M (o wymiarach wg rysunku) 

 demontaż opraw oświetleniowych, 

 demontaż sanitariatów ( 1x muszla ustępowa, 1x umywalka), 

 demontaż objętościowego podgrzewacza wody, 

 demontaż instalacji wodnej, 

 demontaż grzejnika c.o., 

 demontaż instalacji c.o., 

 rozbiórka ścianek działowych gr. 10cm i 6cm, 

 demontaż stolarki drzwiowej (skrzydło płycinowe i ościeżnica metalowa - 3szt.),  

 demontaż drzwi stalowych (3 szt.), 

 demontaż okna podawczego, 

 wykonanie nadproży z kształtowników stalowych (2 szt. ), 

 poszerzenie otworu drzwiowego w ścianie gr. 42cm, 

 wykonanie otworu drzwiowego w ścianie gr. 42cm, 

 wykonanie wnęki na szafkę hydrantową, 

 usunięcie istniejących powłok malarskich (w tym lamperia olejna), 

 usunięcie posadzki z lastryka, 

 usunięcie warstw podbudowy, 

 wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyżej,  

 zamurowanie otworu po demontażu okna  podawczego w ścianie gr. 12cm, 

 wykonanie ścianek działowych gr. 15cm z elementów drobnowymiarowych, 

 wykonanie instalacji elektrycznej, 

 wykonanie instalacji wod-kan (w pomieszczeniach WC K i WC M), 

 montaż szafki hydrantowej wnękowej 750x1000x180mm z wężem półsztywnym 25mm z 

miejscem na gaśnicę obok zwijadła,  

 wykonanie tynku kat. III na nowych ściankach działowych i zamurowaniu,  

 wykonanie tynku kat. III na glifach nowych otworów drzwiowych, 

 montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń (4x drzwi drewniane wzmocnione ), 

 montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń WC - 2 szt., 

 wykonanie obudowy z płyt g-k na stelażu systemowym pionu kanalizacyjnego oraz stelaży 

misek ustępowych wiszących, 

 wykonanie posadzki z płytek gres po uprzednim gruntowaniu podłoża(na ścianach cokoły z 

płytek gres wys. 10 cm), 

 wykonanie okładziny ściennej z płytek glazurowanych do wysokości 2,10m w 

pomieszczeniach WC K i WC M, (płytki mocowane do tynku), 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach (powyżej okładziny z płytek) i 

suficie z uprzednim gruntowaniem podłoża, 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm ( w pomieszczeniu 

komunikacji ), 

 Wykonanie ścianki systemowej z płyty HPL gr 12mm, z drzwiami rozwiernymi, okucia ze stali 

nierdzewnej (wydzielających kabiny WC), 

 montaż nowych misek ustępowych wiszących na stelażach, 

 montaż nowych umywalek wiszących na ścianach wraz z kompletną armaturą, 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. 

 montaż osłon grzejnikowych ( konstrukcja stalowa, wypełnienie ażurowe z drewna 

iglastego), 

 montaż pojemników na papier toaletowy, 

 montaż luster nad umywalkami o wymiarach 50x60 cm, 

 montaż pojemników na mydło oraz ręczniki papierowe, 

 

5. pracownia A2 (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej, parapetów folią PE, 

 demontaż opraw oświetleniowych,  

 usunięcie istniejących powłok malarskich (w tym lamperia olejna), 
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 usunięcia posadzki z lastryka, 

 usunięcie warstw podbudowy, 

 wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyżej, 

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 wykonanie obudowy z płyt g-k na stelażu systemowym pionu kanalizacyjnego,  

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z uprzednim 

gruntowaniem podłoża, 

 wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 3mm, 

 wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr. 2mm, z wywinięciem na ścianę na wys. 

10cm (wzdłuż ścian zamontować uprzednio listwy cokołowe wyoblające), 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm, 

 montaż nowych osłon grzejnikowych ( konstrukcja stalowa, wypełnienie ażurowe z drewna 

iglastego), 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, 

 montaż listew progowych - 2szt. (pod zamkniętymi skrzydłami drzwiowymi). 

 

6. pomieszczenie konserwatora  i archiwum (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej folią PE, 

 demontaż opraw oświetleniowych, 

 rozbiórka ścianek działowych o gr. 10cm, 

 demontaż drzwi zewnętrznych o konstrukcji PCV, 

 demontaż okna, 

 usunięcie istniejących powłok malarskich (w tym lamperia olejna), 

 rozbiórka posadzki betonowej, 

 rozbiórka schodów betonowych, 

 zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej gr.41cm, 

 zamurowanie okna w ścianie zewnętrznej gr.41cm, 

 likwidacja  nieczynnej studzienki schładzającej , 

 wykonanie tynku kat. III na zamurowanym otworze drzwiowym i okiennym, 

 osuszenie ścian, 

 odgrzybienie ścian, 

 izolacja scian przed obsypaniem, 

 uzupełnienie warstw podbudowy posadzki na gruncie do poziomu pozostałej posadzki tej 

kondygnacji, 

- szlichta betonowa  7,5cm, 

- folia, 

- styropian 10cm, 

- folia, 

- beton B15  10cm. 

 wymurowanie ścianki działowej gr. 15cm, 

 wykonanie tynku kat. III na nowej ściance działowej,  

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z uprzednim 

gruntowaniem podłoża, 

 wykonanie posadzki z płytek gres po uprzednim gruntowaniu podłoża(na ścianach cokoły z 

płytek gres wys. 10 cm), 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm, 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, 

 

7. warsztat (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej folią PE, 

 demontaż drzwi zewnętrznych o konstrukcji stalowej (dawny zsyp węgla), 

 wykonanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej (rozbiórka ściany zewnętrznej poniżej 

istniejącego otworu), 
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 usunięcie istniejących powłok malarskich, 

 osuszenie ścian, 

 odgrzybienie ścian, 

 izolacja ścian przed obsypaniem, 

 wykonanie instalacji elektrycznej, 

 uzupełnienie warstw podbudowy posadzki na gruncie do poziomu pozostałej posadzki tej 

kondygnacji - jak wyżej, 

 wykonanie stopnia betonowego przed wykonanym otworem drzwiowym, 

 wykonanie tynku kat. III na glifach nowego otworu drzwiowego, 

 uszczelnienie przejść instalacji przez strop i ściany, 

 skucie tynku ze ścian, 

 reperacja tynku sufitu, 

 wykonanie tynku kat. III na ściankach, 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z uprzednim 

gruntowaniem podłoża, 

 wykonanie posadzki z płytek gres po uprzednim gruntowaniu podłoża(na ścianach cokoły z 

płytek gres wys. 10 cm), 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm, 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, 

 

8. świetlica (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej, parapetów folią PE, 

 demontaż opraw oświetleniowych,  

 demontaż osłon grzejnikowych drewnianych (5 szt. ), 

 demontaż listew przypodłogowych drewnianych, 

 demontaż listew przypodłogowych systemowych z tworzywa sztucznego, 

 usunięcie istniejących powłok malarskich (w tym lamperia olejna), 

 demontaż posadzki z lastryka, 

 usunięcie warstw podbudowy, 

 wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyżej, 

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 wykonanie "fartucha" z płytek ceramicznych szerokości 2x60cm + szerokość umywalki i 

wysokości 2,10m. 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z uprzednim 

gruntowaniem podłoża, 

 wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 3mm, 

 wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr. 2mm, z wywinięciem na ścianę na wys. 

10cm (wzdłuż ścian zamontować uprzednio listwy cokołowe wyoblające), 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm, 

 montaż nowych osłon grzejnikowych ( konstrukcja stalowa, wypełnienie ażurowe z drewna 

iglastego), 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, 

 montaż nowej umywalki wiszącej na ścianie wraz z kompletną armaturą, 

 montaż listwy progowej (pod zamkniętym skrzydłem drzwiowym). 

 

9. pracownia A3 (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej, parapetów folią PE, 

 demontaż opraw oświetleniowych, 

 demontaż osłon grzejnikowych drewnianych (3 szt. ), 

 demontaż drabinek gimnastycznych, 

 demontaż stolarki drzwiowej (skrzydło płycinowe i ościeżnica metalowa - 1szt.), 

 demontaż listew przypodłogowych drewnianych, 

 demontaż posadki z parkietu, 

 rozbiórka ścianki działowej, 



 

 

 

8 

 

 usunięcie istniejących powłok malarskich (w tym lamperia olejna), 

 usunięcie warstw podbudowy posadzki, 

 wykonanie instalacji wod-kan., 

 wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyżej, 

 wymurowanie ścianki działowej gr. 15cm, 

 wykonanie tynku kat. III na nowej ściance działowej, 

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z uprzednim 

gruntowaniem podłoża, 

 wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 3mm, 

 wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr. 2mm, z wywinięciem na ścianę na wys. 

10cm (wzdłuż ścian zamontować uprzednio listwy cokołowe wyoblające), 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm, 

 montaż nowych osłon grzejnikowych ( konstrukcja stalowa, wypełnienie ażurowe z drewna 

iglastego), 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, 

 montaż listwy progowej (pod zamkniętym skrzydłem drzwiowym). 

 

10. jadalnia (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej, parapetów folią PE, 

 demontaż opraw oświetleniowych, 

 demontaż osłon grzejnikowych drewnianych (3 szt. ), 

 demontaż drabinek gimnastycznych, 

 demontaż listew przypodłogowych drewnianych, 

 demontaż posadki z parkietu, 

 usunięcie istniejących powłok malarskich (w tym lamperia olejna), 

 usunięcie warstw podbudowy posadzki, 

 wykonanie instalacji wod-kan., 

 wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyżej, 

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 wykonanie "fartuchów" z płytek ceramicznych szerokości 2x60cm + szerokość umywalki i 

wysokości 2,10m. 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z uprzednim 

gruntowaniem podłoża, 

 wykonanie posadzki z płytek gres po uprzednim gruntowaniu podłoża(na ścianach cokoły z 

płytek gres wys. 10 cm), 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm, 

 montaż nowych osłon grzejnikowych ( konstrukcja stalowa, wypełnienie ażurowe z drewna 

iglastego), 

 montaż nowych umywalek wiszących na ścianach wraz z kompletną armaturą, 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. 

 

11. zaplecze jadalni (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej, parapetów folią PE, 

 demontaż opraw oświetleniowych, 

 demontaż osłony grzejnikowej, 

 rozbiórka ściany działowej gr. 15cm, 

 usunięcie  posadki z lastryka, 

 wykonanie nadproży z kształtowników stalowych (3 szt. ), 

 wykonanie otworów drzwiowych w ścianie gr. 28cm (2 szt. ), 

 wykonanie otworu okiennego w ścianie gr. 28cm (1 szt. ) 

 usunięcie istniejących powłok malarskich (w tym lamperia olejna), 

 usunięcie warstw podbudowy posadzki, 
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 wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyżej, 

 wymurowanie ścianek działowych gr. 15cm, 

 wymurowanie podokiennika okna podawczego, 

 wykonanie instalacji elektrycznej, 

 wykonanie instalacji wod-kan, 

 wykonanie tynku kat. III na nowych ściankach działowych,  

 wykonanie tynku kat. III na glifach nowych otworów drzwiowych i okiennych, 

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń (7x drzwi drewniane wzmocnione ), 

 montaż okien podawczych - 3 szt., 

 wykonanie obudowy z płyt g-k na stelażu systemowym stelaża miski ustępowej wiszącej, 

 wykonanie posadzki z płytek gres po uprzednim gruntowaniu podłoża(na ścianach cokoły z 

płytek gres wys. 10 cm), 

 wykonanie okładziny ściennej z płytek glazurowanych do wysokości 2,10 we wszystkich 

pomieszczeniach zaplecza jadalni (płytki mocowane do tynku), 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach (powyżej okładziny z płytek) i 

suficie z uprzednim gruntowaniem podłoża, 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

  montaż nowych umywalek wiszących na ścianach wraz z kompletną armaturą, 

 montaż pojemnika na papier toaletowy, 

 montaż luster o wymiarach 50x60 cm nad umywalkami - 2 szt, 

 montaż pojemników na mydło oraz ręczniki papierowe - po 2 szt, 

 montaż zlewozmywaków, 

 montaż mebli i urządzeń (zmywarka, kuchenka, lodówki), 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. 

 

12. komunikacja 4 (o wymiarach wg rysunku) 

 demontaż oprawy oświetleniowej, 

 demontaż stolarki drzwiowej (skrzydło płycinowe i ościeżnica metalowa - 1szt.),  

 demontaż poręczy chodów, 

 usunięcie istniejących powłok malarskich (w tym lamperia olejna), 

 dostosowanie powierzchni istniejących stopni schodów z lastryka do przyklejenia płytek 

gres, 

 demontaż posadzki z lastryka (na poziomie holu wejściowego), 

 usunięcie warstw podbudowy (na poziomie holu wejściowego), 

 wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyżej,  

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia (1x drzwi drewniane wzmocnione ), 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z uprzednim 

gruntowaniem podłoża, 

 przyklejenie płytek gres na spoczniku, stopniach i podstopnicach(na ścianie cokół z płytek 

gres wys. 10 cm.) po uprzednim gruntowaniu podłoża, 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm, 

 montaż nowej oprawy oświetleniowej i osprzętu elektrycznego, 

 montaż balustrad ze stali chromoniklowej polerowanej po obydwu stronach biegu, 

 

13. pomieszczenie porządkowe (o wymiarach wg rysunku)  

 usunięcie istniejących powłok malarskich, 

 wykonanie instalacji elektrycznej, 

 wykonanie instalacji wod-kan, 

 reperacja posadzki betonowej, 

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z uprzednim 

gruntowaniem podłoża, 
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 wykonanie posadzki z płytek gres  po uprzednim gruntowaniu podłoża(na ścianach cokoły 

z płytek gres wys. 10 cm), 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm, 

 montaż zlewu 50cm nad posadzką, 

 montaż nowej oprawy oświetleniowej i osprzętu elektrycznego. 

 

14. hol wejściowy,  wiatrołap, pom. gosp.  (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej folią PE, 

 demontaż opraw oświetleniowych  , 

 demontaż osłon grzejnikowych (do ponownego montażu), 

 demontaż listwy narożnikowej drewnianej (1 szt. x1,5m), 

 demontaż stolarki drzwiowej - jednoskrzydłowe płycinowe, ościeżnica metalowa - 1szt., 

dwuskrzydłowe drewniane, przeszklone, ościeżnica drewniana - 1szt., 

 demontaż listew przypodłogowych, systemowych, 

 usunięcie posadzki z lastryka, 

 usunięcie warstw podbudowy, 

 wykonanie nowych warstw podbudowy posadzki na gruncie - jak wyżej,  

 montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia (1x drzwi jednoskrzydłowe, drewniane, 

wzmocnione ), 

 montaż drzwi wejściowych do części  przedszkolnej budynku (1x drzwi dwuskrzydłowe, 

drewniane, wzmocnione ), 

 wykonanie tynku kat. III na glifach otworów drzwiowych, 

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na nowych tynkach z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 wykonanie posadzki z płytek gres po uprzednim gruntowaniu podłoża (na ścianach cokoły 

z płytek gres wys. 10 cm). 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża (kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem), 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm, 

 montaż osłon grzejnikowych z demontażu ( konstrukcja stalowa, wypełnienie ażurowe z 

drewna iglastego), 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, 

 

CZĘŚĆ PRZEDSZKOLNA (poziom _-2,73m) 

 

15. komunikacja, pom. porządkowe  (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki drzwiowej folią PE, 

 demontaż opraw oświetleniowych, 

 demontaż osłon grzejnikowych - 2szt. do ponownego montażu, 

 demontaż listwy odbojowej - do ponownego montażu, 

 skuteczne zabezpieczenie istniejących grzejników przed skutkami rozbiórki ścianki działowej, 

 demontaż stolarki drzwiowej - drzwi jednoskrzydłowe płycinowe, ościeżnica metalowa - 2szt.,  

 rozbiórka ścianki działowej, 

 rozbiórka posadzki z płytek gres, 

 naprawa podbudowy betonowej po skuciu płytek gres,  

 wykonanie nadproża z kształtowników stalowych, 

 wykonanie otworu drzwiowego w ścianie gr. 42cm, 

 wymurowanie ścianek działowych, 

 wykonanie instalacji elektrycznej, 

 wykonanie instalacji wod-kan,  

 wykonanie tynku kat. III na nowych ściankach działowych,  

 wykonanie tynku kat. III na glifach nowego otworu drzwiowego, 

 reperacja tynku ścian i sufitu, 
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 montaż drzwi wejściowych do pomieszczeń (3x drzwi drewniane wzmocnione ), 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na nowych tynkach z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 wykonanie posadzki z płytek gres po uprzednim gruntowaniu podłoża (na ścianach cokoły 

z płytek gres wys. 10 cm). 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm, 

 montaż zlewu 50cm nad posadzką, 

 montaż osłon grzejnikowych z demontażu ( konstrukcja stalowa, wypełnienie ażurowe z 

drewna iglastego),  

 montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, 

 

16. łazienka  (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej folią PE, 

 demontaż opraw oświetleniowych, 

 demontaż stolarki drzwiowej - jednoskrzydłowe płycinowe, ościeżnica metalowa - 4szt., 

 demontaż sanitariatów,  

 demontaż instalacji c.o., 

 demontaż instalacji wod-kan., 

 rozbiórka ścianek działowych, 

 rozbiórka posadzki z płytek gres, 

 rozbiórka okładziny ściennej z płytek glazurowanych, 

 wykonanie nadproży z kształtowników stalowych - 2szt., 

 wykonanie otworu drzwiowego w ścianie gr. 42cm, 

 wykucie wnęki głębokości 21cm, 

 usunięcie istniejących powłok malarskich, 

 zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie gr. 42cm, 

 wykonanie tynku kat. III na zamurowanym otworze drzwiowym,  

 wykonanie tynku kat. III na glifach nowego otworu drzwiowego, 

 wykonanie tynku kat. III na ścianach po rozbiórka okładziny ściennej z płytek 

glazurowanych, 

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 naprawa podbudowy betonowej po skuciu płytek gres,  

 wykonanie instalacji elektryczne 

 wykonanie instalacji wod-kan, 

 wykonanie instalacji c.o.,  

 wykonanie obudowy z płyt g-k na stelażu systemowym stelaży misek ustępowych wiszących, 

 montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia (1x drzwi drewniane wzmocnione ), 

 wykonanie posadzki z płytek gres po uprzednim gruntowaniu podłoża (na ścianach cokoły 

z płytek gres wys. 10 cm). 

 wykonanie okładziny ściennej z płytek glazurowanych do wys. 2,10m, (płytki mocowane do 

tynku), 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach (powyżej okładziny z płytek) i 

suficie z uprzednim gruntowaniem podłoża, 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 wykonanie ścianek systemowych z płyty HPL gr 12mm, z drzwiami rozwiernymi, okucia ze stali 

nierdzewnej (wydzielających kabiny WC i  natrysk), 

 montaż nowych misek ustępowych wiszących na stelażach, 

 montaż nowych umywalek wiszących na ścianach wraz z kompletną armaturą, 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. 

 montaż pojemników na papier toaletowy, 

 montaż luster nad umywalkami o wymiarach 50x60 cm, 

 montaż pojemników na mydło oraz ręczniki papierowe, 
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17. magazynek  (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej folią PE, 

 skuteczne zabezpieczenie istniejącego grzejnika przed skutkami rozbiórki ścianki działowej, 

 demontaż opraw oświetleniowych, 

 demontaż stolarki drzwiowej - jednoskrzydłowe płycinowe, ościeżnica metalowa - 2szt., 

 demontaż sanitariatów,  

 demontaż instalacji wod-kan., 

 demontaż objętościowego podgrzewacza wody, 

 rozbiórka ścianki działowej, 

 rozbiórka posadzki z płytek gres, 

 rozbiórka okładziny ściennej z płytek glazurowanych, 

 usunięcie istniejących powłok malarskich, 

 wykonanie tynku kat. III na ścianach po rozbiórka okładziny ściennej z płytek 

glazurowanych, 

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 naprawa podbudowy betonowej po skuciu płytek gres,  

 montaż drzwi wejściowych do pomieszczenia (1x drzwi drewniane wzmocnione ), 

 wykonanie posadzki z płytek gres po uprzednim gruntowaniu podłoża (na ścianach cokoły 

z płytek gres wys. 10 cm). 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z uprzednim 

gruntowaniem podłoża, 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. 

 

18. sala przedszkolna (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej, parapetów folią PE, 

 demontaż opraw oświetleniowych,  

 demontaż osłon grzejnikowych drewnianych - do ponownego montażu(4 szt. ), 

 usunięcie istniejących powłok malarskich (w tym lamperia olejna), 

 rozbiórka posadzki z płytek gres, 

 naprawa podbudowy betonowej po skuciu płytek gres, 

 reperacja tynku ścian i sufitu, 

 wykonanie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na ścianach i suficie z uprzednim 

gruntowaniem podłoża, 

 wykonanie wylewki samopoziomującej gr. 3mm, 

 wykonanie posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr. 2mm, z wywinięciem na ścianę na wys. 

10cm (wzdłuż ścian zamontować uprzednio listwy cokołowe wyoblające), 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 

 malowanie lamperii lakierem lamperyjnym,  akrylowym,  do wys. 160cm, 

 montaż osłon grzejnikowych z demontażu ( konstrukcja stalowa, wypełnienie ażurowe z 

drewna iglastego), 

 montaż nowych opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego, 

 montaż listwy progowej (pod zamkniętym skrzydłem drzwiowym). 

 

19. pokój biurowy (o wymiarach wg rysunku) 

 zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej, parapetów folią PE, 

 demontaż opraw oświetleniowych,  

 demontaż listew narożnikowych (2szt) do ponownego montażu,  

 usunięcie istniejących powłok malarskich, 

 reperacja tynku ścian, 

 uzupełnienie dwuwarstwowej gładzi gipsowej na glifach otworu drzwiowego i pasie tynku 

wokół drzwi z uprzednim gruntowaniem podłoża, 

 dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą akrylowo-lateksową z uprzednim gruntowaniem 

podłoża, 
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 montaż listew narożnikowych, 

 montaż opraw oświetleniowych.  

 

20. Prace na zewnątrz budynku (o wymiarach wg rysunku  

 rozbiórka murków wykonanych z bloczków betonowych, 

 odsłonięcie ściany fundamentowej do poziomu ław fundamentowych,  

 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

 wykonanie izolacji termicznej z płyt styroduru gr.10cm, 

 obsypanie ściany fundamentowej piaskiem, 

 uzupełnienie gruntu, 

 wykonanie wzdłuż ściany opaski szerokości 50cm, z kostki betonowej ograniczonej obrzeżem 

betonowym posadowionym na ławie z oporem, 

 demontaż daszka nad drzwiami zewnętrznymi, 

 uzupełnienie ocieplenia i wyprawy tynkarskiej na elewacji. 

 

Uwaga: Wszystkie istniejące kratki wentylacyjne demontujemy i w ich miejsce montujemy 

nowe. 

 

Parametry charakterystyczne: 

Gabaryty budynku (część objęta opracowaniem): 

- długość      -  38,25 m 

- szerokość max.       -  42,57 m 

- pow. zabudowy    -       743,11 m2  

- pow. użytkowa    -       623,51 m2 

- wysokość pomieszczeń      -   3,00 m 

 

2.2. Zestawienie powierzchni użytkowych (stan projektowany) 

 

KONDYGNACJA PRZYZIEMIA 

 

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Użytkowa 

1 Świetlica 54,05 m2 

2 Pracownia A3 50,12 m2 

3 Jadalnia 50,49 m2 

4 Komunikacja 1 41,34 m2 

5 Szatnia 58,00 m2 

6 Zmywalnia 5,00 m2 

7 Rozdzielnia/ wydawalnia 18,11 m2 

8 Pom. dostaw 3,02 m2 

10 Komunikacja 11,81 m2 

11 Zaplecze pracowników 5,00 m2 

12 WC pracowników 2,27 m2 

13 Pomieszczenie porządkowe 3,60 m2 

14 Komunikacja 2 11,24 m2 

15 Pracownia A2 17,18 m2 



 

 

 

14 

 

16 WC M 4,02 m2 

17 WC K 4,01 m2 

18 Warsztat 22,99 m2 

19 Kotłownia 23,44 m2 

20 Archiwum 18,33 m2 

21 Komunikacja 3 13,95 m2 

22 Pomieszczenie konserwatora 22,76 m2 

23 Komunikacja 4 13,36 m2 

24 Pomieszczenie gospodarcze 6,39 m2 

25 Wiatrołap 2,25 m2 

26 Hol wejściowy 33,40 m2 

27 komunikacja 20,86 m2 

28 Pokój biurowy 32,21 m2 

29 Pomieszczenie porządkowe 2,49 m2 

30 Sala przedszkolna 54,04 m2 

31 Łazienka 14,29 m2 

32 Magazynek 3,49 m2 

 razem 623,51 m2 

 

 

2.3. Funkcja obiektu 

Przedmiotowy budynek PSP funkcjonuje i będzie funkcjonował zgodnie ze swym 

dotychczasowym przeznaczeniem – jako placówka edukacyjna dla Dzieci w wieku szkolnym 

oraz przedszkolnym. 

2.4. Układ konstrukcyjny 

Roboty budowlane objęte niniejszą dokumentacją nie naruszają w istotny sposób elementów 

konstrukcyjnych budynku. 

Elementy będące w zakresie opracowania: 

- ścianka murowana  – gr. 15,0 cm, murowana z pustaka ceramicznego szczelinowego,  

- posadzka – płytki gress, rulonowa wykładzina PCV – szczegóły wg. zakresu prac, 

- ślusarka okienna – o konstrukcji Al 

Okno podawcze O1 wewnętrzne, podnoszone z przeciwwagą, szklenie szybą zespoloną, 

bezpieczną P2 - szkło przezroczyste, (o wymiarach wg. wykazu stolarki), 

- stolarka drzwiowa – drewniana (o wymiarach wg wykazu)  

Drzwi D1, D2, D3, D5, D7 o konstrukcji  drewnianej, ramiak z drewna liściastego, wzmocniony.   

Przylga z drewna liściastego ze wzmocnieniem w części zewnętrznej z tworzywa ABS o grubości 

2mm w kolorze powierzchni skrzydła.  

Drzwi D1 i D2 pełne z podcięciem nawiewno-wentylacyjnym.     

Drzwi D2 wyposażone w okucia łazienkowe i samozamykacz suwakowy z funkcją „stop”.    

Drzwi D5 z przeszkleniem - szyby zespolone, bezpieczne P2,(szkło przezroczyste). 

Drzwi D5 wyposażone dodatkowo w samozamykacz suwakowy z funkcją „stop”. 

Drzwi wyposażone w uszczelki, trzy zawiasy, zamek z wkładką bębenkową. 
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Wszystkie drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej, wykonane w wersji satynowej, 

bezpieczne(tzn. końcówka klamki zagięta jest pod kątem 90° w kierunku skrzydła drzwi). 

- ślusarka drzwiowa – o konstrukcji Al (o wymiarach wg wykazu)  

Skrzydła drzwi D4 z profili „ciepłych”, pełne, pola wypełnione płytą wielowarstwową typu 

COSMO-THERM - PCV-PUR-PCV. 

Skrzydła drzwi D6 z profili „zimnych”, szklenie szybą zespoloną, bezpieczną P2(szkło 

przezroczyste), pola nieprzezroczyste wypełnione płytą wielowarstwową typu COSMO-THERM - 

PCV-PUR-PCV. 

Skrzydło czynne drzwi D4 i D6 winno posiadać szerokość zapewniającą  min. 90cm światła przejścia. 

Każde ze skrzydeł drzwi D4, D6 wyposażone w cztery zawiasy. 

Drzwi wyposażone w uszczelki, trzy zawiasy, zamek z wkładką bębenkową. 

Wszystkie drzwi wyposażone w klamki ze stali nierdzewnej, wykonane w wersji satynowej, 

bezpieczne(tzn. końcówka klamki zagięta jest pod kątem 90° w kierunku skrzydła drzwi). 

Drzwi D6 wyposażone dodatkowo w samozamykacz suwakowy z funkcją „stop”. 

Drzwi D4 wyposażone w samozamykacz suwakowy z funkcją „stop” i 1 dodatkowy zamek 

patentowe z wkładką klasy C. 

Pozostałe wymagania dotyczące stolarki wg  SST 04,00,00.  

- nadproże stalowe w ścianie istniejącej -  zaprojektowano nadproża stalowe w ścianach 

istniejących wewnętrznych o następujących parametrach: 

N1- szt. 5 , L = 1,1 m w świetle podpór, z 3 kształtowników walcowanych IPN180/1600. 

N2 - szt. 2 , L = 1,5 m w świetle podpór, z 2 kształtowników walcowanych IPN180/2000. 

N3 - szt.1 , L = 2,0 m w świetle podpór, z 2 kształtowników walcowanych IPN180/2500. 

N4 - szt.2 , L = 1,1 m w świetle podpór, z 2 kształtowników walcowanych IPN180/1600. 

N5 - szt.1 , L = 0,9 m w świetle podpór, z 2 kształtowników walcowanych IPN180/1400. 

N6 - szt.1 , L = 0,95 m w świetle podpór, z 1 kształtownika walcowanego IPN180/1500. 

- ścianka sanitarna HPL  – gr. 12,0 mm, z wysokociśnieniowego laminatu HPL, kolorystyka w 

uzgodnieniu z Inwestorem,  

- tynki wewnętrzne - cementowo-wapienne kat. III. dwukrotnie szpachlowane,  

- osłony grzejnikowe – zaprojektowano osłony grzejnikowe ażurowe z drewna iglastego na 

konstrukcji stalowej, kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem. 

 

2.5. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego. 

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje wewnętrzne: 

- wody zimnej z sieci wodociągowej, 

- kanalizacji sanitarnej ścieków bytowych – do sieci kanalizacji sanitarnej, 

- elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych 230 V, 

- elektryczną siłową 230/400 V, 

- wentylacji grawitacyjnej, 

- gazową ze zbiorników naziemnych, 

- instalację teletechniczną, 

- instalację odgromową. 

2.6. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych. 

Wg. opracowań branżowych. 
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3. Obszar oddziaływania obiektu 

Określenie oddziaływania na działki i budynki sąsiednie na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

-  §12  - Odległości od granicy z działką budowlaną  

– najmniejsza odległość ściany zewnętrznej z otworami okiennymi lub drzwiowymi do granicy z 

działką sąsiednią wynosi 11,10 m, zgodnie z wymogami §12 ust. 1 pkt. 2 - brak oddziaływania, 

-  §15  - Okapy, gzymsy oraz tarasy nie występują w pasie mniejszym niż 1,50 m wzdłuż granicy z 

działką sąsiednią -  brak oddziaływania, 

-  §13  - Analiza przesłaniania - największa wysokość przedmiotowego budynku nie przekracza 

10,80 m, najmniejsza odległość najwyższych punktów obiektu od granicy działki wynosi 11,10 m 

- brak oddziaływania, 

-  §23 ust. 1 pkt.3  - Miejsce gromadzenia odpadów stałych zlokalizowany na terenie 

przedmiotowego terenu z zachowaniem wymaganych odległości  - spełnione warunki 

rozporządzenia - brak oddziaływania, 

-  §28  - Odprowadzeni wód opadowych – na teren własny, teren ukształtowany w sposób 

uniemożliwiający zalewanie terenów działek sąsiednich - brak oddziaływania. 

- brak transgranicznego oddziaływania w postaci hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza i 

wód. 

Na podstawie w/w parametrów budynku, stwierdza się, że strefa oddziaływania 

przedmiotowego budynku PSP zawiera się wewnątrz granic przedmiotowego terenu - tj. działki 

nr 223/1, 223/2, obręb 0010 Jedlanka. 

 

 

 

         Opracował: 
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Tytuł opracowania 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

 BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA 

PRAC REMONTOWYCH 

W budynku PSP w Jedlance, gm. Jedlińsk, 

na działkach nr ew. 223/1, 223/2, 
jedn. ewidencyjna 142505_2 Jedlińsk , (obręb 0010 Jedlanka) 

 powiat radomski, woj. mazowieckie 

ETAP III – PRACE REMONTOWE  KONDYGNACJI PRZYZIEMIA 

 

IX KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Inwestor: 

PSP w Jedlance 

 

26-660 Jedlińsk, 

Jedlanka 52 

 

Jednostka projektowa: 

Pracownia Projektowa 

arch. Maciej Psyk 

 

 

ul. Lazurowa 36 

26-612 Radom 

 

 
 

                                                                          
                                       

 

 

                                                                                  Informację  sporządził:                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radom,  kwiecień 2020r. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych robót budowlanych.  

Inwestycja polega na wykonaniu prac remontowych (III etap – prace na kondygnacji 

przyziemia) budynku PSP w Jedlance, związanych z przystosowaniem pomieszczeń do 

obowiązujących standardów i przepisów. 

 

Zakresem robót objęte są: 

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac remontowych, 

- likwidacja zagłębienia terenu, 

- wyburzenie fragmentów ścianek murowanych, 

- wymurowanie fragmentów ścian, 

- poszerzenie otworów drzwiowych, 

- wykonanie nowych otworów drzwiowych w ścianach istniejących,  

- montaż stolarki drzwiowej, 

- montaż nadproży w ścianach istniejących, 

- wykonanie gładzi gipsowej na ścianach oraz sufitach, 

- wykonanie powłok malarskich i okładzin ściennych z płytek gress. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Przedmiotowe prace modernizacyjne będą prowadzone w istniejącym budynku PSP.  

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Dla przedmiotowej inwestycji projektowana jest likwidacja murka oporowego przy dawnym 

wyjściu z pomieszczenia technicznego, uzupełnienie gruntu wzdłuż elewacji budynku do 

istniejącego poziomu terenu otaczającego oraz montaż drzwi zewnętrznych w miejscu 

istniejącego zsypu na węgiel. 

Pozostałe elementy zagospodarowania terenu nie ulegną zmianie, prace remontowe nie 

wykraczają poza obrys ścian zewnętrznych budynku. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Na każdym etapie prowadzenia inwestycji mogą wystąpić zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa 

ludzi. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

- upadek pracownika podczas wykonywania prac na wysokości, 

- upadek przedmiotów i materiałów na teren wykonywania prac. 

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą być  prace wykonywane przy użyciu 

substancji chemicznych, np. prace malarskie. 

 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Kierownik budowy jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie przepisów BHP, w 

szczególności przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych, mogących być 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 

zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem kierownika budowy, przestrzegając 

przepisów BHP: 

-  pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać aktualną książeczkę zdrowia, 

-  pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież roboczą i 

ochronną (ubranie, obuwie robocze, kaski ochronne) zgodnie z obowiązującym prawem, 

-  kierownik budowy jest obowiązany przeszkolić pracowników w zakresie przepisów BHP, 

-  teren prowadzonych prac remontowych musi być ogrodzony i oznakowany tak, aby na 

teren wykonywania robót nie miały wstępu osoby postronne,  

-  teren prowadzonych prac remontowych musi być zaopatrzony w sprzęt gaśniczy, w ilości 

oraz rozmieszczeniu zgodnym z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych, 

- na placu budowy powinno być wydzielone miejsce na tymczasowe składowiska materiałów, 

- przejścia oraz strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 

ostrzegawczymi bądź zakazu, 

- Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich  połączenia z urządzeniami mechanicznymi 

wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie 

urządzenia. 

 
Prace należy prowadzić zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

(Dz. U. 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) 

 

 

  


