ZP.4.2020 Zalacznik nr 1 do SIWZ
Wzor Umowy

zawarta w dniu ............... roku w Jedlinsku pomiedzy Gming Jedlinsk ul. Warecka 19,
26-660 Jedlinsk, NIP 796-28-96-026; REGON 670223764, w ramach ktorej dziata

Publiczna Szkota Podstawowa w Jedlance, Jedlanka 52, 26-660 zwana dalej
»Zamawiajacym”, ktora reprezentuje pelnomocnik Magdalena Kolasa — Dyrektor

Centrum Ustug Wspolnych w Jedlinsku ul. Konopnickiej 2, 26-660 Jedlinsk, dziatajgca
Ww imieniu i na rzecz Zamawiajacego na podstawie pelnomocnictwa dyrektora szkoty

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

§1
Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego Wykonawca
przyjmuje do realizacji roboty budowlane polegajace na: ,,Prace remontowe w budynku
Publicznej Szkoly Podstawowej w Jedlance — Etap 111 oddzial przedszkolny, kottownia”
W skiad ktorej wehodzi nastepujacy zakres rzeczowy:

2.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W pomieszczeniach przyziemia PSP w Jedlance zostang wykonane nowe posadzki z ptytek
gres 1 z wykladziny rulonowej PCV, zbedne przejScia zostang zamurowane, zostang
poszerzone otwory drzwiowe, wykonane nowe otwory drzwiowe, zniszczona stolarka
drzwiowa zostanie wymieniona na nowg stolarke drewniang wzmocnionag.

Na S$cianach 1 sufitach zostanie wykonana gladz gipsowa oraz nowe powtoki malarskie
1 oktadziny $cienne z ptytek gres.

W pomieszczeniach sanitariatow 1 pomieszczeniach porzadkowych zostang zamontowane
nowe urzadzenia.

Na grzejnikach c.o. zostang zamontowane ostony grzejnikowe.

W szatni zostang zamontowane nowe szafki.

Wymienione zostang instalacje: elektryczna, wod.-kan. oraz c.0.- wg odrebnych opracowan.
Wykonana zostanie modernizacja technologii kotlowni na gaz ptynny wraz ze zmiang
zasilania na gaz ziemny.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja: Projekty, Dokumentacja techniczna
oraz przedmiary robot.

Na powyzszy przedmiot umowy sktada si¢ zakres rzeczowy robot budowlanych, ktory
szczegblowo okresla specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia wraz z zatgcznikami oraz
oferta Wykonawcy, stanowigce integralng cze$¢ umowy.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektows, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi normami oraz oddania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu w terminie
w niej uzgodnionym.

2.  Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
kosztorysem ofertowym i dokumentacjg projektowa.



3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb
posiadajagcych odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia oraz wyposazonych
w odpowiedni sprzet i narzedzia, jak roéwniez do oznakowania terenu budowy,
zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie zabezpieczenia
przeciwpozarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,
wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

§2
1. Zamawiajacy za wykonany przedmiot umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wysoko$s¢ wynagrodzenia zgodnie

z oferta cenowa wynosi kwotge Dbrutto w  wysokoSci .....ccccciiieiiiiiiiieie, zk.
(STOWIIE: . ...ttt e e s ae et e et e e s te et e e aeesbeesteereenreenteaneenne s ),
VAT:.....% w wysokos$ci................ 7t

Netto.....ooevveninnn.. ZE(STOWNIE: . ... )

2. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych projektem
budowlanym, kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja, Wykonawcy nie wolno ich
realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamowienia w formie odregbnej pisemnej umowy
lub aneksu do umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego
w tym zakresie bedg bezskuteczne.

3. Podstawa do rozliczenia za caly przedmiot umowy stanowi¢ bedzie w szczegdlnosci
protokot koncowy odbioru robot podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy, przedstawiciela Zamawiajacego.

4. Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robot objetych protokotem odbioru
w terminie 7 dni od daty dorgczenia inspektorowi dokumentow rozliczeniowych.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koicowy w terminie 14 dni od daty
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zgloszenia przez Wykonawce i powiadomi
uczestnikow odbioru.

6. Faktur¢ koncowa za wykonane roboty budowlane nalezy wystawi¢ na: Nabywca - Gmina
Jedlinsk, 26-660 Jedlinsk, ul. Warecka 19, NIP 796-28-96-026, Odbiorca - Publiczna
Szkota Podstawowa w Jedlance, Jedlanka 52, 26-660 Jedlinsk.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty ich
dorgczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane
w fakturze.

7. Wykonawca ma prawo wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng posrednictwem
platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL.: 7962975240

8. W sytuacji, gdy rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze nie figuruje
w wykazie podmiotéw zarejstrowanych jako podatnicy VAT, o ktérych mowa
w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug (Dz.U. z 2018
r. poz. 2174 ze zm.), zwanym dalej ,,Wykazem” (tzw. Biata lista podatnikéw VAT),
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia do czasu zgloszenia rachunku
bankowego do Wykazu. W tym przypadku wyplata wynagrodzenia nastapi nie pozniej niz
w ciggu 14 dni od dnia poinformowania Zamawiajagcego w formie pisemnej lub
elektronicznejo ujawnieniu rachunku bankowego w Wykazie.

9. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

10. Wynagrodzenie obejmuje rowniez ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu
sprawdzenia Umowy wraz z Zatgcznikami z uwzglednieniem ewentualnych niescistosci,
sprzeczno$ci i niekompletnosci. Ewentualne zgloszenie uwag przez Wykonawcg w tym


http://pefbroker.pl/

zakresie po podpisaniu Umowy nie moze by¢ podstawa do ubiegania si¢ Wykonawcy
o zwigkszenie wynagrodzenia i/lub wydtuzenie czasu wykonywania Przedmiotu Umowy.

11. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, nawet
jezeli w chwili zawarcia umowy nie przewidzial wszystkich kosztow niezbednych do
prawidtowe;j realizacji przedmiotu umowy.

12. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwos¢ wystawiania faktur czeSciowych

13. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru bezusterkowego
przedmiotu umowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. Zapftata
faktury koncowej nastagpi w terminie 30 dni od zlozenia do siedziby Zamawiajacego
protokotu odbioru przedmiotu umowy i1 prawidlowo wystawionej faktury koncowe;.

14. Zaptata nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze, VAT.

15. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§3
Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na — 30 wrzesnia 2020 r.
2. Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu zakonczenia robot okreSlonych w §1, ktore musi by¢
dodatkowo potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

=

§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zamdwienie z nalezyta starannoscia zgodnie
z opisem zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia, niniejszej umowie
oraz zgodnie z:
1) dokumentacjg projektowa wraz z zaltacznikami, itp.
2) warunkami  wynikajacymi z obowiazujacych przepisow technicznych, prawa
budowlanego i Polskich Norm,
3) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami.
2. W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat roboty objete niniejsza
umowsa niezgodnie z zalozeniami wynikajacymi z ust.1, Zamawiajacy ma prawo do:
1) wstrzymania robot i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,
2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kar
umownych o ktérych mowa w § 11 niniejszej umowy
3) zlecenia wykonania robot objetych umowg innym podmiotom na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu
poniesionych kosztow.
3. Wykonawca przed rozpoczgciem wykonywania Przedmiotu Umowy zobowiazuje si¢
zapozna¢ z terenem budowy, istniejaca infrastrukturg, miejscem, zakresem i charakterem
przewidzianych do wykonania Roboét, a takze z dostgpng dokumentacja. W przypadku gdy
Wykonawca, obowigzku nie wykona bedzie ponosit wszelkie, wynikajace z tego zaniedbania,
konsekwencje.
4. Ponoszenie odpowiedzialno$ci wobec osob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
budowie w zwigzku z prowadzonymi robotami.
. Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszystkie posrednie szkody 1 straty poniesione przez
Zamawiajacego w wyniku opoznienia Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze obcigzy¢ finansowo Wykonawce w celu zrekompensowania strat 1 szkod.
. Ponoszenie odpowiedzialnosci, w trakcie wykonywania Robot, az do odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy za bezpieczenstwo wszystkich oséb i1 mienia na terenie budowy
w zakresie, ktory dotyczy wykonywania niniejszej Umowy i na ktory Wykonawca ma wptyw,



W tym w szczegoélnosci przedsigwzigcie, w sytuacjach zagrazajacych zyciu ludzkiemu lub
majatkowi Zamawiajacego, bez zadnych szczegdlnych instrukcji lub upowaznien,
odpowiednich krokow, zeby przeciwdziata¢ nastepstwom takich niebezpiecznych zdarzen.

7. Ochrona i zabezpieczenie na koszt Wykonawcy Przedmiotu Umowy przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub zabrudzeniem do czasu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz
ochrona 1 zabezpieczenie mienia osob trzecich oraz mienia publicznego przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub zabrudzeniem powstalym na skutek wykonywania robot.

8. Dbatos¢ by z powodu wykonywania Przedmiotu Umowy nie nastgpilo zanieczyszczenie
srodowiska. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem zanieczyszczenia
srodowiska spowodowanego jego dzialaniem.

9. Uporzadkowanie placu budowy/terenu rob6t poprzez: usuniecie zaplecza budowy, wiasnych

urzadzen zagospodarowania placu budowy 1 innych $rodkow produkcji oraz zagwarantowanie

opuszczenia terenu budowy przez personel Wykonawcy najpdzniej w terminie spisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

10. Stata wspotpraca z Zamawiajagcym w zakresie realizacji przedmiotu umowy;

11. Usunigcie na wiasny koszt wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze;

12. Po wykonaniu przedmiotu zaméwienia sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

13. Udziatu w odbiorze koncowym robot i w odbiorze pogwarancyjnym;

14. Ponoszenie kosztow zuzycia mediow;

§5

1. Wszelkie materialy, sprzet, urzadzenia i pracownikdéw potrzebnych do wykonania prac
zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2.

2. Przy realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé wyroby wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych(tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 215)

3. Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazac atesty
1 certyfikaty lub aprobatg techniczng wskazanego materialu lub urzadzenia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ustalonych
robot; Roboty wykazane w kosztorysie lub w SIWZ, ktore nie b¢da realizowane lub
beda wykonywane w czeSci ich warto$ci, obniza warto§¢ umowy w oparciu o
skladniki cenotwércze wykazane przez Wykonawce w swojej ofercie, dlatego
wykonawca zobligowany jest przed podpisaniem umowy dostarczy¢ Zamawiajacemu
szczegolowy kosztorys na podstawie ktorego przygotowal oferte.

5. W przypadku odstgpienia od realizacji czgsci zakresu opisanego w projekcie budowlanym
kosztorysie lub w specyfikacji Zamawiajacy obnizy warto$¢ umowy w oparciu o sktadniki
cenotworcze przedstawione przez Wykonawce w swojej ofercie. (kosztorysie ktory
Wykonawca zataczy przed podpisaniem umowy)

6. Istnieje mozliwo$¢ wykonania robot lub prac zamiennych badz dodatkowych uprzednio
zgloszonych przez kierownika budowy i zaakceptowanych na pismie przez inspektora
nadzoru i Zamawiajacego, na zasadach o ktorych mowa w §16.

7. Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy w terminie do 3 dni od podpisania umowy.

§6
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie:
) IO w branzy budowlanej
b) .. w branzy sanitarnej
C) e, w branzy elektrycznej

2. Wykonawca ustanawia nastepujacych kierownikow:



a) Kierownik budowy - branza budowlana w osobie: ................. posiadajacy
uprawniania budowlane do wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie do kierowania budowg i robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr decyzji...... B & 3 1S I o) /<2
b) Kierownik budowy —Koordynator branza sanitarna w osobie: .................
posiadajacy uprawniania budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie do kierowania budowg i robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i nr
decyzji.............. , wydanej przez.......
c) Kierownik budowy - branza elektryczna w osobie: ................. posiadajacy

uprawniania budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie do kierowania budowg i robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr decyzji...... , wydanej

3. Przedstawiciel z ramienia Zamawiajacego odpowiedzialny za realizacj¢ umowy:
Magdalena Kolasa: mail cuw8@wp.pl
§7
1. Wykonawca zobowigzany jest do:
a) Przedlozenia Zamawiajgcemu Szczegdtowego Kosztorysu Robot i uzyskania jego
akceptacji- przed zwarciem umowy
b) Przedlozenia Zamawiajacemu oswiadczenia o podjeciu obowigzkow Kierownika
Budowy wraz z kopiami uprawnien do prowadzenia Robdt (Kserokopia uprawnien)
przed zawarciem umowy
c) Uzgodnienia z Zamawiajacym termindw, sposobu i organizacji Robot, w szczegdlnosci
przedtozenie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania robot
o ktorym mowa § 13 niniejszej umowy oraz uzyskania jego zaakceptowania przez
Zamawiajacego — przed przystgpieniem do wykonania robot oraz realizacji
poszczegolnych zakresow robot zgodnie 2z uzgodnieniami 1 zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo —finansowym wykonania robot
d) Ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow osob trzecich, a powstatych w
zwigzku z prowadzonymi robotami z limitem nie mniejszym niz 500.000,00 zt na
jedno lub wszystkie =zdarzenia w okresie ubezpieczenia, oraz przekazanie
zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii dokumentu
poswiadczajacego zawarcie ubezpieczenia (polisa). Ubezpieczenie powinno zachowad
swa waznos$¢ do koncowego odbioru robét.
e) Przejgcia placu budowy w terminie okreslonym przez Zamawiajacego
f) Uzyskane w imieniu zamawiajacego wszelkich niezbednych uzgodnien pozwolen
i decyzji
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, a takze zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa, tadu i porzadku na terenie budowy, w tym w szczegolnosci:
a) Oznakowania i prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP
b) Przeszkolenie 0sob biorgcych udziat przy realizacji zadania w zakresie przestrzegania
przepiséw BHP 1 ppoz oraz sporzadzenie planu BIOZ
c) Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkow bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.
d) Przestrzegania wymogow przepisow prawa ochrony $rodowiska oraz ponoszenia
odpowiedzialnosci za szkody dla $rodowiska zaistniale u Zamawiajagcego W wyniku
nieprawidlowej realizacji zadania objetego niniejszg umowa
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e) Wywodz i zagospodarowana odpadéw powstaltych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach

. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto do zapewnienia na swoj koszt wszystkich

materiatéw, urzadzen i sprz¢tu niezbednych do wykonania robot

a) Uzyskania zatwierdzenia przez inspektora nadzoru materialow ktore maja by¢
uzyte do realizacji robdt- najpozniej na 7 dni przed terminem ich wbudowania.

b) Stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest na
kazde zadanie inspektora udokumentowa¢ zgodnos¢ zastosowania materiatow z tymi
przepisami.

c) Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie.

. Zamawiajacy wymada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia wykonawca,

o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow 1 0s6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.

Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa

w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na

temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢

realizacje robot budowlanych.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom

organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz upowaznionego pracownika UG

Jedlinsk i CUW Jedlinsk.

. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ umowe 1 dokumentacje projektowa

1 prowadzi¢ na biezaco nastgpujace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13

i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, w tym w szczeg6lnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokot odbioru robat,

3) dokumentacje powykonawcza.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy

1 przekaza¢ go Zamawiajacemu.

. W przypadku przesunigcia terminu realizacji zamowienia z powodow okreslonych w § 16,

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy na przedluzony termin realizacji zadania.

. W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych na

skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich

naprawy na wlasny koszt i ryzyko. W przypadku nie naprawienia szkod o ktorych mowa

w zdaniu poprzednim Wykonawca wyraza zgode¢ na potracenie naleznosci niezbednych do

ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2.

10.W przypadku jesli szkody, o ktorych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafie lub gdy wady

przedmiotu umowy ujawnig si¢ w okresie gwarancji lub r¢kojmi po odbiorze robot

Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wilasny koszt. W przypadku nie

naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wyraza on zgodg:

1) aby Zamawiajacy zlecil naprawe tych szkod innemu podmiotowi, a Wykonawce
obcigzyl kosztami

2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady (jezeli
bylo ono wymagane).

11.Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych

organizowanych w siedzibie zamawiajacego na wniosek inspektora nadzoru



12.Wykonawca zobowigzany jest do realizacji pozostatych czynno$ci niezbednych dla

prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
§8

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty i uzyte do ich realizacji materiaty.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ udzieli¢ ponadto Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na okres
.............. miesiecy’ od daty odbioru koficowego przedmiotu Umowy.

3.Strony zgodnie postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
rozciaga si¢ na okres gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce Zamawiajgcemu na
przedmiot umowy.

4.Jezeli w okresie gwarancji wystapia wady lub usterki w Przedmiocie Umowy, to bieg
okresu gwarancji w stosunku do cz¢sci Przedmiotu Umowy, w ktorej nastgpita wada lub
usterka, biegnie od nowa od daty potwierdzenia przez Zamawiajgcego usunigcia przez
Wykonawcg zaistniatej wady lub usterki.

5.Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos$¢, w tym finansowsa, za wystapienie szkod
1 strat w wyniku zaistnienia wad lub usterek zgloszonych Wykonawcy w okresie
gwarancji.

6. W terminie trwania gwarancji, Zamawiajacy ma prawo wezwa¢ Wykonawce z 7 dniowym
wyprzedzeniem w celu przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, a Wykonawca jest
zobowigzany do uczestnictwa w takim przegladzie. Wykonawca jest zobowigzany do
usunig¢cia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie przegladu, ktore wystapity
w Przedmiocie Umowy.

7.0 stwierdzeniu wady lub usterki Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie powiadomic
Wykonawce na pi$mie.

8.Sposob usunigcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢
przedstawiony przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty powiadomienia wykonawcy
o konieczno$ci usunigcia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje
zamawiajgcego przed przystapieniem przez wykonawce do realizacji prac.

9.Wykonawca w najkrotszym mozliwym, lub innym uzgodnionym z Zamawiajagcym
terminie, po otrzymaniu zawiadomienia na pi$mie, usunie zgtoszone wady lub usterki.

10. W okresie po stwierdzeniu wady lub usterki i po poinformowaniu o tym Wykonawcy,
a przed jej usunigciem przez Wykonawce, Zamawiajagcy ma prawo podjac czynnosci
zmierzajace do zminimalizowania szkdd 1 strat wyniklych z wystapienia wady lub usterki.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszystkie udokumentowane
koszty poniesione przez Zamawiajgcego.

11. Naprawie badZz wymianie podlegaja materialy, urzadzenia, wyposazenie i sposob
wykonania robot, ktorych wadliwo$¢ lub uszkodzenie wystgpilty w trakcie trwania okresu
gwarancyjnego, jak rowniez wszelkie materiaty, urzadzenia, wyposazenie i sposob
wykonania rob6t wchodzace w zakres robdt Innego Wykonawcy lub wlasnosci
Zamawiajacego, ktorych uszkodzenie zostalo spowodowane przez wadliwe materialy,
urzadzenia, wyposazenie lub/i sposob wykonania robdt, za ktéore byt odpowiedzialny
Wykonawca.

12. Strony moga uzgodni¢, ze wady lub usterki lub szkody nimi spowodowane usunie
Zamawiajacy lub Inny Wykonawca w zastgpstwie Wykonawcy 1 Zamawiajacy obcigzy
kosztami Wykonawce. W przypadku braku zaplaty ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo potraci¢ koszt usunigcia wad, usterek, szkdd z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

1 Zgodnie z oferta wykonawcy, ale nie krocej niz 60 miesiecy
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14.

15.
16.

17.

18.

19.
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24,

Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub usterki lub szkod nimi
spowodowanych w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego 1 zaakceptowanym
przez Wykonawce, to Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ na pi§mie ostateczny termin
usuni¢cia przez Wykonawce takiej wady lub usterki lub szkody nimi spowodowanej.
Jezeli Wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to Zamawiajacy moze na koszt
Wykonawcy, usung¢ takg wade lub usterke lub szkody nimi spowodowane samemu lub
zatrudniajgc Innych Wykonawcow. W przypadku braku zaptaty ze strony Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo potragci¢ koszt usunigcia wad, usterek, szkdéd z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Zamawiajacego
w zwigzku z zaistnieniem wady lub wusterki Iub szkody nimi spowodowanej
w wykonywanym przez Wykonawce¢ Przedmiocie Umowy, Zamawiajacy ma prawo do
natychmiastowego zatrudnienia Innego Wykonawcy, celem usunigcia niebezpieczenstwa,
na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest zobowigzany do
niezwlocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie zatrudnienia przez
Zamawiajacego Innego Wykonawcy. W przypadku braku zaplaty ze strony Wykonawcy,
Zamawiajacy ma prawo potraci¢ koszt usunigcia wad z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Powyzsze postanowienia nie naruszajg uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi.
Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é w dacie odbioru
przedmiotu umowy, jako zatacznik do protokotu.

Z zastrzezeniem postanowien niniejszego artykutu, Dokument gwarancji, o ktorym mowa
w ust. 17, moze okreslaé¢ w szczegolnosci zasady reklamacji, terminy ich zglaszania (nie
krotsze niz 7 dni od pojawienia si¢ wady), terminy usuwania wad przez Wykonawce (nie
dhuzsze niz 14 dni od daty zgloszenia reklamacji) chyba, ze usunigcie wad zgodnie
z wiedza 1 sztukg budowlang w w/w terminie jest niemozliwe. Wowczas strony uzgodnia
realny termin na usuni¢cie zgloszonej wady.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmiang 0sob reprezentujgcych firme Wykonawcy,

3) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,

4) wszczeciu  postepowania  restrukturyzacyjnego, w ktorym uczestniczy

Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalno$ci firmy Wykonawcy.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru pogwarancyjnego w terminie do 14
dni od dnia uptywu okresu gwarancji i regkojmi,
Czynnos$ci zwigzane z odbiorem pogwarancyjnym robot od Wykonawcy dokonuje
komisja powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektoréw Nadzoru.
Sporzadzenie protokotu z odbioru pogwarancyjnego stanowi podstawe do zwrotu
whiesionego przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest do nawigzania kontaktu z osobg zlecajaca czynnosci
naprawcze o ktorych mowa w ust. 4 i uzgodnienia terminu przyjazdu w czasie nie pozniej
niz 24 godziny od otrzymania zgloszenia pisemnego na numer faksu 48 3213115 lub na
adres e-mail cuw8@wp.pl
Termin wykonywania napraw i usuni¢cia wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego
pisemnie.
W przypadku niewykonania naprawy w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.6.2.
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25. W kazdym przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych
z gwarancji lub r¢kojmi, Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ — bez utraty gwarancji
i rekojmi — na koszt Wykonawcy, z instytucji zastgpczego usuwania wad swiadczonych
przez inne podmioty a odpowiadajagcych swoim zakresem ustlugom gwarancyjnym
Wykonawcy. Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienie przewidziane w zdaniu
poprzednim wraz z bezskutecznym uplywem terminu, wyznaczonego pisemnie
Wykonawcy przez Zamawiajacego, w celu wykonania lub nalezytego wykonania robot
objetych gwarancja i rekojmig.

26. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji, dla kazdej
wady z osobna, nalezy do Zamawiajacego.

27. Jezeli w okresie gwarancji i r¢kojmi zostang stwierdzone wady wykonanego Zamodwienia,
Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikujg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usuniecie. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad. W przypadku nieusunigcia wad
W wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu przystuguje prawo naliczenia kar
umownych zgodnie z § 12

2) jezeli wady nie kwalifikujg si¢ do usunigcia:
-Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot, lub
-Zamawiajacy moze zadaé zwrotu rownowartosci kwotowej wadliwie
wykonanej czesci przedmiotu Umowy.

28. Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady, ktére zostaly zgloszone przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub r¢kojmi, pomimo wygasnigcia ich
terminu.

§9

1. Wykonawca obowigzany jest zglasza¢ na biezaco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru
podlegajace zakryciu oraz roboty zanikajace.

2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru na zgtoszenie Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorze koncowym osobiscie lub
wyznaczy¢ w tym celu upowaznionego na piSmie pelnomocnika. Nieobecno$¢
Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci
jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow w stosunku do
wyniku odbioru.

Zawiadomienie Zamawiajacego o fakcie wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru
(nie mniej niz 3 dni) wedtug nastepujacych zasad:

a) Zadna cze$¢ wykonanych Robét nie moze zostaé zakryta lub w inny sposob
usuni¢ta z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez Inspektora Nadzoru.

b) W przypadku gdy zakrywana cze$¢ Robot bedzie gotowa do przegladu
Wykonawca dokona odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi o
tym Inspektora Nadzoru, a Inspektor Nadzoru przystapi do sprawdzenia nie
pozniej, niz w ciggu 3 dni od zgloszonego przez Wykonawce terminu.

c) W przypadku niedochowania procedury, o ktorej mowa w niniejszym ustepie
lit.a-b wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich czynno$ci celem
zapewnienia mozliwo$ci dokonania odbioru ww. robot.



d) W przypadku gdy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktorych mowa w ust.
Niniejszym ustepie lit. a-b nie umozliwiaja dokonania odbioru robét strony
ustalaja, ze:

e wykonane elementy moga zosta¢ rozebrane kosztem i staraniem wykonawcy.
W tym przypadku wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania
robot (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytulu) oraz ich
zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami w niniejszym ustepie, albo

e wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktorych
z powodu zaniechania wykonawcy niemozliwe byto dokonanie odbioru oraz nie
ma mozliwo$ci ich ponownego wykonania.

e) Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w
inny sposob umozliwi inspekcje czesci Robot, ktore nie zostaly odebrane zgodnie
z postanowieniami niniejszego artykutu. W przypadku, gdy Roboty zostaly
wykonane prawidlowo Wykonawca przywroci je do stanu poczatkowego.
W  przypadku, gdy Roboty =zostaly wykonane niewlasciwie Wykonawca
niezwlocznie wykona je w sposob odpowiadajacy postanowieniom Umowy
i zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Koszty odkrycia lub zrobienia
otworé6w, a takze przywrdcenia Robdt do stanu poczatkowego lub ich
prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

f) Inspektor Nadzoru jest upowazniony do wydawania Wykonawcy pisemnych
polecen wzywajacych do usunigcia z terenu budowy materiatdéw oraz urzadzen nie
spetniajacych wymogow Przedmiotu Umowy oraz zastgpienia ich innymi.

4. Do zgloszenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 (odbior koncowy) nalezy dotaczyc
nastepujace dokumenty (nie poézniej jednak niz do dnia wyznaczonego na odbidr
koncowy):

1) dziennik budowy,

2) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

3) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru,

4) dokumentacje geodezyjng powykonawczg (2 egz. dokumentacji),

5) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng wbudowanych
materiatdw 1 urzadzen, dokumenty gwarancyjne 1 inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

6) inne niezbedne dokumenty wynikajace z obowigzujacych  przepisow, w
szczegolnosciPrawa budowlanego.

5. Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje nie spelnienie
warunkéw umowy co do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy 1 nie przystagpienie
przez Zamawiajacego do dokonania odbioru robot.

6. W przypadku spetnienia warunkow, o ktorych wyzej mowa Zamawiajacy w uzgodnieniu
z Wykonawcg ustali dat¢ odbioru robot.

7. Strony ustalaja, ze z czynnos$ci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Do protokoléw odbioru Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne o§wiadczenie o stanie
zobowigzan Wykonawcy w stosunku do podwykonawcoéw lub w stosunku do dalszych
podwykonawcoOw lub migdzy dalszymi podwykonawcami. Wraz ze wskazaniem stanu
rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami lub
miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
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9. Warunkiem uregulowania faktury wystawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce jest
udokumentowanie dokonania zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich zakresy robot poprzez dolaczenie do
faktur dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

10. Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 8 1 9 oraz w §20 ust. 16 nalezy rozumie¢ oryginat
o$wiadczenia podwykonawcy potwierdzajacy dokonanie =zaptaty naleznej kwoty
podwykonawcy wraz z zalgczeniem dowodu przelewu.

11. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad. W razie nie usunigcia wad
W Wwyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci zastgpcze wykonanie robot innemu
Wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie dochodzit jej zwrotu
na zasadach ogdlnych.

12. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za
prace i materialy uzyte do usuniecia wad.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

14. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawnione zostanie istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad.

15. Po protokolarnym stwierdzeniu usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna
swoj bieg termin r¢kojmi.

16. Jezeli podczas czynno$ci odbioru koncowego robot zostang stwierdzone wady, zostanie
sporzadzony protok6l odbioru koncowego z zastrzezeniami, zawierajacy wykaz
stwierdzonych wad. Wobec sporzadzenia protokotu odbioru koncowego z zastrzezeniami
Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace prawa, w zaleznosci od rodzaju stwierdzonych
wad:

1. Jezeli wady kwalifikuja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na ich usunigcie, nie dluzszy niz 14 dni kalendarzowych. Wykonawca
zobowigzany jest usunag¢ wady bez naliczania dodatkowego wynagrodzenia
1 zawiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie o usuni¢ciu wad. W przypadku
nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo
naliczania kar zgodnie z § 12, albo prawo odstagpienia od umowy zgodnie z § 17

2. Jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja korzystanie
z wykonanego przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy ma
prawo obnizenia wynagrodzenia w stosunku do warto$ci umownej o rownowarto$¢
kwotowa wadliwie wykonanej czg¢sci Zamowienia z uwzglednieniem wplywu
1 skutkow stwierdzonych wad na warto$¢ catego zakresu Zamodwienia. Ponadto
Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych za nienalezyte wykonanie,
okreslonych w § 12

3. Jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg korzystanie
z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wowczas Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy lub jej czgsci w terminie do 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru z zastrzezeniami z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
z konsekwencjami okreslonymi w § 12 oraz 17

17. Po usunigciu wad, usterek, zalecen do wykonania, stwierdzonych w toku odbioru
zgodnie z ust. 16 zostanie sporzadzony protokol odbioru koncowego robdt. Protokodt
odbioru koncowego robot stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
koncowe;j.
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18. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 4.2 w protokole zawarte bgda rowniez
informacje o kwocie, o ktorg obnizone zostaniec wynagrodzenic oraz wysokosci
naliczonych kar umownych. Protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, bedzie stanowil podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
koncowej, z zastrzezeniem, iz w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy
lub jej czesci protokot nie stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawce faktury
koncowe;j.

19. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
o gotowosci do odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajace;j
zakryciu.

20. Odbidr po okresie rgkojmi (pogwarancyjny) o ktorym mowa w §10 jest dokonywany
przez Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy i inspektora nadzoru w formie protokolarnej
1 ma na celu ustalenie stanu robo6t, urzadzen i1 usuni¢cie wad, ktore ujawnily si¢ w okresie
uzytkowania.

§10

Odbidr pogwarancyjny robét budowlanych

1.

Odbiér przedmiotu Umowy po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, zwany takze
,»Odbiorem pogwarancyjnym”, polega na ocenie wykonanych robot, w tym zwigzanych
z usunieciem wad i nastepuje przed uptywem, a najpozniej w dniu uplywu okresu
gwarancji i rekojmi, a w przypadku zgloszenia wad zgodnie z § 9 po usunigciu wad, po
zgloszeniu gotowosci do Odbioru pogwarancyjnego przez Wykonawce.

Zamawiajacy powola komisje odbioru pogwarancyjnego.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru pogwarancyjnego, nie pézniej niz w ostatnim
dniu obowiazywania gwarancji i regkojmi, a w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 16
w dniu nastepujacym po dniu usunigcia wad, bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku Odbioru pogwarancyjnego.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru pogwarancyjnego wad powstatych
w wykonanym przedmiocie Umowy podczas okresu gwarancji i r¢kojmi, Zamawiajacy
wyznaczy termin na ich usunigcie.

W przypadku nieusuni¢cia wad powstatych w wykonanym przedmiocie Umowy podczas
okresu gwarancji 1 rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej, a koszty zlecenia potraci¢ moze
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie tj. W WysokoscCi ....c.e.e.. zh, ktore zostalo wniesione przez
Wykonawce do dnia zawarcia umowy w formach 1 terminach przewidzianych w art. 148
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota ............. z}) shuzy pokryciu roszczen
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i obowigzuje od dnia
podpisania umowy do czasu jej zwolnienia tj. w terminie 30 dni od dnia wykonania
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zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostala
kwota w wysokosci 30% (kwota .......... zb) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu
rekojmi za wady zostanie zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi
za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy
przechowywat bedzie na oprocentowanym rachunku bankowym 1 zwrdci je wraz
z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione i zwrocone zostanie na zasadach
i w terminach okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych.

W przypadku, gdy termin wazno$ci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (nie liczac
30 dni waznosci polisy przewidzianej na jej zwolnienie) uplywa przed terminem
zakonczenia roboOt objetych niniejszym  postepowaniem, wowczas Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu przedtuzonej gwarancji, przed
uptywem waznosci, o ktorej wyzej mowa, na wydtuzony okres realizacji zamowienia.
Przedlozenie przedtuzonej gwarancji stanowi warunek podpisania aneksu w zakresie
przesunigcia terminu realizacji zamowienia.

§12
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca forma odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu okre$§lonych w umowie robot w wysokosci 0,01%
warto$ci brutto niniejszej umowy za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia
nastepujacego po dniu o ktérym mowa w § 3

b) w wysokosci - 0,02% wynagrodzenia brutto - za opdznienie w usunigciu wad
stwierdzonych
- w odbiorze koncowym;

- w okresie gwarancji 1 rekojmi

za kazdy dzien opdzZnienia, liczac od dnia nastgpujacego po terminie wyznaczonym na
usunigcie wad.

C) za odstgpienic od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci brutto niniejszej umowy,

d) za odstgpienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci brutto niniejszej, w szczegdlnosci
w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w §17 ust. 2 pkt 2 — 5,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% warto$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wartos$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy
za kazdy dzien opdznienia,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;j
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2%
warto$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy,
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1) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,1% wartos$ci brutto przedmiotu niniejszej umowy,
2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego poza przypadkiem okre§lonym w § 17 ust. 2 pkt 1,
w wysokosci 10% wartos$ci brutto niniejsze;j.
Nalozone kary podlegaja sumowaniu.
Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na wskazane konto
w terminie 7 dni od daty doreczenia zgdania zaptaty tych kar.
W przypadku wystgpienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot
z tego tytutu, z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 2.
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Poza karami umownymi Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu nie

wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym za szkody
wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu.

§13

W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo — finansowy (zwany rowniez
w umowie harmonogramem prac), zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot
Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca sporzadza zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 200 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwtloki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji
papierowej i graficznej, zawierajacej wyrOznienie poszczegdlnych etapow postepu
w realizacji robot budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci kolejnosc,
w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot sktadajacych si¢ na
przedmiot Umowy;

Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram, o ktorym mowa w ust. 5, w ciggu 2 dni roboczych
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo -
finansowego Wykonawca bedzie zobowigzany do rozpatrzenia i w miar¢ mozliwosci
uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu
w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak
zgloszenia uwag w terminie okreSlonym w ust 6 beda uwazane przez Strony za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
Stron Umowy w zakresie przesuni¢cia terminow realizacji poszczegdlnych etapow robot
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(jezeli etapy sq przewidziane) lub terminu zakonczenia robot, w przypadkach

przewidzianych w umowie.

10. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do
zmiany terminu zakonczenia robot, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

11. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy zastgpuje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

12. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniale w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, nie
spowodowane dziatalnoscia Wykonawcy, a majace zdaniem Wykonawcy wplyw na
harmonogram wykonywania Przedmiotu Umowy, musza by¢ niezwlocznie zgloszone
Inspektorowi Nadzoru. Niewypehienie tego obowiazku przez Wykonawce uniemozliwi
mu ubieganie si¢ 0 zmian¢ harmonogramu wykonywania Przedmiotu Umowy z powodu
zaistnienia nie zgloszonej we wlasciwym czasie przyczyny.

13. Inspektor Nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacja projektowsg Ilub
w sposOb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia
i zdrowia o0s6b znajdujacych si¢ na terenic budowy i1 niedokonania poprawy
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzaja wytacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptynaé¢ na pogorszenie jakosci
robot, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z
wystapieniem tych okoliczno$ci, Inspektor Nadzoru inwestorskiego i1 przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w harmonogramie rzeczowo —
finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja moglaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub
z pozwoleniem na budowe.

§14
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za:
a) uszkodzenie instalacji oraz tych instalacji, ktorych istnienie mozna bylo przewidzie¢
w trakcie realizacji robot,
b) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcg w terenie sasiadujacym
z przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urzadzenia, ktére beda
uzytkowane po zakonczeniu robot,
c) szkody 0sob trzecich powstate w wyniku realizacji robot.

§15
Wykonawca zobowigzuje si¢ przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu
gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobdw, maszyn i urzadzen zastosowanych przy
wykonaniu przedmiotu umowy, wydajac w tym celu Zamawiajagcemu wlasciwe dokumenty
gwarancyjne, najpdzniej w chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru robot.

§16
1. Zamawiajacy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwo$¢ zmiany ustalen
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 144 ust.
1 pkt 1 ustawy PZP, w nast¢pujacych przypadkach:
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1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych
okolicznosci:

a) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstgpienia od realizacji czesci prac,

b) w przypadku konieczno$ci przeprowadzania prac dodatkowych ktérych na etapie
postepowania zamawiajacy mimo zachowania szczegdlnej staranno$ci nie byt w
stanie przewidzie¢

C) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmiang przepisow prawa
podatkowego majacg wptyw na wysokos¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki
VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie

podpisania aneksu do umowy,

d) jezeli dla nalezytego wykonania zamoéwienia konieczne bgdzie wykonanie robot
zamiennych lub zaniechanie czg$ci robot.

Zmiana wynagrodzenia nastagpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawe dla
zaniechania robot, wykonania robot zamiennych lub dodatkowych stanowi¢ moze
jedynie protokot koniecznosci, z ktorego wynika¢ bedzie, ze wykonanie okreslonej
czesci robot zgodnie z dokumentacja jest niemozliwe lub niecelowe lub konieczne jest
wykonanie robot zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlane;j
1 wiedzy technicznej. Protokot konieczno$ci powinien by¢ podpisany co najmniej przez
Wykonawce, w tym kierownika budowy, Zamawiajacego, inspektora nadzoru oraz
w razie potrzeby zmian w dokumentacji projektowej zawiera¢ stanowisko projektanta
o zasadno$ci dokonania zmian w dokumentacji,

e) w przypadku gdy w trakcie wykonywania robot pojawig si¢ na rynku nowe,
nowoczesniejsze, lub o wyzszych parametrach uzytkowych urzadzenia lub
technologie, ktore lepiej beda zaspokajaé potrzeby Zamawiajacego, lub gdy podczas
wykonywania zamdwienia pojawily si¢ okolicznosci, ktérych w trakcie sporzadzania
dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i jednocze$nie powodu;ja one,
ze wykonanie robot budowlanych zgodnie z zataczong do SIWZ dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt stanowitoby wade
w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu.

f) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

g) =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

2) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku zaistnienia jednej

z nastepujacych okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, na podstawie ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania
opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,

b) odmowy udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji;

¢) koniecznosci wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do
wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji
badz uzgodnien zwigzanych z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,
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d)

f)

9)

h)

)
K)

wystagpienie  niekorzystnych  warunkow  atmosferycznych, przy  ktorych

niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile

Wykonawca wykaze, ze okoliczno$ci te miaty bezposredni wptywa na niemozliwo$¢

realizacji §wiadczenia,

potrzeby wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub odstgpienia od realizacji

czeS$ci prac,

zmiany bedace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore

spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do unikni¢cia przez Wykonawce

opoznienie, w szczegdlnosci:

— wstrzymania robot przez Zamawiajacego,

— wystgpienia zdarzeh wymuszajagcych przerwe w realizacji zamoOwienia
niezaleznych od Wykonawcy,

w przypadku wystagpienia / konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych,

o ktorych mowa w pkt. 1 lit c), ktore beda niezbedne do prawidtowego wykonania

1 zakonczenia robot objetych umowa,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy

skutkujace brakiem mozliwo$ci prowadzenia robdt lub prac lub wykonywania innych

czynno$ci przewidzianych umowa, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe

do uniknigcia przez Wykonawce op6znienie,

na skutek dziatan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie robot, ktoére to

dziatania nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badz

innych przeszkod,

w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedluzenia si¢ procedur

prawnych, administracyjnych itp.

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu

zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (W

szczegolnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwos$ci

finansowe Zamawiajacego 1 konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do

zabezpieczenia dodatkowych $rodkéow finansowych umozliwiajacych zawarcie

umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie

umowy. W takim przypadku mozliwe jest wydluzenie terminu lub terminow

wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu

zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy.

3) zmiany  technologiczne  spowodowane w  szczegdlno$ci  nastepujacymi
okolicznos$ciami:

a)

b)

zmiany technologii wykonania robot, w szczeg6lnosci poprzez zastosowanie innych
rozwigzan technicznych lub materialowych powodujacych: osiggnigecie wymaganego
efektu przy nizszych kosztach wykonania zamodwienia, zwigkszenie jako$ci,
parametrow technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robot, skrdocenie
terminu realizacji zamOwienia, unikni¢cieniewykonania lub wadliwego wykonania
przedmiotu umowy

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatow, w przypadku gdy
Wykonawca nie jest w stanie naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy
urzadzenia, materialu np.w zwigzku z wycofaniem urzadzenia lub elementu
urzadzenia, materiatu z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementéw, materiatow; zaoferowane przez Wykonawce
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urzadzenie, material musi charakteryzowac si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami
niz wymagane byty w SIWZ 1 Zamawiajacy wyrazi na nie zgodg,
W przypadku wystapienia ktoérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

4) pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznos$ciami:

a) przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy badz zmiana adresu,

b) zmiany warunkoéw platnosci z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie korzystna
i niezbe¢dna dla Zamawiajacego,

C) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresic majgcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub $§wiadczenia stron umowy.

d) w przypadku zmiany przez strony terminu wykonania umowy mozliwe bgdzie
wprowadzenie odbioréw i rozliczen czesciowych,

e) innych niezbednych zmian pod warunkiem, Ze sg korzystne dla Zamawiajacego.

2. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2)
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezb¢dny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz
0 okres trwania tych okolicznosci.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory
uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.

§17
1. Strony zgodnie ustalaja, Ze przystuguje im prawo do odstgpienia od umowy

w przypadkach wymienionych w tresci ksiggi III Kodeksu cywilnego.

2. Oprocz wypadkéw wymienionych w ust. 1 Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w szczegolnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie ogloszona upadtosé, zgloszony wniosek o upadtos¢, nastgpi rozwigzanie firmy
Wykonawcy lub likwidacja dziatalnosci,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajacy wykonanie
umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca przerwatl, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, realizacj¢ robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptlate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajacy powiadomi  Wykonawcg, iz  wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie begdzie modgt spetni¢ swych zobowigzan wobec
Wykonawcy.
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4. Prawo do odstgpienia od umowy przyshuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomo$ci o zaistnieniu przyczyny odstgpienia od umowy, W szczegdlnosci
ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1,21 3.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedlug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robdt przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy zobowigzany jest do :

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia. W innych przypadkach wynagrodzenie
Wykonawcy nie przystuguje.

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§18
Wierzytelnos¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy, nie moze by¢ przeniesiona na osobe
trzecia w wyniku przelewu wierzytelnosci, ani na podstawie innego tytulu prawnego bez
wyraznej zgody Zamawiajagcego — Centrum Ustug Wspolnych w Jedlinsku - wyrazonej
w formie zawartej umowy.

§19
Strony ustalaja, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek
zwroci¢ Zamawiajagcemu plac budowy, a Zamawiajagcy ma obowigzek dokona¢ odbioru
wykonanych rob6t budowlanych. W przypadku, gdy Wykonawca nie zechce uczestniczy¢
w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo jednostronnego przejecia
placu budowy a wszelkie znajdujace si¢ tam rzeczy stanowigce wlasno$¢ Wykonawcy
zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§20
Zgodnie z deklaracja zlozong w ofercie Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy nie begdzie korzystat z ushug podwykonawcow.
lub
Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy bedzie korzystal z ustug podwykonawcow. Szczegdlowy zakres
rzeczowy okres$la umowa z podwykonawca.Uznanie przez Zamawiajacego podwykonawcy
nastepuje po spetieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cz¢$ci zamowienia podwykonawcy.
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy w terminie 7 dni, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 3
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza si¢ za zachowany takze wtedy, gdy przed jego upltywem
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano
przesytka polecong. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we
wskazanym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia umowy, o ktérej mowa w ust. 6 zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okre§lonych w SIWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.
Wskazany termin 14 dni uwaza si¢ za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz umoéw, ktorych
przedmiotem s3 dostawy materiatow budowlanych.

8. W przypadku, o ktorym mowa w ust 8 , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre§lony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

9. Zapisy ust. 3 - 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektu umowy o podwykonawstwo
oraz do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

10. Wykonawca w peli odpowiada za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywanych robot i dostaw
sitami wlasnymi 1 przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia
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i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow i ich
pracownikow, w takim stopniu jakby to byty dziatania wzglednie uchybienia jego wtasne.
Na roboty i dostawy wykonywane przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow
gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt petni
funkcje koordynacyjng w stosunku do robot realizowanych przez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow.

11. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych
robot prowadzi Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
F:] roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone;j
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaplata, o ktorej mowa w pkt. 1 obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek 1 kar umownych, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w pkt. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji;

5) w przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. 1, Zamawiajacy potrgca kwotg wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % warto$ci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

13. Niezaleznie od powyzszego 1 innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa
Wykonawcy z podwykonawcg oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub
migdzy dalszymi podwykonawcami musi zawiera¢ nastgpujace zapisy dotyczace ptatnosci:
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,podwykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury na rzecz Wykonawcy/dalszego
podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajacego, przesylajac mu do wiadomosci kopie
faktury potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem”.

14. Przedktadane Zamawiajagcemu kopie umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w art.
143b ust. 51 8 oraz w art. 143d ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP moga by¢ poswiadczone za
zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajacego.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktorych mowa w §11 ust. 8, 111 12 wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czeSci roéwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§21

1. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do dorgczen
wskazane nizej:
1) Zamawiajacego — Centrum Ustug Wspolnych w Jedlinsku, ul. Konopnickiej 2, 26-660

Jedlinsk

2) WYKONAWCY — ...t

2. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adresow, kazda ze stron jest zobowigzana do
poinformowania o takiej zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

3. W przypadku braku zgloszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje si¢, ze
wszelka korespondencja wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za
skutecznie doreczong.

§22
Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z zataczong klauzulg zat. nr 10
do SIWZ.

§23
Strony os$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejsza umowe posiadaja uprawnienia do ich
reprezentacji i podpisania niniejszej umowy.

§ 24
Spory mogace wyniknaé¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnigciu
sadowi wlasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§25

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego,
jezeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych nie
stanowig inaczej.

2. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg albo stang si¢ niewazne albo nieskuteczne, lub
Umowa zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to waznosci i1 skutecznosci pozostatych
postanowien Umowy. Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako
wypeienie luki obowigzywac¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktora — Jezeli tylko bedzie
to prawnie dopuszczalne — w sposob mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co Strony
ustality albo temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie, pod warunkiem, ze
Jezeli calos¢ Umowy bez niewaznych albo nieskutecznych postanowien zachowuje
rozsadng tresc.
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§ 26
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2
egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§27
1. Integralng czeg$¢ niniejszej umowy stanowia:

b) SIWZ z zatacznikami
c) Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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