LKT2 - Lokalny kanat ttoczny - ul. Warszawska we Wsoli

Oferta
Lp. | Podstawa Opis | j-m. | llos¢ | Cena Wartos¢
1 PODSTAWOWE ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
1 Dtugo$¢ kanatu ttocznego 340,000 0,00 0,00
d.1
2 Srednia gtebokosé posadowienia kanatu thocznego 1,600 0,00 0,00
d.1
3 Srednica kanatu tlocznego 0,090 0,00 0,00
d.1
Razem dziat: PODSTAWOWE ZAt OZENIA KOSZTORYSOWE 0,00
2 | 45100000-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4 | KNNR 1 0111- | Sporzadzenie dokumentacii fotograficznej istniejacego terenu, km 0,340 496,47 168,80
d.2 01 analog oznakowanie obszaru prowadzenia rob6t, uzyskanie stosownych zezwolen
kalkulacja na rozpoczecie robét oraz zabezpieczenie wtascicielom i mieszkaricom
wiasna posesji dojazdu do dziatek zlokalizowanych wzdtuz pasa robot.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 168,80
3| 45233142-6 | KANAL SANITARNY GLOWNY - ROBOTY DROGOWE
5 |KNR 2-31 0803| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 476,000 40,23 19 149,48
d.3 | -030803-04 | ogrubosci8cm.
6 |KNR 2-310802| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2 476,000 10,47 4 983,72
d3| -07analog | 20cm.
0802-08
7 |KNR 4-04 1103 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang roboczg, m3 166,600 13,21 2 200,79
d.3 -01 przez 3 samochody samowytadowcze. Materiat z nawierzchni i podbudowy.
8 | KNR 4-04 1103| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 166,600 33,80 5631,08
d.3 | -041103-05 | wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km.
Wywiezienie do utylizacji materiatu z rozbiérki nawierzchni i podbudowy.
9 | KSNR 6 0113- | Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm. Wykonanie m2 476,000 20,41 9715,16
d.3 02 podbudowy ze 100% udziatem nowego kruszywa tamanego - warstwa
dolna o gr. 20cm po zaggszczeniu.
10 | KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m2 476,000 37,97 18 073,72
d3| 02z.0.26. | 5cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
9901-04 wezszych niz2.5m
11 | KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m2 476,000 24,04 11 443,04
d3| 01z026. | 3cm (warstwa $cieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
9901-04 wezszych niz2.5m
Razem dziat: KANAL. SANITARNY GEOWNY - ROBOTY DROGOWE 71 196,99
4 | 45111200-0 | KANAL SANITARNY GLOWNY - ROBOTY ZIEMNE
12 |KNR 2-01 0206 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3| m3 524,960 35,15 18 452,34
d.4 -02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Wykop umocniony pod gtéwny kanat sanitarny.
Mechanicznie 80% catosci wykopow.
13 |KNR 2-01 0317 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3 131,240 106,74 14 008,56
d4 -0501 w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod
gtéwny kanat sanitarny. Recznie 20% catosci wykopow.
14 | KNR 2-01 0206 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 040 m3 | m3 131,240 35,15 4 613,09
d4 -02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Zatadunek i transport urobku wydobytego recznie.
15 |KNR 2-01 0214 | Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3 656,200 8,90 5840,18
d4 -04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV. Transport na dalsze 4,0 km catosci urobku z wykopéw
wykonanych mechanicznie i recznie.
Krotno$¢ = 8
16 | KNR 2-01 0322 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokoscido 3.0 | m2 |1 088,000 24,26 26 394,88
d4 -02 m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych
(odwodnionych) kat.lll-IV wraz z rozbiérkg szalowania. Szeroko$¢ wykopéw
do 1m.

Norma Expert Wersja: 5.3.100.10 Nr seryjny: 2474 Uzytkownik: ZPU AKWA




LKT2 - Lokalny kanat ttoczny - ul. Warszawska we Wsoli

Oferta
Lp. | Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
17 | KNR 4-01 0108 | Dowdz piasku i zwiru samochodami samowytadowczymi z odlegtosci do 5 m3 654,037 80,62 52 728,46
d4 | -05+cena | km,dlawykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopow -
materiatu 0108-| catkowita wymiana gruntu.
08
18 |KNR 2-01 0320| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-lIl; | m3 181,437 37,44 6 793,00
d.4 -0401 glebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne wykonywanie podsypki
oraz obsypki kanatu na wys 30 cm ponad wierzch rur.
19 |KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3 472,600 1,91 902,67
d4 -01 10 m w gruncie kat. I-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow powyzej
obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z
zewnafrz.
20 | KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. I-Il z uzyciem zageszczarek | m3 654,037 4,88 3191,70
d.4 03 wibracyjnych spalinowych kroczacych 100 m3/h.
Razem dziat: KANAL SANITARNY GLOWNY - ROBOTY ZIEMNE 132 924,88
5| 45231300-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE
21 | KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m 340,000 35,84 12 185,60
d.5 0109-03 o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9. 9907
22 | KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, ztacz. 32,333 57,85 1870,46
d.5 0110-03 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
23 | KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt. 4,000 147,12 588,48
d5 0112-01 potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
2.52.3.9. 9907 | kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione.
24 | KNR-W2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. DN 80 mm montowane na kpl. 1,000 509,34 509,34
d5 0212-02 rurociggach PE.
25 | KNR-W2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 340,000 2,15 731,00
d.5 [0102-01 analog| sztucznego z wktadka metalowa.
26 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm. | odc. -1 1,700 379,66 645,42
d5 0706-01 Naktady normy przewidziano w iloéci - 1 proba na odcinek kanatu o prob.
dtugosci L=200 m.
Razem dziat: KANAL. TLOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE 16 530,30
6 | 45231300-8 | INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI
27 | KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy km 0,340 | 6 356,81 2161,32
d.6 |0113-03 analog| przewodu oraz punktéw wysokosciowych, lokalizacja punktow weztowych.
Wykonanie obstugi geodezyjnej budowy wraz geodezyjng inwentaryzacjq,
powykonawcza.
28 | KNNR 1 0111- | Wykonanie projektu organizacii i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe km 0,340 9070,72 3084,04
d.6 01 analog koszty umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym (bez kosztow zajecia
kalkulacja pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech
wiasna egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na uzytkowanie
obiektu.
Razem dziat: INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI 5 245,36
Kosztorys netto 226 066,33
VAT 23 % 51 995,26
Kosztorys brutto 278 061,59

Norma Expert Wersja: 5.3.100.10 Nr seryjny: 2474 Uzytkownik: ZPU AKWA
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	Pozycja: Długość kanału tłocznego
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	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm.
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	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km. Wywiezienie do utylizacji materiału z rozbiórki nawierzchni i podbudowy.
	Pozycja: Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Wykonanie podbudowy ze 100% udziałem nowego kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. 20cm po zagęszczeniu.
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY DROGOWE

	KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wykop umocniony pod główny kanał sanitarny. Mechanicznie 80% całości wykopów.
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod główny kanał sanitarny. Ręcznie 20% całości wykopów.
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	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV. Transport na dalsze 4,0 km całości urobku z wykopów wykonanych mechanicznie i ręcznie.

Krotność = 8
	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych (odwodnionych) kat.III-IV wraz z rozbiórką szalowania. Szerokość wykopów do 1m.
	Pozycja: Dowóz piasku i żwiru samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km, dla wykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopów - całkowita wymiana gruntu.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie podsypki oraz obsypki kanału na wys 30 cm ponad wierzch rur.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów powyżej obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z zewnątrz.
	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ SANITARNY GŁÓWNY - ROBOTY ZIEMNE

	KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione
	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm
	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm - wykopy umocnione.
	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. DN 80 mm montowane na rurociągach PE.
	Pozycja: Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową.
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm. Nakłady normy przewidziano w ilości - 1 próba na odcinek kanału o długości L=200 m.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE

	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy przewodu oraz punktów wysokościowych, lokalizacja punktów węzłowych. Wykonanie obsługi geodezyjnej budowy wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu.
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