yXY - Kanat ttoczny - pompownia X,Y

Oferta
Lp. | Podstawa Opis | j-m. | llos¢ | Cena Wartos¢
1 PODSTAWOWE ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
1 Dtugo$¢ kanatu ttocznego 556,600 0,00 0,00
d.1
2 Srednia gtebokosé posadowienia kanatu thocznego 1,600 0,00 0,00
d.1
3 Srednica kanatu tlocznego 0,110 0,00 0,00
d.1
4 Diugos¢ kanatu ttocznego uktadana w wykopie wspdlnym razem z kanatem 0,000 0,00 0,00
d.1 grawitacyjnym
Razem dziat: PODSTAWOWE ZAt OZENIA KOSZTORYSOWE 0,00
2 | 45100000-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 | KNNR 1 0111- | Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej istniejacego terenu, km 0,557 496,47 276,53
d.2 01 analog oznakowanie obszaru prowadzenia robét, uzyskanie stosownych zezwolen
kalkulacja na rozpoczecie rob6t oraz zabezpieczenie wtascicielom i mieszkaficom
wiasna poses;ji dojazdu do dziatek zlokalizowanych wzdtuz pasa robét.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 276,53
3| 45111200-0 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
6 |KNR 2-010206| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3| m3 779,240 35,15 27 390,29
d.3 -02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Wykop umocniony pod kanat ttoczny. Mechanicznie
80% catosci wykopdw.
7 |KNR 2-01 0317 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3 194,810 106,74 20 794,02
d.3 -0501 w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem
recznym; gleboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod
gtowny kanat sanitarny. Recznie 20% cato$ci wykopow.
8 [KNR 2-01 0206| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 | m3 194,810 35,15 6 847,57
d.3 02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Zatadunek i transport urobku wydobytego recznie.
9 [KNR 2-01 0214 | Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3 974,050 8,90 8 669,05
d.3 -04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV. Transport na dalsze 4,0 km catosci urobku z wykopéw
wykonanych mechanicznie i recznie.
Krotnos¢ = 8
10 |KNR 2-01 0322| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 | m2 |[1781,120 19,33 34 429,05
d.3 -07 m wypraskami w gruntach suchych (odwodnionych) kat.IlI-IV wraz z
rozbidrkg szalowania . Szroko$¢ wykopéw do 1m.
11 |KNR 4-01 0108 | Dowdz piasku i zwiru samochodami samowytadowczymi z odlegtosci do 5 m3 968,760 80,62 78 101,43
d3| -05+cena | km,dlawykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopow -
materiatu 0108-| catkowita wymiana gruntu.
08
12 |KNR 2-01 0320 | Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-ll; | m3 306,406 37,44 11471,84
d.3 -0401 gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Reczne wykonywanie podsypki
oraz obsypki kanatu na wys 30 cm ponad wierzch rur.
13 |KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3 662,354 1,91 1265,10
d.3 -01 10 m w gruncie kat. I-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow powyzej
obsypki rur do poziomu terenu, piaskiem dowiezionym z zewnatrz.
14 | KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-Il z uzyciem zageszczarek | m3 968,760 4,88 4727,55
d.3 03 wibracyjnych spalinowych kroczacych 100 m3/h.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE 193 695,90
4| 45231300-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE
15 | KNR-W2-18 | Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 | m 556,600 45,42 25 280,77
d4 0109-04 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9. 9907
16 | KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg, Ztacz. 50,383 63,74 321141
d4 0110-04 zgrzewania czotowego o r.zewnetrznej 110 mm

Norma Expert Wersja: 5.3.100.10 Nr seryjny: 2474 Uzytkownik: ZPU AKWA




yXY - Kanat ttoczny - pompownia X,Y

Oferta
Lp. | Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
17 | KNR-W2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 556,600 2,15 1196,69
d.4 |0102-01 analog| sztucznego z wktadkg metalowa.
18 | KNR-W 2-18 | Montaz ksztaltek ciSnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- szt. 4,000 179,17 716,68
d.4 0112-02 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110
2.52.3.9. 9907 | mm - wykopy umocnione.
19 | KNR-W2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. DN 100 mm montowane na kpl. 1,000 606,33 606,33
d.4 0212-02 rurociggach PE.
20 | KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm. | odc. -1 2,783 379,66 1 056,59
d.4 0706-01 Naktady normy przewidziano w iloci - 1 préba na odcinek kanatu o préb.
dtugosci L=200 m.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE 32 068,47
5| 45231300-8 | INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI
21| KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy km 0,557 6 356,81 3 540,74
d.5 |0113-03 analog| przewodu oraz punktéw wysoko$ciowych, lokalizacja punktéw weztowych.
Wykonanie obstugi geodezyjnej budowy wraz geodezyjng inwentaryzacja,
powykonawcza.
22 | KNNR 1 0111- | Wykonanie projektu organizaciji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe km 0,557 9 070,72 5052,39
d.5 01 analog koszty umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym (bez kosztdw zajecia
kalkulacja pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech
wiasha egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na uzytkowanie
obiektu.
Razem dziat: INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI 8 593,13
Kosztorys netto 234 634,03
VAT 23 % 53 965,83
Kosztorys brutto 288 599,86

Norma Expert Wersja: 5.3.100.10 Nr seryjny: 2474 Uzytkownik: ZPU AKWA
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