
B - Kanał tłoczny - pompownia B Długa w Wielogórze

Oferta

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE1

0,000,00573,100Długość kanału tłocznego1
d.1

0,000,001,600Średnia głębokość posadowienia kanału tłocznego2
d.1

0,000,000,160Średnica kanału tłocznego3
d.1

0,000,00554,700Długość kanału tłocznego układana w wykopie wspólnym razem z kanałem
grawitacyjnym

4
d.1

0,00Razem dział: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE45100000-82

8,94496,470,018kmSporządzenie dokumentacji fotograficznej istniejącego terenu,
oznakowanie obszaru prowadzenia robót, uzyskanie stosownych zezwoleń
na rozpoczęcie robót oraz zabezpieczenie właścicielom i mieszkańcom
posesji dojazdu do działek zlokalizowanych wzdłuż pasa robót.

KNNR 1 0111-
01 analog
kalkulacja

własna

5
d.2

8,94Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE45233142-63

1 036,3240,2325,760m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grubości 8 cm

KNR 2-31 0803
-03 0803-04

6
d.3

274,8610,6725,760m2Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
20 cm.

KNR 2-31 0802
-07 analog
0802-08

7
d.3

119,1013,219,016m3Załadowanie gruzu z nawierzchni i podbudowy koparko-ładowarką przy
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze.

KNR 4-04 1103
-01

8
d.3

304,7433,809,016m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km.
Wywiezienie do utylizacji materiału z rozbiórki nawierzchni i podbudowy.

KNR 4-04 1103
-04 1103-05

9
d.3

526,2820,4325,760m2Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Wykonanie
podbudowy ze 100% udziałem nowego kruszywa łamanego - warstwa
dolna o gr. 20cm po zagęszczeniu.

KSNR 6 0113-
02

10
d.3

978,1137,9725,760m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości
5 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m

KNNR 6 0308-
02 z.o.2.6.
9901-04

11
d.3

619,2724,0425,760m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości
3 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
węższych niż 2.5 m

KNNR 6 0309-
01 z.o.2.6.
9901-04

12
d.3

3 858,68Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE

KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE45111200-04

760,5835,1521,638m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3
w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km. Wykop umocniony pod kanał tłoczny. Mechanicznie
80% całości wykopów.

KNR 2-01 0206
-02

13
d.4

577,46106,745,410m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod
główny kanał sanitarny. Ręcznie 20% całości wykopów.

KNR 2-01 0317
-0501

14
d.4

190,1635,155,410m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie.

KNR 2-01 0206
-02

15
d.4

240,738,9027,048m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.III-IV. Transport na dalsze 4,0 km całości urobku z wykopów
wykonanych mechanicznie i ręcznie.
Krotność = 8

KNR 2-01 0214
-04

16
d.4

Norma Expert  Wersja: 5.3.100.10  Nr seryjny: 2474  Użytkownik: ZPU AKWA

- 1 -



B - Kanał tłoczny - pompownia B Długa w Wielogórze

Oferta

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

1 428,4324,2658,880m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0
m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych
(odwodnionych) kat.III-IV wraz z rozbiórką szalowania. Szerokość wykopów
do 1m.

KNR 2-01 0322
-02

17
d.4

1 138,1519,3358,880m2Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w gruntach suchych (odwodnionych) kat.III-IV wraz z
rozbiórką szalowania . Szrokość wykopów do 1m.

KNR 2-01 0322
-07

18
d.4

1 251,6380,6215,525m3Dowóz piasku i żwiru samochodami samowyładowczymi z odległości do 5
km, dla wykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopów -
całkowita wymiana gruntu.

KNR 4-01 0108
-05 + cena

materiału 0108-
08

19
d.4

179,686,5127,600m2Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami
układanymi sposobem ręcznym. Ilość geowłókniny na 1 mb wykopu pod
kanał obliczona jako: Fk = 1,0 m {szer.wykopu} + 2 x 1,0 m {wywinięcie na
ściany wykopu}. Przyjęto konieczność wzmacniania gruntu na 50%
długości wykopów przeznaczonych do odwodnienia.

KNR 9-11 0202
-01

20
d.4

-11,1937,44-0,299m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie podsypki
oraz obsypki kanału na wys 30 cm ponad wierzch rur.

KNR 2-01 0320
-0401

21
d.4

30,221,9115,824m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów powyżej
obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z
zewnątrz.

KNR 2-01 0230
-01

22
d.4

75,764,8815,525m3Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek
wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h.

KNNR 1 0408-
03

23
d.4

5 861,61Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE

KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE45231300-85

43 996,8976,77573,100mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160
mm - wykopy umocnione

KNR-W 2-18
0109-07

z.sz.3.9. 9907

24
d.5

4 059,9078,4451,758złącz.Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm

KNR-W 2-18
0110-07

25
d.5

1 232,172,15573,100mOznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego z wkładką metalową.

KNR-W 2-19
0102-01 analog

26
d.5

1 158,64289,664,000szt.Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160
mm - wykopy umocnione.

KNR-W 2-18
0112-03

z.sz.3.9. 9907

27
d.5

965,86965,861,000kpl.Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. DN 150 mm montowane na
rurociągach PE.

KNR-W 2-18
0212-03

28
d.5

1 088,11379,662,866odc. -1
prób.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm.
Nakłady normy przewidziano w ilości - 1 próba na odcinek kanału o
długości L=200 m.

KNR-W 2-18
0706-01

29
d.5

52 501,57Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI45231300-86

3 642,456 356,810,573kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
przewodu oraz punktów wysokościowych, lokalizacja punktów węzłowych.
Wykonanie obsługi geodezyjnej budowy wraz geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą.

KNR-W 2-01
0113-03 analog

30
d.6

163,279 070,720,018kmWykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe
koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia
pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech
egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie
obiektu.

KNNR 1 0111-
01 analog
kalkulacja

własna

31
d.6

3 805,72Razem dział: INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

66 036,52
15 188,40
81 224,92

Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Oferta
	PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE
	Pozycja: Długość kanału tłocznego
	Pozycja: Średnia głębokość posadowienia kanału tłocznego
	Pozycja: Średnica kanału tłocznego
	Pozycja: Długość kanału tłocznego układana w wykopie wspólnym razem z kanałem grawitacyjnym
	Działy razem:Razem dział: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Sporządzenie dokumentacji fotograficznej istniejącego terenu, oznakowanie obszaru prowadzenia robót, uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie robót oraz zabezpieczenie właścicielom i mieszkańcom posesji dojazdu do działek zlokalizowanych wzdłuż pasa robót.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm.
	Pozycja: Załadowanie gruzu z nawierzchni i podbudowy koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze.
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km. Wywiezienie do utylizacji materiału z rozbiórki nawierzchni i podbudowy.
	Pozycja: Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Wykonanie podbudowy ze 100% udziałem nowego kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. 20cm po zagęszczeniu.
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wykop umocniony pod kanał tłoczny. Mechanicznie 80% całości wykopów.
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod główny kanał sanitarny. Ręcznie 20% całości wykopów.
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie.
	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV. Transport na dalsze 4,0 km całości urobku z wykopów wykonanych mechanicznie i ręcznie.

Krotność = 8
	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych (odwodnionych) kat.III-IV wraz z rozbiórką szalowania. Szerokość wykopów do 1m.
	Pozycja: Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w gruntach suchych (odwodnionych) kat.III-IV wraz z rozbiórką szalowania . Szrokość wykopów do 1m.
	Pozycja: Dowóz piasku i żwiru samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km, dla wykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopów - całkowita wymiana gruntu.
	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym. Ilość geowłókniny na 1 mb wykopu pod kanał obliczona jako: Fk = 1,0 m {szer.wykopu} + 2 x 1,0 m {wywinięcie na ściany wykopu}. Przyjęto konieczność wzmacniania gruntu na 50% długości wykopów przeznaczonych do odwodnienia.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie podsypki oraz obsypki kanału na wys 30 cm ponad wierzch rur.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów powyżej obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z zewnątrz.
	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE

	KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione
	Pozycja: Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm
	Pozycja: Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową.
	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione.
	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. DN 150 mm montowane na rurociągach PE.
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm. Nakłady normy przewidziano w ilości - 1 próba na odcinek kanału o długości L=200 m.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE

	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy przewodu oraz punktów wysokościowych, lokalizacja punktów węzłowych. Wykonanie obsługi geodezyjnej budowy wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu.
	Działy razem:Razem dział: INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto

VAT 23 %

Kosztorys brutto





