C - Kanat ttoczny - pompownia C Ceglana w Wielogorze

Oferta
Lp. | Podstawa Opis | j-m. | llos¢ | Cena Wartos¢
1 PODSTAWOWE ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
1 Dtugo$¢ kanatu ttocznego 940,000 0,00 0,00
d.1
2 Srednia gteboko$é posadowienia kanatu thocznego 1,600 0,00 0,00
d.1
3 Srednica kanatu tlocznego 0,160 0,00 0,00
d.1
4 Diugos¢ kanatu ttocznego uktadana w wykopie wspdlnym razem z kanatem 286,600 0,00 0,00
d.1 grawitacyjnym
Razem dziat: PODSTAWOWE ZAt OZENIA KOSZTORYSOWE 0,00
2 | 45100000-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 | KNNR 1 0111- | Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej istniejacego terenu, km 0,653 496,47 324,19
d.2 01 analog oznakowanie obszaru prowadzenia robét, uzyskanie stosownych zezwolen
kalkulacja na rozpoczecie rob6t oraz zabezpieczenie wtascicielom i mieszkaficom
wiasna posesji dojazdu do dziatek zlokalizowanych wzdtuz pasa robét.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 324,19
3 | 45233142-6 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY DROGOWE
6 | KNNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o m2 274,428 7,48 2052,72
d.3 02 spoinach wypetnionych piaskiem. Przyjeto nawierzchnie na 30% catkowitej
dtugo$ci wykopow.
7 |KNR 4-04 1103 | Zatadowanie gruzu nawierzchni z ptyt betonowych koparko-tadowarkg przy | m3 51,455 13,21 679,72
d.3 -01 obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze.
8 |KNR 4-04 1103| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 51,455 33,80 1739,18
d.3 | -041103-05 | wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km.
Wywiezienie do utylizacji materiatu z rozbiorki nawierzchni z ptyt
drogowych.
9 | KSNR 6 0307- | Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych sze$ciokatnych grubosci 15 m2 274,428 44,41 12 187,35
d.3 02 cm, spoiny wypetnione piaskiem. Wykorystanie w 70% materiatu z rozbiorki
nawierzchni.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY DROGOWE 16 658,97
4 | 45111200-0 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
10 |KNR 2-01 0206| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3| m3 891,238 35,15 31327,02
d.4 02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Wykop umocniony pod kanat ttoczny. Mechanicznie
80% catosci wykopow.
11 |KNR 2-01 0317 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3 222,809 106,74 23 782,63
d4 -0501 w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod
gtowny kanat sanitarny. Recznie 20% cato$ci wykopow.
12 |KNR 2-01 0206 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 | m3 222,809 35,15 783174
d4 -02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km. Zatadunek i transport urobku wydobytego recznie.
13 |KNR 2-01 0214 | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3 |1 114,047 8,90 9915,02
d.4 -04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV. Transport na dalsze 4,0 km catosci urobku z wykopéw
wykonanych mechanicznie i recznie.
Krotnos¢ = 8
14 | KNR 2-01 0322| Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m2 |2 090,880 19,33 40 416,71
d4 -07 m wypraskami w gruntach suchych (odwodnionych) kat.IlI-IV wraz z
rozbiorkg szalowania . Szroko$¢ wykopow do 1m.
15 |KNR 4-01 0108 | Dowdz piasku i zwiru samochodami samowytadowczymi z odlegtosci do 5 m3 | 1095147 80,62 88 290,75
d4 | -05+cena | km,dlawykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopow -
materiatu 0108-| catkowita wymiana gruntu.
08
16 |KNR 2-01 0320| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-lIl; | m3 379,674 37,44 14 214,99
d.4 -0401 glebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne wykonywanie podsypki
oraz obsypki kanatu na wys 30 cm ponad wierzch rur.
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C - Kanat ttoczny - pompownia C Ceglana w Wielogorze

Oferta
Lp. | Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
17 |KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3 715,473 1,91 1 366,55
d4 -01 10 m w gruncie kat. I-Ill. Mechaniczne zasypywanie wykopow powyzej
obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z
zewnatrz.
18 | KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-Il z uzyciem zageszczarek | m3 |1 095,147 4,88 534432
d.4 03 wibracyjnych spalinowych kroczacych 100 m3/h.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE 222 489,73
5| 45231300-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE
19 | KNR-W2-18 | Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 160 | m 940,000 76,77 72 163,80
d.5 0109-07 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9. 9907
20 | KNR-W 2-18 | Pofaczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, PEHD metodg ztcz. 82,333 78,44 6 458,20
d.5 0110-07 zgrzewania czotowego o r.zewnetrznej 160 mm
21 | KNR-W2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 940,000 2,15 2021,00
d.5 {0102-01 analog| sztucznego z wktadka metalowa.
22 | KNR-W 2-18 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- szt. 4,000 289,66 1 158,64
d.5 0112-03 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160
2.52.3.9. 9907 | mm - wykopy umocnione.
23 | KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. DN 150 mm montowane na kpl. 1,000 965,86 965,86
d.5 0212-03 rurociggach PE.
24 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm. | odc. -1 4,700 379,66 1784,40
d5 0706-01 Naktady normy przewidziano w ilosci - 1 proba na odcinek kanatu o prob.
dtugosci L=200 m.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE 84 551,90
6 | 45231300-8 | INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI
25 | KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy km 0,940 | 6 356,81 5975,40
d.6 {0113-03 analog| przewodu oraz punktéw wysokosciowych, lokalizacja punktéw weztowych.
Wykonanie obstugi geodezyjnej budowy wraz geodezyjng inwentaryzacjq,
powykonawcza.
26 | KNNR 1 0111- | Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe km 0,653 | 9070,72 5923,18
d6 | 01analog koszty umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym (bez kosztow zajecia
kalkulacja pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech
wiasna egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na uzytkowanie
obiektu.
Razem dziat: INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI 11 898,58
Kosztorys netto 335923,37
VAT 23 % 77 262,38
Kosztorys brutto 413 185,75
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	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie podsypki oraz obsypki kanału na wys 30 cm ponad wierzch rur.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów powyżej obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z zewnątrz.
	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
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	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE
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