
P - Kanał tłoczny - pompownia P Kolonia Piastów

Oferta

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE1

0,000,00600,700Długość kanału tłocznego1
d.1

0,000,001,600Średnia głębokość posadowienia kanału tłocznego2
d.1

0,000,000,090Średnica kanału tłocznego3
d.1

0,000,00524,400Długość kanału tłocznego układana w wykopie wspólnym razem z kanałem
grawitacyjnym

4
d.1

0,00Razem dział: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE45100000-82

37,73496,470,076kmSporządzenie dokumentacji fotograficznej istniejącego terenu,
oznakowanie obszaru prowadzenia robót, uzyskanie stosownych zezwoleń
na rozpoczęcie robót oraz zabezpieczenie właścicielom i mieszkańcom
posesji dojazdu do działek zlokalizowanych wzdłuż pasa robót.

KNNR 1 0111-
01 analog
kalkulacja

własna

5
d.2

37,73Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE45233142-63

239,707,4832,046m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o
spoinach wypełnionych piaskiem. Przyjęto nawierzchnie na 30% całkowitej
długości wykopów.

KNNR 6 0805-
02

6
d.3

79,3813,216,009m3Załadowanie gruzu nawierzchni z płyt betonowych koparko-ładowarką przy
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze.

KNR 4-04 1103
-01

7
d.3

203,1033,806,009m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km.
Wywiezienie do utylizacji materiału z rozbiórki nawierzchni z płyt
drogowych.

KNR 4-04 1103
-04 1103-05

8
d.3

1 423,1644,4132,046m2Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15
cm, spoiny wypełnione piaskiem. Wykorystanie w 70% materiału z rozbiórki
nawierzchni.

KSNR 6 0307-
02

9
d.3

1 945,34Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE

KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE45111200-04

3 658,1735,15104,073m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3
w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km. Wykop umocniony pod kanał tłoczny. Mechanicznie
80% całości wykopów.

KNR 2-01 0206
-02

10
d.4

2 777,16106,7426,018m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod
główny kanał sanitarny. Ręcznie 20% całości wykopów.

KNR 2-01 0317
-0501

11
d.4

914,5335,1526,018m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie.

KNR 2-01 0206
-02

12
d.4

1 157,818,90130,091m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.III-IV. Transport na dalsze 4,0 km całości urobku z wykopów
wykonanych mechanicznie i ręcznie.
Krotność = 8

KNR 2-01 0214
-04

13
d.4

5 923,3224,26244,160m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0
m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych
(odwodnionych) kat.III-IV wraz z rozbiórką szalowania. Szerokość wykopów
do 1m.

KNR 2-01 0322
-02

14
d.4

10 179,8980,62126,270m3Dowóz piasku i żwiru samochodami samowyładowczymi z odległości do 5
km, dla wykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopów -
całkowita wymiana gruntu.

KNR 4-01 0108
-05 + cena

materiału 0108-
08

15
d.4
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745,076,51114,450m2Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami
układanymi sposobem ręcznym. Ilość geowłókniny na 1 mb wykopu pod
kanał obliczona jako: Fk = 1,0 m {szer.wykopu} + 2 x 1,0 m {wywinięcie na
ściany wykopu}. Przyjęto konieczność wzmacniania gruntu na 50%
długości wykopów przeznaczonych do odwodnienia.

KNR 9-11 0202
-01

16
d.4

1 399,5437,4437,381m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie podsypki
oraz obsypki kanału na wys 30 cm ponad wierzch rur.

KNR 2-01 0320
-0401

17
d.4

169,781,9188,889m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów powyżej
obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z
zewnątrz.

KNR 2-01 0230
-01

18
d.4

616,204,88126,270m3Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek
wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h.

KNNR 1 0408-
03

19
d.4

27 541,47Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE

KANAŁ TŁOCZNY - ODWADNIANIE WYKOPÓW45111240-25

94,73163,050,581m3Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km (kat.gr.III) Grunt mokry. Ręczne
wykonywanie zagłębień dla studni odwodnieniowych ok. 50 cm pod dnem
proj. wykopu. Wymiary dołka: LxBxH=0,73x0,73x0,5m. Studnie
odwodnieniowe wykonywane co 35 m długości wykopu.

KNR 2-01 0301
-02 z.sz. 2.3

9907  0214-04

20
d.5

46,8480,620,581m3Dowóz piasku i żwiru samochodami samowyładowczymi z odległości do 5
km, dla wykonania warstwy filtracyjnej (obsypki) studzienek
odwadniających. Wymiary dołka: LxBxH=0,73x0,73x0,5m.

KNR 4-01 0108
-05 + cena

materiału 0108-
08

21
d.5

36,776,515,648m2Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami
układanymi sposobem ręcznym. Studzienki odwodnieniowe. Powierzchnia
układania geowłókniny dla jednej studni wynosi: (4x0,73x0,5m (ściany) +
1x0,73x0,73 (dno))+30%

KNR 9-11 0202
-01

22
d.5

21,7537,440,581m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie obsypki
filtracyjnej dla studni odwodnieniowych.

KNR 2-01 0320
-0401

23
d.5

1 195,71373,663,200mMontaż studzienek odwodnieniowych wykonanych z rury kanalizacyjnej
PVC-U SN4 perforowanej do wysokości 0,65 m. Studnie o średnicy D=425
mm, H=1,60 m. Zakłada się wykonanie 2 sztuk studni odwodnieniowych,
które w miarę postępu robót będą wielokrotnie wykorzystywane. Do
kalkulacji nakłady robocizny i sprzętu pomnożono 2x. Nakłady materiału na
dwie sztuki studni - 1x.

KNNR 4 1308-
06 analog

24
d.5

1 780,8411,67152,600m-gPompowanie wody z wykopu. Przepompowywanie wód drenażowych z
wykopu przy wykorzystaniu pomp szlamowych z napędem spalinowym lub
elektrycznym, ewentualnie pomp zatapialnych elektrycznych.
Odprowadzanie wody z wykopu poza teren robót na odległość do 50 m.
Zakłada się czas odwadniania wykopów przy uwzględnieniu postępu robót
12 mb/dobę.

KNR 19-01
0107-08

25
d.5

3 176,64Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ODWADNIANIE WYKOPÓW

KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE45231300-86

21 529,0935,84600,700mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90
mm - wykopy umocnione

KNR-W 2-18
0109-03

z.sz.3.9. 9907

26
d.6

3 127,2657,8554,058złącz.Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm

KNR-W 2-18
0110-03

27
d.6

1 291,512,15600,700mOznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego z wkładką metalową.

KNR-W 2-19
0102-01 analog

28
d.6

588,48147,124,000szt.Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90
mm - wykopy umocnione.

KNR-W 2-18
0112-01

z.sz.3.9. 9907

29
d.6

509,86509,861,000kpl.Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. DN 80 mm montowane na
rurociągach PE.

KNR-W 2-18
0212-02

30
d.6
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1 140,50379,663,004odc. -1
prób.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm.
Nakłady normy przewidziano w ilości - 1 próba na odcinek kanału o
długości L=200 m.

KNR-W 2-18
0706-01

31
d.6

28 186,70Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI45231300-87

3 820,446 356,810,601kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
przewodu oraz punktów wysokościowych, lokalizacja punktów węzłowych.
Wykonanie obsługi geodezyjnej budowy wraz geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą.

KNR-W 2-01
0113-03 analog

32
d.7

689,379 070,720,076kmWykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe
koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia
pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech
egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie
obiektu.

KNNR 1 0111-
01 analog
kalkulacja

własna

33
d.7

4 509,81Razem dział: INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

65 397,69
15 041,47
80 439,16

Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto
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	PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE
	Pozycja: Długość kanału tłocznego
	Pozycja: Średnia głębokość posadowienia kanału tłocznego
	Pozycja: Średnica kanału tłocznego
	Pozycja: Długość kanału tłocznego układana w wykopie wspólnym razem z kanałem grawitacyjnym
	Działy razem:Razem dział: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Sporządzenie dokumentacji fotograficznej istniejącego terenu, oznakowanie obszaru prowadzenia robót, uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie robót oraz zabezpieczenie właścicielom i mieszkańcom posesji dojazdu do działek zlokalizowanych wzdłuż pasa robót.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem. Przyjęto nawierzchnie na 30% całkowitej długości wykopów.
	Pozycja: Załadowanie gruzu nawierzchni z płyt betonowych koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze.
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km. Wywiezienie do utylizacji materiału z rozbiórki nawierzchni z płyt drogowych.
	Pozycja: Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem. Wykorystanie w 70% materiału z rozbiórki nawierzchni.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wykop umocniony pod kanał tłoczny. Mechanicznie 80% całości wykopów.
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod główny kanał sanitarny. Ręcznie 20% całości wykopów.
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie.
	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV. Transport na dalsze 4,0 km całości urobku z wykopów wykonanych mechanicznie i ręcznie.

Krotność = 8
	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych (odwodnionych) kat.III-IV wraz z rozbiórką szalowania. Szerokość wykopów do 1m.
	Pozycja: Dowóz piasku i żwiru samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km, dla wykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopów - całkowita wymiana gruntu.
	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym. Ilość geowłókniny na 1 mb wykopu pod kanał obliczona jako: Fk = 1,0 m {szer.wykopu} + 2 x 1,0 m {wywinięcie na ściany wykopu}. Przyjęto konieczność wzmacniania gruntu na 50% długości wykopów przeznaczonych do odwodnienia.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie podsypki oraz obsypki kanału na wys 30 cm ponad wierzch rur.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów powyżej obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z zewnątrz.
	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE

	KANAŁ TŁOCZNY - ODWADNIANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (kat.gr.III) Grunt mokry. Ręczne wykonywanie zagłębień dla studni odwodnieniowych ok. 50 cm pod dnem proj. wykopu. Wymiary dołka: LxBxH=0,73x0,73x0,5m. Studnie odwodnieniowe wykonywane co 35 m długości wykopu.
	Pozycja: Dowóz piasku i żwiru samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km, dla wykonania warstwy filtracyjnej (obsypki) studzienek odwadniających. Wymiary dołka: LxBxH=0,73x0,73x0,5m.
	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym. Studzienki odwodnieniowe. Powierzchnia układania geowłókniny dla jednej studni wynosi: (4x0,73x0,5m (ściany) + 1x0,73x0,73 (dno))+30%
	Pozycja: Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie obsypki filtracyjnej dla studni odwodnieniowych.
	Pozycja: Montaż studzienek odwodnieniowych wykonanych z rury kanalizacyjnej PVC-U SN4 perforowanej do wysokości 0,65 m. Studnie o średnicy D=425 mm, H=1,60 m. Zakłada się wykonanie 2 sztuk studni odwodnieniowych, które w miarę postępu robót będą wielokrotnie wykorzystywane. Do kalkulacji nakłady robocizny i sprzętu pomnożono 2x. Nakłady materiału na dwie sztuki studni - 1x.
	Pozycja: Pompowanie wody z wykopu. Przepompowywanie wód drenażowych z wykopu przy wykorzystaniu pomp szlamowych z napędem spalinowym lub elektrycznym, ewentualnie pomp zatapialnych elektrycznych. Odprowadzanie wody z wykopu poza teren robót na odległość do 50 m. Zakłada się czas odwadniania wykopów przy uwzględnieniu postępu robót 12 mb/dobę.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ODWADNIANIE WYKOPÓW

	KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione
	Pozycja: Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm
	Pozycja: Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową.
	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm - wykopy umocnione.
	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. DN 80 mm montowane na rurociągach PE.
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm. Nakłady normy przewidziano w ilości - 1 próba na odcinek kanału o długości L=200 m.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE

	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy przewodu oraz punktów wysokościowych, lokalizacja punktów węzłowych. Wykonanie obsługi geodezyjnej budowy wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu.
	Działy razem:Razem dział: INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto

VAT 23 %

Kosztorys brutto





