X - Kanat ttoczny - pompownia X Chmielniak

Oferta
Lp. | Podstawa Opis | j-m. | llos¢ | Cena Wartos¢
1 PODSTAWOWE ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
1 Dtugo$¢ kanatu ttocznego 577,800 0,00 0,00
d.1
2 Srednia gtebokosé posadowienia kanatu thocznego 1,600 0,00 0,00
d.1
3 Srednica kanatu tlocznego 0,110 0,00 0,00
d.1
4 Diugos¢ kanatu ttocznego uktadana w wykopie wspdlnym razem z kanatem 0,000 0,00 0,00
d.1 grawitacyjnym
Razem dziat: PODSTAWOWE ZAt OZENIA KOSZTORYSOWE 0,00
2 | 45100000-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 | KNNR 1 0111- | Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej istniejacego terenu, km 0,578 496,47 286,96
d.2 01 analog oznakowanie obszaru prowadzenia robét, uzyskanie stosownych zezwolen
kalkulacja na rozpoczecie rob6t oraz zabezpieczenie wtascicielom i mieszkaficom
wiasna poses;ji dojazdu do dziatek zlokalizowanych wzdtuz pasa robét.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 286,96
3| 45111200-0 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
6 |KNR 2-010206| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3| m3 808,920 35,15 28 433,54
d.3 -02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Wykop umocniony pod kanat ttoczny. Mechanicznie
80% catosci wykopow.
7 |KNR 2-01 0317 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3 202,230 106,74 21 586,03
d.3 -0501 w gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod
gtowny kanat sanitarny. Recznie 20% cato$ci wykopow.
8 [KNR 2-01 0206| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 | m3 202,230 35,15 7 108,38
d.3 02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Zatadunek i transport urobku wydobytego recznie.
9 |KNR 2-01 0214 | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3 |1011,150 8,90 8999,24
d.3 -04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV. Transport na dalsze 4,0 km catosci urobku z wykopéw
wykonanych mechanicznie i recznie.
Krotnos¢ = 8
10 |KNR 2-01 0322| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m2 | 1848,960 19,33 35740,40
d.3 -07 m wypraskami w gruntach suchych (odwodnionych) kat.IlI-IV wraz z
rozbidrkg szalowania . Szroko$¢ wykopéw do 1m.
11 |KNR 4-01 0108 | Dowoz piasku i zwiru samochodami samowytadowczymi z odlegtosci do 5 m3 | 1005,659 80,62 81076,23
d3 | -05+cena | km,dlawykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopow -
materiatu 0108-| catkowita wymiana gruntu.
08
12 |KNR 2-01 0320| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; | m3 318,077 37,44 11 908,80
d.3 -0401 gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Reczne wykonywanie podsypki
oraz obsypki kanatu na wys 30 cm ponad wierzch rur.
13 |KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3 687,582 1,91 1313,28
d.3 -01 10 m w gruncie kat. I-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow powyzej
obsypki rur do poziomu terenu, piaskiem dowiezionym z zewnatrz.
14 | KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-Il z uzyciem zageszczarek | m3 |1 005,659 4,88 4 907,62
d.3 03 wibracyjnych spalinowych kroczacych 100 m3/h.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE 201 073,52
4| 45231300-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE
15 | KNR-W2-18 | Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 | m 577,800 45,42 26 243,68
d4 0109-04 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9. 9907
16 | KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg, Ztacz. 52,150 63,74 3324,04
d4 0110-04 zgrzewania czotowego o r.zewnetrznej 110 mm

Norma Expert Wersja: 5.3.100.10 Nr seryjny: 2474 Uzytkownik: ZPU AKWA




X - Kanat ttoczny - pompownia X Chmielniak

Oferta
Lp. | Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
17 | KNR-W2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 577,800 2,15 124227
d.4 |0102-01 analog| sztucznego z wktadkg metalowa.
18 | KNR-W2-18 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- szt. 4,000 179,17 716,68
d.4 0112-02 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110
2.52.3.9. 9907 | mm - wykopy umocnione.
19 | KNR-W2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. DN 100 mm montowane na kpl. 1,000 606,33 606,33
d.4 0212-02 rurociggach PE.
20 | KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm. | odc. -1 2,889 379,66 1096,84
d.4 0706-01 Naktady normy przewidziano w iloci - 1 préba na odcinek kanatu o préb.
dtugosci L=200 m.
Razem dziat: KANAL. TEOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE 33 229,84
5| 45231300-8 | INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI
21| KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy km 0,578 6 356,81 3674,24
d.5 |0113-03 analog| przewodu oraz punktéw wysoko$ciowych, lokalizacja punktéw weztowych.
Wykonanie obstugi geodezyjnej budowy wraz geodezyjng inwentaryzacja,
powykonawcza.
22 | KNNR 1 0111- | Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe km 0,578 | 9070,72 5242,88
d5| O0fanalog | koszty umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym (bez kosztow zajecia
kalkulacja | pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech
wiasna egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na uzytkowanie
obiektu.
Razem dziat: INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI 8917,12
Kosztorys netto 243 507,44
VAT 23 % 56 006,71
Kosztorys brutto 299 514,15

Norma Expert Wersja: 5.3.100.10 Nr seryjny: 2474 Uzytkownik: ZPU AKWA
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