B - Kanat ttoczny - pompownia B Dluga w Wielogérze

Oferta
Lp. | Podstawa Opis | j-m. | llos¢ | Cena Wartos¢
1 PODSTAWOWE ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
1 Dtugo$¢ kanatu ttocznego 573,100 0,00 0,00
d.1
2 Srednia gtebokosé posadowienia kanatu thocznego 1,600 0,00 0,00
d.1
3 Srednica kanatu tlocznego 0,160 0,00 0,00
d.1
4 Diugos¢ kanatu ttocznego uktadana w wykopie wspdlnym razem z kanatem 554,700 0,00 0,00
d.1 grawitacyjnym
Razem dziat: PODSTAWOWE ZAt OZENIA KOSZTORYSOWE 0,00
2 | 45100000-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 | KNNR 1 0111- | Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej istniejacego terenu, km 0,018 496,47 8,94
d.2 01 analog oznakowanie obszaru prowadzenia robét, uzyskanie stosownych zezwolen
kalkulacja na rozpoczecie rob6t oraz zabezpieczenie wtascicielom i mieszkaficom
wiasna poses;ji dojazdu do dziatek zlokalizowanych wzdtuz pasa robét.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 8,94
3 | 45233142-6 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY DROGOWE
6 |KNR 2-310803| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 25,760 40,23 1036,32
d.3 | -030803-04 | ogrubosci8cm
7 |KNR 2-310802| Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci m2 25,760 10,67 274,86
d3 | -07analog | 20cm.
0802-08
8 |KNR 4-04 1103 | Zatadowanie gruzu z nawierzchni i podbudowy koparko-fadowarka przy m3 9,016 13,21 119,10
d.3 -01 obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody samowytadowcze.
9 | KNR 4-04 1103| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 9,016 33,80 304,74
d.3 | -041103-05 | wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km.
Wywiezienie do utylizacji materiatu z rozbidrki nawierzchni i podbudowy.
10 | KSNR 6 0113- | Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm. Wykonanie m2 25,760 20,43 526,28
d.3 02 podbudowy ze 100% udziatem nowego kruszywa tamanego - warstwa
dolna o gr. 20cm po zaggszczeniu.
11 | KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m2 25,760 37,97 978,11
d3| 02z0.2.6. | 5cm (warstwa wigzaca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
9901-04 wezszych niz2.5m
12 | KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci | m2 25,760 24,04 619,27
d3| 01z0.26. | 3cm (warstwa Scieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
9901-04 wezszych niz2.5m
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY DROGOWE 3 858,68
4 | 45111200-0 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
13 |KNR 2-01 0206 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3| m3 21,638 35,15 760,58
d4 -02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Wykop umocniony pod kanat ttoczny. Mechanicznie
80% catosci wykopow.
14 |KNR 2-01 0317 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3 5410 106,74 577,46
d.4 -0501 w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod
gtéwny kanat sanitarny. Recznie 20% cato$ci wykopow.
15 |KNR 2-01 0206 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 | m3 5,410 35,15 190,16
d.4 -02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Zatadunek i transport urobku wydobytego recznie.
16 |KNR 2-01 0214 | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3 27,048 8,90 240,73
d4 -04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV. Transport na dalsze 4,0 km catosci urobku z wykopéw
wykonanych mechanicznie i recznie.
Krotnos¢ = 8
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B - Kanat ttoczny - pompownia B Dluga w Wielogérze

Oferta
Lp. | Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
17 | KNR 2-01 0322 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 | m2 58,880 24,26 1428,43
d4 -02 m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych
(odwodnionych) kat.lll-IV wraz z rozbiérkg szalowania. Szeroko$¢ wykopow
do 1m.
18 | KNR 2-01 0322| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m2 58,880 19,33 1138,15
d.4 -07 m wypraskami w gruntach suchych (odwodnionych) kat.IlI-IV wraz z
rozbidrkg szalowania . Szroko$¢ wykopéw do 1m.
19 |KNR 4-01 0108 | Dowdz piasku i zwiru samochodami samowytadowczymi z odlegtosci do 5 m3 15,525 80,62 1251,63
d4 | -05+cena | km,dlawykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopow -
materiatu 0108-| catkowita wymiana gruntu.
08
20 |KNR 9-110202| Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami m2 27,600 6,51 179,68
d4 -01 uktadanymi sposobem recznym. llo$¢ geowtokniny na 1 mb wykopu pod
kanat obliczona jako: Fk = 1,0 m {szer.wykopu} + 2 x 1,0 m {wywinigcie na
Sciany wykopu}. Przyjeto konieczno$¢ wzmacniania gruntu na 50%
dtugosci wykopdw przeznaczonych do odwodnienia.
21 [KNR 2-01 0320| Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; | m3 -0,299 37,44 -11,19
d.4 -0401 glebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne wykonywanie podsypki
oraz obsypki kanatu na wys 30 cm ponad wierzch rur.
22 |KNR 2-01 0230 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3 15,824 1,91 30,22
d4 -01 10 m w gruncie kat. I-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow powyzej
obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z
zewnafrz.
23 | KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. I-Il z uzyciem zageszczarek | m3 15,525 4,88 75,76
d4 03 wibracyjnych spalinowych kroczacych 100 m3/h.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE 5 861,61
5| 45231300-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE
24 | KNR-W 2-18 | Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 | m 573,100 76,77 43 996,89
d.5 0109-07 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9. 9907
25 | KNR-W 2-18 | Poftgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda ztacz. 51,758 78,44 4 059,90
d.5 0110-07 zgrzewania czotowego o §r.zewnetrznej 160 mm
26 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 573,100 2,15 123217
d.5 |0102-01 analog| sztucznego z wktadkg metalowa.
27 | KNR-W 2-18 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- szt. 4,000 289,66 1158,64
d.5 0112-03 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160
2.52.3.9. 9907 | mm - wykopy umocnione.
28 | KNR-W2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. DN 150 mm montowane na kpl. 1,000 965,86 965,86
d.5 0212-03 rurociggach PE.
29 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnoSci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm. | odc. -1 2,866 379,66 1088,11
d.5 0706-01 Naktady normy przewidziano w ilosci - 1 préba na odcinek kanatu o préb.
dtugosci L=200 m.
Razem dziat: KANAL. TLOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE 52 501,57
6 | 45231300-8 | INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI
30 | KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy km 0,573 | 6 356,81 3 642,45
d.6 |0113-03 analog| przewodu oraz punktéw wysokosciowych, lokalizacja punktow weztowych.
Wykonanie obstugi geodezyjnej budowy wraz geodezyjng inwentaryzacjq,
powykonawcza.
31 | KNNR 1 0111- | Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe km 0,018 9070,72 163,27
d.6 01 analog koszty umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym (bez kosztow zajecia
kalkulacja pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech
wiasna egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na uzytkowanie
obiektu.
Razem dziat: INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI 3 805,72
Kosztorys netto 66 036,52
VAT 23 % 15 188,40
Kosztorys brutto 81 224,92
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	Wydruk
	Oferta
	PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE
	Pozycja: Długość kanału tłocznego
	Pozycja: Średnia głębokość posadowienia kanału tłocznego
	Pozycja: Średnica kanału tłocznego
	Pozycja: Długość kanału tłocznego układana w wykopie wspólnym razem z kanałem grawitacyjnym
	Działy razem:Razem dział: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Sporządzenie dokumentacji fotograficznej istniejącego terenu, oznakowanie obszaru prowadzenia robót, uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie robót oraz zabezpieczenie właścicielom i mieszkańcom posesji dojazdu do działek zlokalizowanych wzdłuż pasa robót.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm.
	Pozycja: Załadowanie gruzu z nawierzchni i podbudowy koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze.
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km. Wywiezienie do utylizacji materiału z rozbiórki nawierzchni i podbudowy.
	Pozycja: Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. Wykonanie podbudowy ze 100% udziałem nowego kruszywa łamanego - warstwa dolna o gr. 20cm po zagęszczeniu.
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wykop umocniony pod kanał tłoczny. Mechanicznie 80% całości wykopów.
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod główny kanał sanitarny. Ręcznie 20% całości wykopów.
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie.
	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV. Transport na dalsze 4,0 km całości urobku z wykopów wykonanych mechanicznie i ręcznie.

Krotność = 8
	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych (odwodnionych) kat.III-IV wraz z rozbiórką szalowania. Szerokość wykopów do 1m.
	Pozycja: Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w gruntach suchych (odwodnionych) kat.III-IV wraz z rozbiórką szalowania . Szrokość wykopów do 1m.
	Pozycja: Dowóz piasku i żwiru samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km, dla wykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopów - całkowita wymiana gruntu.
	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym. Ilość geowłókniny na 1 mb wykopu pod kanał obliczona jako: Fk = 1,0 m {szer.wykopu} + 2 x 1,0 m {wywinięcie na ściany wykopu}. Przyjęto konieczność wzmacniania gruntu na 50% długości wykopów przeznaczonych do odwodnienia.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie podsypki oraz obsypki kanału na wys 30 cm ponad wierzch rur.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów powyżej obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z zewnątrz.
	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE

	KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione
	Pozycja: Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 160 mm
	Pozycja: Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową.
	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm - wykopy umocnione.
	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. DN 150 mm montowane na rurociągach PE.
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm. Nakłady normy przewidziano w ilości - 1 próba na odcinek kanału o długości L=200 m.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE

	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy przewodu oraz punktów wysokościowych, lokalizacja punktów węzłowych. Wykonanie obsługi geodezyjnej budowy wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu.
	Działy razem:Razem dział: INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto

VAT 23 %
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