
N - Kanał tłoczny - pompownia N Gleniec

Oferta

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE1

0,000,00188,100Długość kanału tłocznego1
d.1

0,000,001,600Średnia głębokość posadowienia kanału tłocznego2
d.1

0,000,000,090Średnica kanału tłocznego3
d.1

0,000,00164,800Długość kanału tłocznego układana w wykopie wspólnym razem z kanałem
grawitacyjnym

4
d.1

0,00Razem dział: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE45100000-82

11,42496,470,023kmSporządzenie dokumentacji fotograficznej istniejącego terenu,
oznakowanie obszaru prowadzenia robót, uzyskanie stosownych zezwoleń
na rozpoczęcie robót oraz zabezpieczenie właścicielom i mieszkańcom
posesji dojazdu do działek zlokalizowanych wzdłuż pasa robót.

KNNR 1 0111-
01 analog
kalkulacja

własna

5
d.2

11,42Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE45233142-63

73,207,489,786m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o
spoinach wypełnionych piaskiem. Przyjęto nawierzchnie na 30% całkowitej
długości wykopów.

KNNR 6 0805-
02

6
d.3

24,2413,211,835m3Załadowanie gruzu nawierzchni z płyt betonowych koparko-ładowarką przy
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze.

KNR 4-04 1103
-01

7
d.3

62,0233,801,835m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km.
Wywiezienie do utylizacji materiału z rozbiórki nawierzchni z płyt
drogowych.

KNR 4-04 1103
-04 1103-05

8
d.3

434,6044,419,786m2Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15
cm, spoiny wypełnione piaskiem. Wykorystanie w 70% materiału z rozbiórki
nawierzchni.

KSNR 6 0307-
02

9
d.3

594,06Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE

KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE45111200-04

1 117,1035,1531,781m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3
w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km. Wykop umocniony pod kanał tłoczny. Mechanicznie
80% całości wykopów.

KNR 2-01 0206
-02

10
d.4

848,05106,747,945m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod
główny kanał sanitarny. Ręcznie 20% całości wykopów.

KNR 2-01 0317
-0501

11
d.4

279,2735,157,945m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie.

KNR 2-01 0206
-02

12
d.4

353,568,9039,726m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.III-IV. Transport na dalsze 4,0 km całości urobku z wykopów
wykonanych mechanicznie i ręcznie.
Krotność = 8

KNR 2-01 0214
-04

13
d.4

1 441,2419,3374,560m2Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0
m wypraskami w gruntach suchych (odwodnionych) kat.III-IV wraz z
rozbiórką szalowania . Szrokość wykopów do 1m.

KNR 2-01 0322
-07

14
d.4

3 106,2180,6238,529m3Dowóz piasku i żwiru samochodami samowyładowczymi z odległości do 5
km, dla wykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopów -
całkowita wymiana gruntu.

KNR 4-01 0108
-05 + cena

materiału 0108-
08

15
d.4

426,2537,4411,385m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie podsypki
oraz obsypki kanału na wys 30 cm ponad wierzch rur.

KNR 2-01 0320
-0401

16
d.4
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WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

51,851,9127,144m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów powyżej
obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z
zewnątrz.

KNR 2-01 0230
-01

17
d.4

188,024,8838,529m3Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek
wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h.

KNNR 1 0408-
03

18
d.4

7 811,55Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE

KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE45231300-85

6 741,5035,84188,100mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90
mm - wykopy umocnione

KNR-W 2-18
0109-03

z.sz.3.9. 9907

19
d.5

1 138,2057,8519,675złącz.Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm

KNR-W 2-18
0110-03

20
d.5

404,422,15188,100mOznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego z wkładką metalową.

KNR-W 2-19
0102-01 analog

21
d.5

588,48147,124,000szt.Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90
mm - wykopy umocnione.

KNR-W 2-18
0112-01

z.sz.3.9. 9907

22
d.5

509,86509,861,000kpl.Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. DN 80 mm montowane na
rurociągach PE.

KNR-W 2-18
0212-02

23
d.5

357,26379,660,941odc. -1
prób.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm.
Nakłady normy przewidziano w ilości - 1 próba na odcinek kanału o
długości L=200 m.

KNR-W 2-18
0706-01

24
d.5

9 739,72Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI45231300-86

1 195,086 356,810,188kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
przewodu oraz punktów wysokościowych, lokalizacja punktów węzłowych.
Wykonanie obsługi geodezyjnej budowy wraz geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą.

KNR-W 2-01
0113-03 analog

25
d.6

208,639 070,720,023kmWykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe
koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia
pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech
egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie
obiektu.

KNNR 1 0111-
01 analog
kalkulacja

własna

26
d.6

1 403,71Razem dział: INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

19 560,46
4 498,91
24 059,37

Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto
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	PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE
	Pozycja: Długość kanału tłocznego
	Pozycja: Średnia głębokość posadowienia kanału tłocznego
	Pozycja: Średnica kanału tłocznego
	Pozycja: Długość kanału tłocznego układana w wykopie wspólnym razem z kanałem grawitacyjnym
	Działy razem:Razem dział: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Sporządzenie dokumentacji fotograficznej istniejącego terenu, oznakowanie obszaru prowadzenia robót, uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie robót oraz zabezpieczenie właścicielom i mieszkańcom posesji dojazdu do działek zlokalizowanych wzdłuż pasa robót.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem. Przyjęto nawierzchnie na 30% całkowitej długości wykopów.
	Pozycja: Załadowanie gruzu nawierzchni z płyt betonowych koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze.
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km. Wywiezienie do utylizacji materiału z rozbiórki nawierzchni z płyt drogowych.
	Pozycja: Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem. Wykorystanie w 70% materiału z rozbiórki nawierzchni.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wykop umocniony pod kanał tłoczny. Mechanicznie 80% całości wykopów.
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod główny kanał sanitarny. Ręcznie 20% całości wykopów.
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie.
	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV. Transport na dalsze 4,0 km całości urobku z wykopów wykonanych mechanicznie i ręcznie.
Krotność = 8
	Pozycja: Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w gruntach suchych (odwodnionych) kat.III-IV wraz z rozbiórką szalowania . Szrokość wykopów do 1m.
	Pozycja: Dowóz piasku i żwiru samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km, dla wykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopów - całkowita wymiana gruntu.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie podsypki oraz obsypki kanału na wys 30 cm ponad wierzch rur.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów powyżej obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z zewnątrz.
	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE

	KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione
	Pozycja: Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm
	Pozycja: Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową.
	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm - wykopy umocnione.
	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. DN 80 mm montowane na rurociągach PE.
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm. Nakłady normy przewidziano w ilości - 1 próba na odcinek kanału o długości L=200 m.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE

	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy przewodu oraz punktów wysokościowych, lokalizacja punktów węzłowych. Wykonanie obsługi geodezyjnej budowy wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu.
	Działy razem:Razem dział: INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto




