Y - Kanat ttoczny - pompownia Y Podgézdek

Oferta
Lp. | Podstawa Opis | j-m. | llos¢ | Cena Wartos¢
1 PODSTAWOWE ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
1 Dtugo$¢ kanatu ttocznego 528,200 0,00 0,00
d.1
2 Srednia gtebokosé posadowienia kanatu thocznego 1,600 0,00 0,00
d.1
3 Srednica kanatu tlocznego 0,110 0,00 0,00
d.1
4 Diugos¢ kanatu ttocznego uktadana w wykopie wspdlnym razem z kanatem 506,800 0,00 0,00
d.1 grawitacyjnym
Razem dziat: PODSTAWOWE ZAt OZENIA KOSZTORYSOWE 0,00
2 | 45100000-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 | KNNR 1 0111- | Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej istniejacego terenu, km 0,021 496,47 10,43
d.2 01 analog oznakowanie obszaru prowadzenia robét, uzyskanie stosownych zezwolen
kalkulacja na rozpoczecie rob6t oraz zabezpieczenie wtascicielom i mieszkaficom
wiasna poses;ji dojazdu do dziatek zlokalizowanych wzdtuz pasa robét.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 10,43
3| 45111200-0 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
6 |KNR 2-010206| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3| m3 29,960 35,15 1053,09
d.3 -02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Wykop umocniony pod kanat ttoczny. Mechanicznie
80% catosci wykopdw.
7 |KNR 2-01 0317 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3 7,490 106,74 799,48
d.3 -0501 w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem
recznym; gleboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod
gtowny kanat sanitarny. Recznie 20% cato$ci wykopow.
8 | KNR 2-01 0206| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 | m3 7,490 35,15 263,27
d.3 02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Zatadunek i transport urobku wydobytego recznie.
9 [KNR 2-01 0214 | Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3 37,450 8,90 333,31
d.3 -04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV. Transport na dalsze 4,0 km catosci urobku z wykopéw
wykonanych mechanicznie i recznie.
Krotnos¢ = 8
10 |KNR 2-01 0322| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m2 68,480 19,33 1323,72
d.3 -07 m wypraskami w gruntach suchych (odwodnionych) kat.IlI-IV wraz z
rozbidrkg szalowania . Szroko$¢ wykopéw do 1m.
11 |KNR 4-01 0108 | Dowdz piasku i zwiru samochodami samowytadowczymi z odlegtosci do 5 m3 32,430 80,62 2 614,51
d3| -05+cena | km,dlawykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopow -
materiatu 0108-| catkowita wymiana gruntu.
08
12 |KNR 2-01 0320| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; | m3 6,964 37,44 260,73
d.3 -0401 gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Reczne wykonywanie podsypki
oraz obsypki kanatu na wys 30 cm ponad wierzch rur.
13 |KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3 25,466 1,91 48,64
d.3 -01 10 m w gruncie kat. I-lll. Mechaniczne zasypywanie wykopow powyzej
obsypki rur do poziomu terenu, piaskiem dowiezionym z zewnatrz.
14 | KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. |-Il z uzyciem zageszczarek | m3 32,430 4,88 158,26
d.3 03 wibracyjnych spalinowych kroczacych 100 m3/h.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE 6 855,01
4| 45231300-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE
15 | KNR-W2-18 | Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 110 | m 528,200 45,42 23 990,84
d4 0109-04 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9. 9907
16 | KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg, Ztacz. 48,017 63,74 3060,60
d4 0110-04 zgrzewania czotowego o r.zewnetrznej 110 mm
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Oferta
Lp. | Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
17 | KNR-W2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 528,200 2,15 1135,63
d.4 |0102-01 analog| sztucznego z wktadkg metalowa.
18 | KNR-W2-18 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- szt. 4,000 179,17 716,68
d.4 0112-02 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110
2.52.3.9. 9907 | mm - wykopy umocnione.
19 | KNR-W2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. DN 100 mm montowane na kpl. 1,000 606,33 606,33
d.4 0212-02 rurociggach PE.
20 | KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm. | odc. -1 2,641 379,66 1002,68
d.4 0706-01 Naktady normy przewidziano w iloci - 1 préba na odcinek kanatu o préb.
dtugosci L=200 m.
Razem dziat: KANAL. TEOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE 30512,76
5| 45231300-8 | INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI
21| KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy km 0,528 6 356,81 3 356,40
d.5 |0113-03 analog| przewodu oraz punktéw wysoko$ciowych, lokalizacja punktéw weztowych.
Wykonanie obstugi geodezyjnej budowy wraz geodezyjng inwentaryzacja,
powykonawcza.
22 | KNNR 1 0111- | Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe km 0,021 9070,72 190,49
d5| O0fanalog | koszty umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym (bez kosztow zajecia
kalkulacja | pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech
wiasna egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na uzytkowanie
obiektu.
Razem dziat: INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI 3 546,89
Kosztorys netto 40 925,09
VAT 23 % 9412,77
Kosztorys brutto 50 337,86

Norma Expert Wersja: 5.3.100.10 Nr seryjny: 2474 Uzytkownik: ZPU AKWA
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