J - Kanat ttoczny - pompownia J Spacerowa Il we Wsoli

Oferta
Lp. | Podstawa Opis | j-m. | llos¢ | Cena Wartos¢
1 PODSTAWOWE ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
1 Dtugo$¢ kanatu ttocznego 390,000 0,00 0,00
d.1
2 Srednia gtebokosé posadowienia kanatu thocznego 1,600 0,00 0,00
d.1
3 Srednica kanatu tlocznego 0,110 0,00 0,00
d.1
4 Diugos¢ kanatu ttocznego uktadana w wykopie wspdlnym razem z kanatem 120,000 0,00 0,00
d.1 grawitacyjnym
Razem dziat: PODSTAWOWE ZAt OZENIA KOSZTORYSOWE 0,00
2 | 45100000-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 | KNNR 1 0111- | Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej istniejacego terenu, km 0,270 496,47 134,05
d.2 01 analog oznakowanie obszaru prowadzenia robét, uzyskanie stosownych zezwolen
kalkulacja na rozpoczecie rob6t oraz zabezpieczenie wtascicielom i mieszkaficom
wiasna posesji dojazdu do dziatek zlokalizowanych wzdtuz pasa robét.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 134,05
3 | 45233142-6 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY DROGOWE
6 | KNNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o m2 113,400 7,48 848,23
d.3 02 spoinach wypetnionych piaskiem. Przyjeto nawierzchnie na 30% catkowitej
dtugo$ci wykopow.
7 |KNR 4-04 1103 | Zatadowanie gruzu nawierzchni z ptyt betonowych koparko-tadowarkg przy | m3 21,263 13,21 280,88
d.3 -01 obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze.
8 |KNR 4-04 1103| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 21,263 33,80 718,69
d.3 | -041103-05 | wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km.
Wywiezienie do utylizacji materiatu z rozbiorki nawierzchni z ptyt
drogowych.
9 | KSNR 6 0307- | Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych sze$ciokatnych grubosci 15 m2 113,400 44,41 5036,09
d.3 02 cm, spoiny wypetnione piaskiem. Wykorystanie w 70% materiatu z rozbiorki
nawierzchni.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY DROGOWE 6 883,89
4 | 45111200-0 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
10 |KNR 2-01 0206| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3| m3 368,280 35,15 12 945,04
d.4 02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Wykop umocniony pod kanat ttoczny. Mechanicznie
80% catosci wykopow.
11 |KNR 2-01 0317 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3 92,070 106,74 9827,55
d4 -0501 w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod
gtéwny kanat sanitarny. Recznie 20% catosci wykopow.
12 |KNR 2-01 0206 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 | m3 92,070 35,15 3 236,26
d4 -02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km. Zatadunek i transport urobku wydobytego recznie.
13 |KNR 2-01 0214 | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3 460,350 8,90 4097,12
d.4 -04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV. Transport na dalsze 4,0 km catosci urobku z wykopéw
wykonanych mechanicznie i recznie.
Krotnos¢ = 8
14 | KNR 2-01 0322 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 | m2 864,000 24,26 20 960,64
d4 -02 m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych
(odwodnionych) kat.lll-IV wraz z rozbiérkg szalowania. Szeroko$¢ wykopow
do 1m.
15 |KNR 4-01 0108 | Dowoz piasku i zwiru samochodami samowytadowczymi z odlegtosci do 5 m3 456,644 80,62 36 814,64
d4 | -05+cena | km,dlawykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopow -
materiatu 0108-| catkowita wymiana gruntu.
08
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Oferta
Lp. | Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
16 |KNR 9-110202| Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami m2 405,000 6,51 2 636,55
d4 -01 uktadanymi sposobem recznym. llo$¢ geowtokniny na 1 mb wykopu pod
kanat obliczona jako: Fk = 1,0 m {szer.wykopu} + 2 x 1,0 m {wywiniecie na
Sciany wykopu}. Przyjeto konieczno$¢ wzmacniania gruntu na 50%
dtugo$ci wykopow przeznaczonych do odwodnienia.
17 |KNR 2-01 0320| Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-Il; | m3 147,494 37,44 5522,18
d4 -0401 gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Reczne wykonywanie podsypki
oraz obsypki kanatu na wys 30 cm ponad wierzch rur.
18 | KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3 309,150 1,91 590,48
d4 -01 10 m w gruncie kat. I-Ill. Mechaniczne zasypywanie wykopow powyzej
obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z
zewnafrz.
19 | KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. |-l z uzyciem zageszczarek | m3 456,644 4,88 222842
d4 03 wibracyjnych spalinowych kroczacych 100 m3/h.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE 98 858,88
5| 45111240-2 | KANAL TLOCZNY - ODWADNIANIE WYKOPOW
20 [KNR 2-01 0607 | Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki na szt. 360,000 187,36 67 449,60
d5 -01 glebokos$¢ do 4 m.
21 CPS Pompowanie wody zestawami prézniowo-pompowymi o wydajnosci do Q m-g 540,000 15,08 8143,20
db5 90 m3/h.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ODWADNIANIE WYKOPOW 75 592,80
6 | 45231300-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE
22 | KNR-W2-18 | Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 110 | m 390,000 45,42 17 713,80
d.6 0109-04 mm - wykopy umocnione.
2.52.3.9. 9907
23 | KNR-W2-18 | Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda, ztacz. 36,500 63,74 2 326,51
d.6 0110-04 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
24 | KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 390,000 2,15 838,50
d.6 |0102-01 analog| sztucznego z wktadkg metalowa.
25 | KNR-W2-18 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- szt. 4,000 179,17 716,68
d.6 0112-02 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110
2.52.3.9. 9907 | mm - wykopy umocnione.
26 | KNR-W2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. DN 100 mm montowane na kpl. 1,000 606,33 606,33
d.6 0212-02 rurociggach PE.
27 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnoSci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm. | odc. -1 1,950 379,66 740,34
d.6 0706-01 Naktady normy przewidziano w ilosci - 1 préba na odcinek kanatu o préb.
dtugoéci L=200 m.
Razem dziat: KANAL. TEOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE 22 942,16
7| 45231300-8 | INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI
28 | KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy km 0,390 6 356,81 2479,16
d.7 |0113-03 analog| przewodu oraz punktow wysoko$ciowych, lokalizacja punktéw weztowych.
Wykonanie obstugi geodezyjnej budowy wraz geodezyjng inwentaryzacja,
powykonawcza.
29 | KNNR 1 0111- | Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe km 0,270 | 9070,72 2449,09
d.7 01 analog koszty umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym (bez kosztdw zajecia
kalkulacja pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech
wiasna egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na uzytkowanie
obiektu.
Razem dziat: INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI 4 928,25
Kosztorys netto 209 340,03
VAT 23 % 48 148,21
Kosztorys brutto 257 488,24
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	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wykop umocniony pod kanał tłoczny. Mechanicznie 80% całości wykopów.
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod główny kanał sanitarny. Ręcznie 20% całości wykopów.
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie.
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Krotność = 8
	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych (odwodnionych) kat.III-IV wraz z rozbiórką szalowania. Szerokość wykopów do 1m.
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	KANAŁ TŁOCZNY - ODWADNIANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m.
	Pozycja: Pompowanie wody zestawami próżniowo-pompowymi o wydajności do Q 90 m3/h.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ODWADNIANIE WYKOPÓW

	KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione.
	Pozycja: Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm
	Pozycja: Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową.
	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione.
	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. DN 100 mm montowane na rurociągach PE.
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	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy przewodu oraz punktów wysokościowych, lokalizacja punktów węzłowych. Wykonanie obsługi geodezyjnej budowy wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu.
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