V - Kanat ttoczny - pompownia V Wisniowa w Antoniowie

Oferta
Lp. | Podstawa Opis | j-m. | llos¢ | Cena Wartos¢
1 PODSTAWOWE ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
1 Dtugo$¢ kanatu ttocznego 449,000 0,00 0,00
d.1
2 Srednia gteboko$é posadowienia kanatu thocznego 1,600 0,00 0,00
d.1
3 Srednica kanatu tlocznego 0,090 0,00 0,00
d.1
4 Diugos¢ kanatu ttocznego uktadana w wykopie wspdlnym razem z kanatem 114,100 0,00 0,00
d.1 grawitacyjnym
Razem dziat: PODSTAWOWE ZAt OZENIA KOSZTORYSOWE 0,00
2 | 45100000-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 | KNNR 1 0111- | Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej istniejacego terenu, km 0,335 496,47 166,32
d.2 01 analog oznakowanie obszaru prowadzenia robét, uzyskanie stosownych zezwolen
kalkulacja na rozpoczecie rob6t oraz zabezpieczenie wtascicielom i mieszkaficom
wiasna posesji dojazdu do dziatek zlokalizowanych wzdtuz pasa robét.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 166,32
3 | 45233142-6 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY DROGOWE
6 | KNNR 6 0805- | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o m2 140,658 7,48 1052,12
d.3 02 spoinach wypetnionych piaskiem. Przyjeto nawierzchnie na 30% catkowitej
dtugo$ci wykopow.
7 |KNR 4-04 1103 | Zatadowanie gruzu nawierzchni z ptyt betonowych koparko-tadowarkg przy | m3 26,373 13,21 348,39
d.3 -01 obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze.
8 |KNR 4-04 1103| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 26,373 33,80 891,41
d.3 | -041103-05 | wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km.
Wywiezienie do utylizacji materiatu z rozbiorki nawierzchni z ptyt
drogowych.
9 | KSNR 6 0307- | Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych sze$ciokatnych grubosci 15 m2 140,658 44,41 6 246,62
d.3 02 cm, spoiny wypetnione piaskiem. Wykorystanie w 70% materiatu z rozbiorki
nawierzchni.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY DROGOWE 8 538,54
4 | 45111200-0 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
10 |KNR 2-01 0206| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3| m3 456,804 35,15 16 056,66
d.4 02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Wykop umocniony pod kanat ttoczny. Mechanicznie
80% catosci wykopow.
11 |KNR 2-01 0317 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3 114,201 106,74 12 189,81
d4 -0501 w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod
gtowny kanat sanitarny. Recznie 20% cato$ci wykopow.
12 |KNR 2-01 0206 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 | m3 114,201 35,15 401417
d4 -02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km. Zatadunek i transport urobku wydobytego recznie.
13 |KNR 2-01 0214 | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3 571,005 8,90 5081,94
d.4 -04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV. Transport na dalsze 4,0 km catosci urobku z wykopéw
wykonanych mechanicznie i recznie.
Krotnos¢ = 8
14 | KNR 2-01 0322| Azurowe umocnienie pionowych Scian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m2 |1071,680 19,33 20 715,57
d4 -07 m wypraskami w gruntach suchych (odwodnionych) kat.IlI-IV wraz z
rozbiorkg szalowania . Szroko$¢ wykopow do 1m.
15 |KNR 4-01 0108 | Dowdz piasku i zwiru samochodami samowytadowczymi z odlegtosci do 5 m3 568,149 80,62 45 804,17
d4 | -05+cena | km,dlawykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopow -
materiatu 0108-| catkowita wymiana gruntu.
08
16 |KNR 2-01 0320| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-lIl; | m3 177,990 37,44 6 663,95
d.4 -0401 glebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne wykonywanie podsypki
oraz obsypki kanatu na wys 30 cm ponad wierzch rur.

-1-
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V - Kanat ttoczny - pompownia V Wisniowa w Antoniowie

Oferta
Lp. | Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
17 |KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3 390,159 1,91 745,20
d4 -01 10 m w gruncie kat. I-Ill. Mechaniczne zasypywanie wykopow powyzej
obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z
zewnatrz.
18 | KNNR 1 0408- | Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat. |-l z uzyciem zageszczarek | m3 568,149 4,88 277257
d.4 03 wibracyjnych spalinowych kroczacych 100 m3/h.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE 114 044,04
5| 45231300-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE
19 | KNR-W2-18 | Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.zewnetrznej 90 m 449,000 35,84 16 092,16
d.5 0109-03 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9. 9907
20 | KNR-W 2-18 | Pofaczenie rur polietylenowych cidnieniowych PE, PEHD metodg ztcz. 41,417 57,85 239597
d.5 0110-03 zgrzewania czotowego o r.zewnetrznej 90 mm
21 | KNR-W2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 449,000 2,15 965,35
d.5 {0102-01 analog| sztucznego z wktadka metalowa.
22 | KNR-W 2-18 | Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- szt. 4,000 147,12 588,48
d.5 0112-01 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90
2.52.3.9. 9907 | mm - wykopy umocnione.
23 | KNR-W2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. DN 80 mm montowane na kpl. 1,000 509,86 509,86
d.5 0212-02 rurociggach PE.
24 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm. | odc. -1 2,245 379,66 852,34
d5 0706-01 Naktady normy przewidziano w ilosci - 1 proba na odcinek kanatu o prob.
dtugosci L=200 m.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE 21404,16
6 | 45231300-8 | INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI
25 | KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy km 0,449 6 356,81 2 854,21
d.6 {0113-03 analog| przewodu oraz punktéw wysokosciowych, lokalizacja punktéw weztowych.
Wykonanie obstugi geodezyjnej budowy wraz geodezyjng inwentaryzacjq,
powykonawcza.
26 | KNNR 1 0111- | Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe km 0,335 | 9070,72 3 038,69
d6 | 01analog koszty umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym (bez kosztow zajecia
kalkulacja pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech
wiasna egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na uzytkowanie
obiektu.
Razem dziat: INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI 5 892,90
Kosztorys netto 150 045,96
VAT 23 % 34 510,57
Kosztorys brutto 184 556,53
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