
H - Kanał tłoczny - pompownia H Spacerowa I we Wsoli

Oferta

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE1

0,000,0055,800Długość kanału tłocznego1
d.1

0,000,001,600Średnia głębokość posadowienia kanału tłocznego2
d.1

0,000,000,110Średnica kanału tłocznego3
d.1

0,000,0055,800Długość kanału tłocznego układana w wykopie wspólnym razem z kanałem
grawitacyjnym

4
d.1

0,00Razem dział: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE45100000-82

0,00496,470,000kmSporządzenie dokumentacji fotograficznej istniejącego terenu,
oznakowanie obszaru prowadzenia robót, uzyskanie stosownych zezwoleń
na rozpoczęcie robót oraz zabezpieczenie właścicielom i mieszkańcom
posesji dojazdu do działek zlokalizowanych wzdłuż pasa robót.

KNNR 1 0111-
01 analog
kalkulacja

własna

5
d.2

0,00Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE45233142-63

0,007,480,000m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o
spoinach wypełnionych piaskiem. Przyjęto nawierzchnie na 30% całkowitej
długości wykopów.

KNNR 6 0805-
02

6
d.3

0,0013,210,000m3Załadowanie gruzu nawierzchni z płyt betonowych koparko-ładowarką przy
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze.

KNR 4-04 1103
-01

7
d.3

0,0033,800,000m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km.
Wywiezienie do utylizacji materiału z rozbiórki nawierzchni z płyt
drogowych.

KNR 4-04 1103
-04 1103-05

8
d.3

0,0044,410,000m2Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15
cm, spoiny wypełnione piaskiem. Wykorystanie w 70% materiału z rozbiórki
nawierzchni.

KSNR 6 0307-
02

9
d.3

0,00Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE

KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE45111200-04

0,0035,150,000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3
w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km. Wykop umocniony pod kanał tłoczny. Mechanicznie
80% całości wykopów.

KNR 2-01 0206
-02

10
d.4

0,00106,740,000m3Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory
w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod
główny kanał sanitarny. Ręcznie 20% całości wykopów.

KNR 2-01 0317
-0501

11
d.4

0,0035,150,000m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie.

KNR 2-01 0206
-02

12
d.4

0,008,900,000m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu
ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.III-IV. Transport na dalsze 4,0 km całości urobku z wykopów
wykonanych mechanicznie i ręcznie.
Krotność = 8

KNR 2-01 0214
-04

13
d.4

0,0024,260,000m2Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0
m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych
(odwodnionych) kat.III-IV wraz z rozbiórką szalowania. Szerokość wykopów
do 1m.

KNR 2-01 0322
-02

14
d.4

-42,7380,62-0,530m3Dowóz piasku i żwiru samochodami samowyładowczymi z odległości do 5
km, dla wykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopów -
całkowita wymiana gruntu. Wartość ujemna zmniejszająca koszt wykonania
kanału grawitacyjnego ze względu na dodatkową objętość rur kanału
tłocznego.

KNR 4-01 0108
-05 + cena

materiału 0108-
08

15
d.4

Norma Expert  Wersja: 5.3.100.10  Nr seryjny: 2474  Użytkownik: ZPU AKWA
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0,006,510,000m2Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami
układanymi sposobem ręcznym. Ilość geowłókniny na 1 mb wykopu pod
kanał obliczona jako: Fk = 1,0 m {szer.wykopu} + 2 x 1,0 m {wywinięcie na
ściany wykopu}. Przyjęto konieczność wzmacniania gruntu na 50%
długości wykopów przeznaczonych do odwodnienia.

KNR 9-11 0202
-01

16
d.4

-19,8437,44-0,530m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie podsypki
oraz obsypki kanału na wys 30 cm ponad wierzch rur. Wartość ujemna
zmniejszająca koszt wykonania kanału grawitacyjnego ze względu na
dodatkową objętość rur kanału tłocznego.

KNR 2-01 0320
-0401

17
d.4

0,001,910,000m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów powyżej
obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z
zewnątrz.

KNR 2-01 0230
-01

18
d.4

-2,594,88-0,530m3Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek
wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h. Wartość ujemna
zmniejszająca koszt wykonania kanału grawitacyjnego ze względu na
dodatkową objętość rur kanału tłocznego.

KNNR 1 0408-
03

19
d.4

-65,16Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE

KANAŁ TŁOCZNY - ODWADNIANIE WYKOPÓW45111240-25

0,00187,360,000szt.Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na
głębokość do 4 m.

KNR 2-01 0607
-01

20
d.5

0,0015,080,000m-gPompowanie wody zestawami próżniowo-pompowymi o wydajności do Q
90 m3/h.

CPS21
d.5

0,00Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ODWADNIANIE WYKOPÓW

KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE45231300-86

2 534,4445,4255,800mMontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110
mm - wykopy umocnione

KNR-W 2-18
0109-04

z.sz.3.9. 9907

22
d.6

551,3563,748,650złącz.Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm

KNR-W 2-18
0110-04

23
d.6

119,972,1555,800mOznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego z wkładką metalową.

KNR-W 2-19
0102-01 analog

24
d.6

716,68179,174,000szt.Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-
kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110
mm - wykopy umocnione.

KNR-W 2-18
0112-02

z.sz.3.9. 9907

25
d.6

606,33606,331,000kpl.Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. DN 100 mm montowane na
rurociągach PE.

KNR-W 2-18
0212-02

26
d.6

105,93379,660,279odc. -1
prób.

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm.
Nakłady normy przewidziano w ilości - 1 próba na odcinek kanału o
długości L=200 m.

KNR-W 2-18
0706-01

27
d.6

4 634,70Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI45231300-87

355,986 356,810,056kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
przewodu oraz punktów wysokościowych, lokalizacja punktów węzłowych.
Wykonanie obsługi geodezyjnej budowy wraz geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą.

KNR-W 2-01
0113-03 analog

28
d.7

0,009 070,720,000kmWykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe
koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia
pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech
egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie
obiektu.

KNNR 1 0111-
01 analog
kalkulacja

własna

29
d.7

355,98Razem dział: INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

4 925,52
1 132,87
6 058,39

Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto
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	Wydruk
	Oferta
	PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE
	Pozycja: Długość kanału tłocznego
	Pozycja: Średnia głębokość posadowienia kanału tłocznego
	Pozycja: Średnica kanału tłocznego
	Pozycja: Długość kanału tłocznego układana w wykopie wspólnym razem z kanałem grawitacyjnym
	Działy razem:Razem dział: PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Sporządzenie dokumentacji fotograficznej istniejącego terenu, oznakowanie obszaru prowadzenia robót, uzyskanie stosownych zezwoleń na rozpoczęcie robót oraz zabezpieczenie właścicielom i mieszkańcom posesji dojazdu do działek zlokalizowanych wzdłuż pasa robót.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych piaskiem. Przyjęto nawierzchnie na 30% całkowitej długości wykopów.
	Pozycja: Załadowanie gruzu nawierzchni z płyt betonowych koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze.
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km. Wywiezienie do utylizacji materiału z rozbiórki nawierzchni z płyt drogowych.
	Pozycja: Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych sześciokątnych grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem. Wykorystanie w 70% materiału z rozbiórki nawierzchni.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY DROGOWE

	KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wykop umocniony pod kanał tłoczny. Mechanicznie 80% całości wykopów.
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod główny kanał sanitarny. Ręcznie 20% całości wykopów.
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Załadunek i transport urobku wydobytego ręcznie.
	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV. Transport na dalsze 4,0 km całości urobku z wykopów wykonanych mechanicznie i ręcznie.
Krotność = 8
	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych (odwodnionych) kat.III-IV wraz z rozbiórką szalowania. Szerokość wykopów do 1m.
	Pozycja: Dowóz piasku i żwiru samochodami samowyładowczymi z odległości do 5 km, dla wykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopów - całkowita wymiana gruntu. Wartość ujemna zmniejszająca koszt wykonania kanału grawitacyjnego ze względu na dodatkową objętość rur kanału tłocznego.
	Pozycja: Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym. Ilość geowłókniny na 1 mb wykopu pod kanał obliczona jako: Fk = 1,0 m {szer.wykopu} + 2 x 1,0 m {wywinięcie na ściany wykopu}. Przyjęto konieczność wzmacniania gruntu na 50% długości wykopów przeznaczonych do odwodnienia.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m. Ręczne wykonywanie podsypki oraz obsypki kanału na wys 30 cm ponad wierzch rur. Wartość ujemna zmniejszająca koszt wykonania kanału grawitacyjnego ze względu na dodatkową objętość rur kanału tłocznego.
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Mechaniczne zasypywanie wykopów powyżej obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z zewnątrz.
	Pozycja: Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II z użyciem zagęszczarek wibracyjnych spalinowych kroczących 100 m3/h. Wartość ujemna zmniejszająca koszt wykonania kanału grawitacyjnego ze względu na dodatkową objętość rur kanału tłocznego.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ROBOTY ZIEMNE

	KANAŁ TŁOCZNY - ODWADNIANIE WYKOPÓW
	Pozycja: Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m.
	Pozycja: Pompowanie wody zestawami próżniowo-pompowymi o wydajności do Q 90 m3/h.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY - ODWADNIANIE WYKOPÓW

	KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE
	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione
	Pozycja: Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm
	Pozycja: Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową.
	Pozycja: Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione.
	Pozycja: Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr. DN 100 mm montowane na rurociągach PE.
	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm. Nakłady normy przewidziano w ilości - 1 próba na odcinek kanału o długości L=200 m.
	Działy razem:Razem dział: KANAŁ TŁOCZNY  - ROBOTY MONTAŻOWE

	INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy przewodu oraz punktów wysokościowych, lokalizacja punktów węzłowych. Wykonanie obsługi geodezyjnej budowy wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.
	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe koszty umieszczenia urządzenia w pasie drogowym (bez kosztów zajęcia pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na użytkowanie obiektu.
	Działy razem:Razem dział: INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ INWESTYCJI

	Podsumowanie kosztorysu:Kosztorys netto
VAT 23 %
Kosztorys brutto




