LKT1 - Lokalny kanat ttoczny - ul. Stawna we Wsoli

Oferta
Lp. | Podstawa Opis | j-m. | llos¢ | Cena Wartos¢
1 PODSTAWOWE ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
1 Dtugo$¢ kanatu ttocznego 294,100 0,00 0,00
d.1
2 Srednia gtebokosé posadowienia kanatu thocznego 1,600 0,00 0,00
d.1
3 Srednica kanatu tlocznego 0,090 0,00 0,00
d.1
Razem dziat: PODSTAWOWE ZAt OZENIA KOSZTORYSOWE 0,00
2 | 45100000-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
4 | KNNR 1 0111- | Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej istniejacego terenu, km 0,294 496,47 145,96
d.2 01 analog oznakowanie obszaru prowadzenia robét, uzyskanie stosownych zezwolen
kalkulacja na rozpoczecie robot oraz zabezpieczenie wiascicielom i mieszkaicom
wiasna poses;ji dojazdu do dziatek zlokalizowanych wzdtuz pasa robét.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 145,96
3| 45111200-0 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE
5 |KNR 2-01 0206 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3| m3 411,740 35,15 14 472,66
d.3 -02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Wykop umocniony pod kanat ttoczny. Mechanicznie
80% catosci wykopow.
6 |KNR 2-010317| Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory | m3 102,935 106,74 10 987,28
d.3 -0501 w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem
recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m. Wykop umocniony pod
gtéwny kanat sanitarny. Recznie 20% catosci wykopow.
7 |KNR 2-010206| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 | m3 102,935 35,15 3618,17
d.3 -02 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km. Zatadunek i transport urobku wydobytego recznie.
8 | KNR 2-01 0214 | Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu m3 514,675 8,90 4 580,61
d.3 -04 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-IV. Transport na dalsze 4,0 km catosci urobku z wykopéw
wykonanych mechanicznie i recznie.
Krotno$¢ = 8
9 |KNR 2-01 0322 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 | m2 941,120 24,26 22 831,57
d.3 -02 m szalunkami klatkowymi lub wypraskami stalowymi w gruntach suchych
(odwodnionych) kat.lll-IV wraz z rozbiérka szalowania. Szeroko$¢ wykopdw
do 1m.
10 | KNR 4-01 0108 | Dowdz piasku i zwiru samochodami samowytadowczymi z odlegtosci do 5 m3 512,804 80,62 41 342,26
d3| -05+cena | km,dlawykonania podsypki o obsypki rur oraz dla zasypania wykopow -
materiatu 0108-| catkowita wymiana gruntu.
08
11 |KNR 9-11 0202| Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtokninami m2 441,150 6,51 2871,89
d.3 -01 uktadanymi sposobem recznym. llo$¢ geowtokniny na 1 mb wykopu pod
kanat obliczona jako: Fk = 1,0 m {szer.wykopu} + 2 x 1,0 m {wywinigcie na
ciany wykopu}. Przyjeto konieczno$¢ wzmacniania gruntu na 50%
dtugo$ci wykopow przeznaczonych do odwodnienia.
12 |KNR 2-01 0320| Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-ll; | m3 156,943 37,44 5 875,95
d.3 -0401 glebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m. Reczne wykonywanie podsypki
oraz obsypki kanatu na wys 30 cm ponad wierzch rur.
13 |KNR 2-01 0230| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3 355,861 1,91 679,69
d.3 -01 10 m w gruncie kat. I-ll. Mechaniczne zasypywanie wykopow powyzej
obsypki rur do poziomu podbudowy nawierzchni, piaskiem dowiezionym z
zewnatrz.
14 | KNNR 1 0408- | Zaggszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-Il z uzyciem zageszczarek | m3 512,804 4,88 2502,48
d.3 03 wibracyjnych spalinowych kroczacych 100 m3/h.
Razem dziat: KANAL TLOCZNY - ROBOTY ZIEMNE 109 762,56
4 | 45111240-2 | KANAL TLOCZNY - ODWADNIANIE WYKOPOW
15 |KNR 2-01 0607 | Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki na szt. 392,133 187,36 73 470,04
d4 -01 gteboko$¢ do 4 m.

Norma Expert Wersja: 5.3.100.10 Nr seryjny: 2474 Uzytkownik: ZPU AKWA




LKT1 - Lokalny kanat ttoczny - ul. Stawna we Wsoli

Oferta
Lp. | Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
16 CPS Pompowanie wody zestawami prézniowo-pompowymi o wydajnosci do Q m-g 588,200 15,08 8 870,06
d.4 90 m3/h.
Razem dziat: KANAL. TEOCZNY - ODWADNIANIE WYKOPOW 82 340,10
5| 45231300-8 | KANAL TLOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE
17 | KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) | m 294,100 35,84 10 540,54
d5 0109-03 o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9. 9907
18 | KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, ztacz. 28,508 57,85 1649,19
d5 0110-03 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r.zewngtrznej 90 mm
19 | KNR-W2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o szt. 4,000 147,12 588,48
d.5 0112-01 polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
2.52.3.9. 9907 | kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm - wykopy umocnione.
20 | KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. DN 80 mm montowane na kpl. 1,000 509,34 509,34
d.5 0212-02 rurociggach PE.
21 | KNR-W2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m 294,100 2,15 632,32
d.5 {0102-01 analog| sztucznego z wktadka metalowa.
22 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnoSci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm. | odc. -1 1,471 379,66 558,48
d.5 0706-01 Naktady normy przewidziano w ilosci - 1 préba na odcinek kanatu o préb.
diugoéci L=200 m.
Razem dziat: KANAL. TEOCZNY - ROBOTY MONTAZOWE 14 478,35
6 | 45231300-8 | INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI
23 | KNR-W2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy km 0,294 6 356,81 1 868,90
d.6 |0113-03 analog| przewodu oraz punktow wysoko$ciowych, lokalizacja punktéw weztowych.
Wykonanie obstugi geodezyjnej budowy wraz geodezyjng inwentaryzacja,
powykonawcza.
24 | KNNR 1 0111- | Wykonanie projektu organizaciji i zabezpieczenia ruchu oraz jednorazowe km 0,294 9070,72 2 666,79
d6 | 01analog koszty umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym (bez kosztow zajecia
kalkulacja pasa drogowego). Wykonanie dokumentacji powykonawczej w trzech
wiasna egzemplarzach, wraz ze skompletowaniem dokumentéw niezbednych do
uzyskania zgody Inspektora Nadzoru Budowlanego na uzytkowanie
obiektu.
Razem dziat: INNE KOSZTY ZWIAZANE Z REALIZACJA INWESTYCJI 4 535,69
Kosztorys netto 211 262,66
VAT 23 % 48 590,41
Kosztorys brutto 259 853,07

Norma Expert Wersja: 5.3.100.10 Nr seryjny: 2474 Uzytkownik: ZPU AKWA
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