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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu podtdg wraz z robotami towarzyszgcymi w
budynku szkolnym w Jedlinsku — ETAP | PUBLICZNA SZKOtA PODSTAWOWA.

1. Materialy wyjsciowe do projektowania.

- Zlecenie Inwestora.
- Wizja i pomiary w terenie.
- Inwentaryzacja arch.-budowlana na poftrzeby projektowe.

Il. Stan istniejacy i usytuowanie obiektu

Budynek szkolny, w ktérym prowadzone bedqg prace remontowe jest budynkiem
dwukondygnacyjnym, cze$ciowo podpiwniczonym, funkcjonalnie podzielonym
na kilka segmentdéw, uzytkowanych przez: publiczng szkote podstawowq,
publiczne gimnazjum oraz publiczne przedszkole.

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczne, centralnego ogrzewania i
centralnej ciepte] wody z lokalnej kottowni, gazowq, wodociggowq, kanalizacji
sanitarnej oraz odgromowq.

Segment publicznej szkoty podstawowej miesci sie w centralnej oraz wschodniej
czesci budynku szkoty. Gtéwne wejscie znajduje sie od strony potudniowe;.

W tym segmencie poziom posadzki parteru jest wyniesiony ok. 0,75 m nad
poziom terenu.

Pomieszczenia, ktérych dotyczy projekt prac remontowych znajdujg sie na
kondygnaciji parteru.

. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu podtdg wraz z robotami
towarzyszgcymi w budynku szkoty. Prace te majg na celu dostosowac
pomieszczenia szkoty do obowigzujgcych standardow i przepisow.

Prace bedqg prowadzone w trzech etapach:

- segment Publicznej Szkoty Podstawowej (pomieszczenia parteru) - etap |,
- segment Publicznego Przedszkola - etap I,

- segment Publicznego Gimnazjum (pomieszczenia parteru) - etap lll.

Niniejsze opracowanie dotyczy ETAPU |

W pomieszczeniach PSP zostang wykonane nowe posadzki z wyktadziny
rulonowej PCV i z ptytek gres, Slusarka drzwiowa stalowa i czes¢ stolarki
drzwiowej drewnianej zostang wymieniona na nowq $Slusarke z profili AL.
Czesc¢ otwordw drzwiowych zostanie poszerzona, inne zwezone lub
zlikwidowane.

Na Scianach i sufitach zostanie wykonana gtadz gipsowa i nowe powtoki
malarskie.

W pomieszczeniach komunikacji oraz salach dzieci mtodszych zamontowane
zostang ostony grzejnikowe.



IV. Zakres prac do wykonania w poszczegdlnych pomieszczeniach

—

.1 stolowka (o wymiarach wqg rysunku)

zabezpieczenie istn. stolarki okiennej, parapetdw, grzejnikdw c.o. folig PE,
rozbidrka istniejgcej posadzki PCV wraz z warstwq szlichty betonowej,
demontaz listew naroznikowych - 12szt.,
demontaz listew odbojowych,
demontaz opraw oswietleniowych — 28 szt.,
demontaz wiatrakéw (wentylatorow) sufitowych - 3 szt.,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,
wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim
gruntowaniem podtoza,
e dwukrotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys.
160cm,
e wykonanie nowych warstw posadzki na stropie:
- folia PE
- styropian EPS 100-038 gr. 4cm
- folia PE
- szlichta betonowa gr. 6cm - zbrojona siatkg stalowq,
- ptytki gres rektyfikowane 29,7x29,7 (na scianie cokot z ptytek cokotowych
wys. 7,2cm.)
e montaz nowych listew naroznikowych systemowych — 12 szt. - kolorystyka w
uzgodnieniu z Inwestorem.

1.2. sala lekcyjna przedszkolna (0 wymiarach wg rysunku)

e zabezpieczenie istn. stolarki okiennej, parapetéw, grzejnikdw c.o. folig PE,
e demontaz opraw oswietleniowych — 21 szt.,
e rozbiorka istniejgcej posadzki PCV wraz z warstwq szlichty betonowej,
e demontaz drzwi miedzy pomieszczeniem sali lekcyjnej przedszkolnej, a
komunikacjg (wg. projektu),
e zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami betonu komdrkowego gr. 12
+12cm - zlicowane do obydwu ptaszczyzn Sciany,
e Uzupetnienie tynkdw cementowo-wapiennych,
e Usuniecie istniejgcych powtok malarskich,
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim
gruntowaniem podtozq,
e dwukrotne malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys.
160cm,
e wykonanie nowych warstw posadzki na stropie:
- folia PE
- styropian gr. 4cm
- folia PE
- szlichta betonowa gr. 6cm - zbrojona siatkg stalowq,



- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm
- wyktadzina rulonowa PCV (iQ Granit lub réwnowazna), z wywinieciem na
Sciane na wys. 10cm (wzdtuz Scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe
wyoblajgce),

e montaz oston na grzejniki i rury c.o. z ptyty MDF.

1.3. pomieszczenie socjalne (0 wymiarach wg rysunku)

zabezpieczenie istn. stolarki okiennej, parapetow, grzejnikdw c.o. folig PE,
rozbidrka istniejgcej posadzki PCV wraz z warstwq szlichty betonowej,
usuniecie istniejgcych powtok malarskich,
wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim
gruntowaniem podtoza,
e dwukrothe malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys.
160cm,
e wykonanie nowych warstw posadzki na stropie:
- folia PE
- styropian gr. 4cm
- folia PE
- szlichta betonowa gr. 6cm - zbrojona siatkg stalowq,
- ptytki gres (na Scianie cokot z ptytek cokotowych wys. 7,2cm.)
e dwukrotne malowanie rur wodociggowych farbg olejng.

1.4. wiatrotap wejscia gtéwnego (0 wymiarach wg rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetow folig PE,

demontaz tablic mocowanych do $ciany,

rozbidrka istniejgcych cokotdw,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

e wyciecie w posadzce z lastryka zagtebienia na wycieraczke 1,50x1,00m (bok

1,50 rbwnolegty do ptaszczyzny drzwi),

e wykonanie szlichty betonowej w zagtebieniu,

e przygotowanie istniejgcej posadzki z lastryka do przyklejenia ptytek gres

e demontaz drzwi stalowych miedzy komunikacjg, a wiatrotapem wejscia

gtdbwnego,

e zamurowanie czesciowe otworu drzwiowego sciankami gr. 25cm z cegty

ceramicznej petnej,

e montaz drzwi miedzy komunikacjg a wiatrotapem wejscia gtéwnego (drzwi

o symbolu D2 - konstrukcja Al, profil ,zimny”, wg wykazu §lusarki)

e Uzupetnienie tynkdw cementowo-wapiennych,

e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza

e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbqg akrylowo-lateksowq z uprzednim
gruntowaniem podtoza,

e malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,



e wykonanie posadzki w pomieszczeniu i w zagtebieniu na wycieraczke z
ptytek gres z montazem obramowania aluminiowego wycieraczki , na $cianie
cokot z ptytek cokotowych wys. 7,2cm.,

e montaz wycieraczki systemowej z profili aluminiowych, w ramce ze stali
nierdzewnej, o wymiarach 150x100 cm.

1.5. sklepik (0 wymiarach wag rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,

rozbidrka istniejgcych cokotow,

rozbidrka istniejgcej posadzki PCV,

rozbidrka istniejgcej posadzki z lastryka wraz z warstwq szlichty betonowej,

usuniecie istniejgcych powtok malarskich,

wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z

uprzednim gruntowaniem podtoza

e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim
gruntowaniem podtoza,

¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,

e wykonanie nowych warstw posadzki na gruncie:

- piasek zageszczony (uzupetnienie warstwy istniejgcej) - 5cm

- beton B10 - 10cm

- folia PE

- styrodur gr. 4cm

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 6cm - zbrojona siatkg stalowq,

- ptytki gres (na Scianie cokdt wys. 7,2cm.)

1.6. komunikacja "A" (0 wymiarach wg rysunku)

e zabezpieczenie istn. stolarki okiennej, parapetow i grzejnikdw c.o. folig PE,

e rozbidrka istniejgcych listew cokotowych,

e demontaz kgtownikdéw drewnianych zabezpieczajgcych narozniki scian (8
szt.1=165cm),

e zabezpieczenie skrzydet drzwi wejsciowych do pomieszczen sgsiadujgcych z
komunikacjq,

e demontaz drzwi drewnianych miedzy komunikacjg a pomieszczeniem
"komunikacja B" czesci Publicznego Gimnazjum,

e demontaz drzwi stalowych miedzy komunikacjq, a korytarzem sali
gimnastycznej,

e demontaz krat oraz balustrady metalowej przy schodach do szatni,
demontaz tablic informacyjnych,

demontaz gasnic — 3 szt.,

wykonanie nadproza stalowego,

powiekszenie szerokosci otworu drzwiowego,

uzupetnienie tynku Scian,

e montaz drzwi miedzy komunikacjg a pomieszczeniem ‘komunikacja B’ czesci
Publicznego Gimnazjum, (etap lll opracowania), (drzwi o symbolu D1 -
konstrukcja Al, profil ,,zimny”, wg. wykazu Slusarki ),

e montaz drzwi miedzy komunikacjg a korytarzem sali gimnastycznej, (drzwi o
symbolu D3 - konstrukcja Al, profil ,,zimny”, wg. wykazu §lusarki ),

e ponowny montaz balustrady oraz kraty metalowej przy schodach do szatni,



¢ malowanie krat i balustrady stalowej (kolor w uzgodnieniu z Inwestorem),
e rozbidrka istniejgcej posadzki PCV wraz z warstwq szlichty betonowej,
e rozbidrka istniejgcej posadzki z lastryka (przy klatkach schodowych) wraz z
warstwgq szlichty betonowej,
e usuniecie istniejgcych powtok malarskich,
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim
gruntowaniem podtoza,
¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,
¢ wykonanie nowej posadzki na warstwach podbudowy na gruncie:
- folia PE
- styrodur gr. 6cm
- folia PE
- szlichta betonowa gr. 6 cm - zbrojona siatkg stalowq,
- ptytki gres (na Scianie cokot z ptytek cokotowych wys. 7,2cm.)

e montaz nowych listew naroznikowych systemowych — 29 szt. - kolorystyka w
uzgodnieniu z Inwestorem,
e montaz oston grzejnikowych drewnianych — 13 szt.,

UWAGA - grubosé¢ warstw posadzkowych moze wymagacé korekty po
demontazu warstw istniejgcych. Rozpatrywaé tgcznie z czesé komunikaciji "A"
usytuowanej na stropie i czes¢ "komunikacji B".

1.7. komunikacja "B" (0 wymiarach wg rysunku)

e zabezpieczenie istn. stolarki okiennej, parapetdw i grzejnikdw c.o. folig PE,
e rozbidrka istniejgcych listew cokotowych,
e demontaz kgtownikdw drewnianych zabezpieczajgcych narozniki scian (8
szt. | =165cm),
e demontaz listew odbojowych nasciennych,
e zabezpieczenie skrzydet drzwi wejsciowych do pomieszczen sgsiadujgcych z
komunikacjq,
e rozbidrka istniejgcej posadzki PCV wraz z warstwq szlichty betonowej,
e rozbidrka istniejgcej posadzki z lastryka (przy klatkach schodowych) wraz z
warstwq szlichty betonowej,
e usuniecie istniejgcych powtok malarskich,
e wykonanie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej na scianach i suficie z
uprzednim gruntowaniem podtoza
e dwukrotne malowanie scian i sufitu farbg akrylowo-lateksowq z uprzednim
gruntowaniem podtoza,
¢ malowanie lamperii lakierem lamperyjnym, akrylowym, do wys. 160cm,
¢ wykonanie nowej posadzki na stropie:
- folia PE
- styropian gr. 2cm
- folia PE
- szlichta betonowa gr. 6 cm - zbrojona siatkg stalowaq,
- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm
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- wyktadzina rulonowa PCV (iQ Granit lub rownowazna), z wywinieciem na
Sciane na wys. 10cm (wzdtuz Scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe
wyoblajgce),

montaz oston grzejnikowych drewnianych,

.8. sekretariat (0 wymiarach wg rysunku)

1

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetow folig PE,

demontaz istniejgcych listew cokotowych,

demontaz istniejgcej posadzki z wyktadziny dywanowej,

rozbidrka istniejgcej posadzki PCV wraz z warstwq szlichty betonowe;j,
wykonanie nowej posadzki na stropie:

- folia PE

- styropian gr. 2cm

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 6 cm - zbrojona siatkg stalowq,

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV (iQ Granit lub rownowazna), z wywinieciem na
sciane na wys. 10cm (wzdtuz scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe
wyoblajgce),

.9. gabinet dyrektora (0 wymiarach wg rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetow folig PE,

demontaz istniejgcych listew cokotowych,

demontaz istniejgcej posadzki z wyktadziny dywanowej,

rozbidrka istniejgcej posadzki PCV wraz z warstwq szlichty betonowe;j,
wykonanie nowej posadzki na stropie:

- folia PE

- styropian gr. 2cm

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 6 cm - zbrojona siatkg stalowq ,

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV (iQ Granit lub rownowazna), z wywinieciem na
Sciane na wys. 10cm (wzdtuz Scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe
wyoblajgce),

.10. pokdj nauczycielski (0 wymiarach wqg rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetow folig PE,
demontaz istniejgcych listew cokotowych,

demontaz istniejgcej posadzki z wyktadziny dywanowej,

rozbidrka istniejgcej posadzki PCV wraz z warstwq szlichty betonowe;j,
wykonanie nowej posadzki na stropie:

- folia PE

- styropian gr. 2cm

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 6 cm - zbrojona siatkg stalowq,

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm



- wyktadzina rulonowa PCV (iQ Granit lub réwnowazna), z wywinieciem na
Sciane na wys. 10cm (wzdtuz Scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe
wyoblajgce),

1.11. sala lekcyjna nr. 19 (0 wymiarach wg rysunku)

e zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,
e zabezpieczenie umywalki wraz z glazurg na scianie oraz elementow
istniejgcej instalacji wodnej,
e demontaz kgtownikdw drewnianych zabezpieczajgcych narozniki scian (2
szt. 1=165cm),
¢ demontaz istniejgcych listew cokotowych,
e rozbidrka istniejgcej posadzki PCV wraz z warstwq szlichty betonowej,
e wykonanie nowej posadzki na stropie:
- folia PE
- styropian gr. 2cm
- folia PE
- szlichta betonowa gr. 6 cm - zbrojona siatkg stalowaq,
- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm
- wyktadzina rulonowa PCV (iQ Granit lub rownowazna), z wywinieciem na
Sciane na wys. 10cm (wzdtuz Scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe
wyoblajgce),
e uzupetnienie tynkdw,
e uzupetnienie powtok malarskich,
e montaz oston grzejnikowych drewnianych — 3 szt.,
e montaz nowych listew naroznikowych systemowych — 2 szt,

1.12. sala lekcyjna nr. 20 (0 wymiarach wg rysunku)

e zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetow folig PE,

e zabezpieczenie umywalki wraz z glazurg na Scianie oraz elementow
istniejgcej instalaciji wodnej,

e demontaz kgtownikdw drewnianych zabezpieczajgcych narozniki scian (2
szt. 1=165cm),

e demontaz istniejgcych listew cokotowych,

e rozbiorka istniejgcej posadzki PCV wraz z warstwq szlichty betonowej,

e wykonanie nowej posadzki na stropie:

- folia PE

- styropian gr. 2cm

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 6 cm - zbrojona siatkg stalowaq,

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV (iQ Granif lub rownowazna), z wywinieciem na
Sciane na wys. 10cm (wzdtuz Scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe
wyoblajgce),

uzupetnienie tynkow,

uzupetnienie powtok malarskich,

montaz oston grzejnikowych drewnianych — 3 szt.,

montaz nowych listew naroznikowych systemowych — 2 szt,
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.13. sala lekcyjna nr. 21 (o0 wymiarach wg rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetdw folig PE,
zabezpieczenie umywalki wraz z glazurg na scianie oraz elementow

istniejgcej instalacji wodnej,

demontaz kgtownikdw drewnianych zabezpieczajgcych narozniki scian (2

szt. 1=165cm),

1

demontaz istniejgcych listew cokotowych,

rozbidrka istniejgcej posadzki PCV wraz z warstwq szlichty betonowej,
wykonanie nowej posadzki na stropie:

- folia PE

- styropian gr. 2cm

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 6 cm - zbrojona siatkg stalowq,

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV (iQ Granit lub rownowazna), z wywinieciem na
Sciane na wys. 10cm (wzdtuz Scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe
wyoblajgce),

uzupetnienie tynkow,

uzupetnienie powtok malarskich,

montaz oston grzejnikowych drewnianych - 3 szt.,

montaz nowych listew naroznikowych systemowych — 2 szt,

.14. sala lekcyjna nr. 22 {0 wymiarach wd rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetow folig PE,
demontaz kgtownikdw drewnianych zabezpieczajgcych narozniki scian (2

szt. I=165¢cm),

1

demontaz istniejgcych listew cokotowych,

rozbidrka istniejgcej posadzki PCV wraz z warstwq szlichty betonowe;j,
wykonanie nowej posadzki na stropie:

- folia PE

- styropian gr. 2cm

- folia PE

- szlichta betonowa gr. 6 cm - zbrojona siatkg stalowaq,

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV (iQ Granit lub rownowazna), z wywinieciem na
Sciane na wys. 10cm (wzdtuz Scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe
wyoblajgce),

uzupetnienie tynkow,

uzupetnienie powtok malarskich,

montaz oston grzejnikowych drewnianych — 3 szt.,

montaz nowych listew naroznikowych systemowych — 2 szt,

.15 . zaplecze Sali lekcyjnej nr. 22 (o wymiarach wg rysunku)

zabezpieczenie istniejgcej stolarki okiennej, parapetow folig PE,
demontaz kgtownikéw drewnianych zabezpieczajgcych narozniki scian (2

szt. I=165¢cm),

demontaz istniejgcych listew cokotowych,
rozbidrka istniejgcej posadzki PCV wraz z warstwq szlichty betonowej,



¢ wykonanie nowej posadzki na stropie:
- folia PE
- styropian gr. 2cm
- folia PE

- szlichta betonowa gr. 6 cm - zbrojona siatkg stalowq ,

- wylewka samopoziomujgca gr. 3 mm

- wyktadzina rulonowa PCV (iQ Granit lub rownowazna), z wywinieciem na
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sciane na wys. 10cm (wzdtuz Scian zamontowac uprzednio listwy cokotowe
wyoblajgce),

e Uzupetnienie tynkow,

e uUzupetnienie powtok malarskich,

e montaz nowych listew naroznikowych systemowych — 2 szt,

V.

Dane wielkosciowe.

Gabaryty pomieszczenh:

- wysokos$¢ pomieszczen na parterze

Powierzchnie charakterystyczne:

- pow. uzytkowa remontowanych pomieszczen -

- 3,15m

Zestawienie powierzchni uzytkowych (stan projektowany)

1096,25 m?

parter:
Nr Nazwa pomieszczenia Pow.

uzytkowa
1 | Stotdéwka 187,17 | m2
2 | Sala lekcyjna przedszkolna 52,21 | m2
3 | Pomieszczenie socjalne 15,64 | m2
4 | Wiatrotap 8,50 | m2
5 | Sklepik 2,09 | m2
6a | Komunikacja "A" 317,67 | m2
6b | Komunikacja "B" 198,39 | m2
7 | Sekretariat 16,52 | m2
8 | Gabinet dyrektora szkoty 33,90 | m2
9 | Pokdj nauczycielski 34,53 | m2
10 | Sala lekcyjna nr 19 50,91 | m2
11 | Sala lekcyjna nr 20 53,09 | m2
12 | Sala lekcyjna nr 21 51,09 | m2
13 | Sala lekcyjna nr 22 51,19 | m2
14 | Zaplecze Salilekcyjnej nr 22 16,35 | m2
razem [1096,25 | m?
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VI. Opis budowlany

Nadproze stalowe N1 w Scianie istniejgcej

Przyjeto nadproze z 2 dwuteownikéw walcowanych IPN220/2680. Nadproze
wykonac z zachowaniem kolejnosci poszczegdlnych prac i przerw
technologicznych pomiedzy kolejnymi etapami realizacji.

Kolejno$¢ czynnosci:

1. Wykonac bruzde gtebokosci 10 cm w migjscu projektowanego nadproza z
jednej strony lica Sciany. Poduszka betonowa B20 wysokosci 15 cm.

2. Przygotowac 2 ksztattowniki stalowe z IPN220 o dtugosci 2680 mm kazdy z
wywierconymi otworami @ 17 w rozstawie co 0,45 m ( 0,22m od koncow belki).
3. W wykutej bruzdzie zamontowac przygotowany ksztattownik stalowy,
wypoziomowac, zaklinowac na podporach i wypetnic przestrzen nad
dwuteownikiem zaprawg cementowqg M-8. Pozostawic¢ na 48 godzin.

4. Powtodrzy¢ czynnosc z punktu 1 z drugiej strony lica sciany. Wywiercic w
pozostatej czesci grubosci Sciany otwory od strony juz zamontowanego
dwuteownika. Umiejscowi¢ drugi dwuteownik, skrecajgc go srubami M16
dtugosci 170 mm z juz zamontowanym dwuteownikiem. Wypetnic przestrzen
nad ksztattownikami jak w pkt. 3. Pozostawic na 7 dni.

5. Rozebrac fragment sciany ponizej wykonanego nadproza.

6. Dwuteowniki osiatkowac siatkg Rabitza, wyszpatdowac i obrzuci¢ zaprawg
cementowq, a nastepnie otynkowac zaprawg cementowo - wapienng.

Scianka z bloczkéw betonu komdrkowego

Jedne z drzwi do pomieszczenia nr 2 (oznaczone na rysunku nr 5b/8)
zamurowac bloczkami betonu komadrkowego 2x12cm, zlicowanymi z
obydwoma ptaszczyznami sciany. Na sciankach tynk cementowo-wapienny i
dwuwarstwowa gtadz gipsowa.

Scianki z cegty petnej

Przejscie z pomieszczenia nr éa - komunikacja "A" do wiatrotapu
(pomieszczenie nr.4), zamurowac czesciowo Sciankami gr. 25cm, wykonanymi
z cegty petnej, do uzyskania szerokosci 158cm - szerokos$¢ otworu taka jak w
drzwiach wyjéciowych z wiatrotapu na zewnatrz. Scianki murowane
symetrycznie wzgledem osi otworu, (jak na rysunku 5b/8).

Na sciankach tynk cementowo-wapienny i dwuwarstwowa gtadz gipsowa.

Malowanie $cian i sufitéw

Sciany wewnetrzne i sufity malowane dwukrotnie farbg akrylowo-lateksowq,
odporng na szorowanie i swiatto, zapewniajgcq oddychanie scian.
Lamperia malowana dwukrotnie lakierem lamperyjnym akrylowym,
przezroczystym, bezrozpuszczalnikowym.

Farba akrylowo-lateksowa i lakier lamperyjny akrylowy winny stanowic¢
kompletne rozwigzanie systemowe (np. System Eko Lamperia Malfarb lub
rownowazny) .

Slusarka aluminiowa :

Slusarka drzwiowa AL (o wymiarach wg wykazu).

Wbudowac nalezy slusarke kompletnie wykonhczonq wraz z okuciami i
uszczelkami. Lakierowanq proszkowo w kolorze biatym (RAL 2003).

Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium PA3 wg PN-
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EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. Potgczenia elementdw
wykonywa¢ jako zagniatane. Slusarka aluminiowa z profili 3 komorowych,
wymagana szerokos¢ profilu ramy i skrzydta w ptaszczyznie prostopadtej do
pow. drzwi min. 60mm.

- Drzwi D1, D2, D3 z profili ,,zimnych”, pola nieprzezroczyste wypetnione ptytqg
wielowarstwowq typu COSMO-THERM - PCV-PUR-PCV, pola przezroczyste
wypetnione szybq bezpieczng P2 (szkto zmatowione/ przezroczyste — wg.
wykazu Slusarki).

- Drzwi D1, D2 i D3 wyposazone w samozamykacz suwakowy z funkcjqg ,,stop”.
- Skrzydto czynne drzwi D1 winno posiadac szerokos$¢ zapewniajgcg min. 95cm
Swiatta przejscia.

- Skrzydto czynne drzwi D2 winno posiadac szerokos¢ zapewniajgcg 110cm
Swiatta przejscia (szerokosc przejscia taka jak w drzwiach wyjsciowych z
wiatrotapu na zewnagtrz).

- Skrzydto czynne drzwi D3 winno posiadac szeroko$¢ zapewniajgcg 100cm
Swiatta przejscia.

- Kazde ze skrzydet drzwi D1-D3 wyposazone w trzy zawiasy.

- Wszystkie drzwi D1- D3 wyposazone w klamki ze stali nierdzewnej,
bezpieczne(tzn. koncodwka klamki zagieta jest pod kgtem 90° w kierunku
skrzydta drzwi),

- Wszystkie drzwi D1- D3 wyposazone dodatkowo w prog aluminiowy.

- Wszystkie drzwi wyposazone w zamek z wktadkqg bebenkowq.

- Drzwi D2 dodatkowo wyposazone w zamek patentowy z wktadkg klasy C.

Wymiary S$lusarki przed skierowaniem zamoéwienia do produkcji nalezy
zweryfikowa¢ dopasowujgc do  wymiardw mierzonych z natury (po
zdemontowaniu istniejgcej "starej" slusarki).

Nalezy sprawdzi¢ pion i poziom elementdw budowlanych, w ktérych bedzie
ona zamontowana.

Posadzki:
- ptytki gres na warstwach podbudowy - w pom. nr 1, 3, 4, 5, 6q,
- wyktadzina rulonowa PCV -w pom. nr 2, éb, 7+14,

Ostony garzejnikowe - o konstrukcji stalowej, panelu frontowym drewnianym lub
z ptyty MDF (wg zakresu robdt). Konstrukcja stalowa zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana farbg wierzchniego krycia.

Elementy panelu frontfowego drewnianego w uktadzie pionowym, dwukrotnie
impregnowane preparatem ogniochronnym i grzybobodjczym oraz lakierowane
dwukrotnie lakierem wierzchnim z zachowaniem rysunku drewna. Elementy
drewniane z drewna w | gatunku.

Panel z ptyty lakierowanej MDF gr.13mm. Rodzgj i uktad wycietych otwordw
oraz kolorystyka w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru.

Listwy naroznikowe — systemowe, rownoramienne, o szerokoSci ramienia 7é6mm,
na panelu aluminiowym, z ostong przeciwuderzeniowq winylowg, mocowana
do Sciany na wkrety, wg instrukcji producenta, w kolorze dopasowanym do
koloru scian (w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem nadzoru),
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(np. C/SAcrovyn SM20 lub réwnowaznal). Listwy montowane na naroznikach
wypuktych scian.

Wycieraczka systemowa (w wiatrotapie)

Wycieraczka o wymiarach 150x100cm z profili aluminiowych.

Elementy czyszczgce wycieraczki: wktady szczotkowe i tekstylne, montowane
naprzemiennie w profilach aluminiowych, potgczonych ze sobqg linkg stalowaq.
Catos$¢ osadzona w ramce ze stali nierdzewnej,

Gtebokos¢ zagtebienia w posadzce (22-25mm), dopasowac do wysokosci
systemu przyjetego do realizacji. Dno zagtebienia posiada posadzke z ptytek
gres.

Po montazu wycieraczki jej poziom powinien licowac z poziomem
wykonczonej posadzki z ptytek gres pomieszczenia wiatrotapu.

Pozostate wymagania zgodnie z SST.

VIl. Informacje o warunkach realizacji robot

7.1. Opis dostepnych mediow

Na terenie budynku ZSP jest dostep do:
- sieci wodociggowej ,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- instalacji elektryczne;.

7.2. Wytyczne dotyczgce urzgdzenia placu budowy.

Prowadzenie robot budowlanych wymaga zwrécenia szczegdlnej uwagi na
przebywajgcych w obiekcie ludzi. Miejsce prowadzenia prac wewnagtrz
budynku, nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.
Podreczny magazyn moze byc ustawiony na terenie zamknietym obiektu.
Opracowany projekt zagospodarowania terenu budowy wraz z
harmonogramem rob 6t musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Uzytkownika obiektu i Inspektora nadzoru. W ramach UPB wykonawca
zobowiqgzany jest do likwidacji placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego.

7.3. Wymagania dotyczgce BHP, ochrony srodowiska i p-poz.

Prace odbywac sie bedqg we wnetrzu budynku szkoty.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie frwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru kohcowego
robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest on wtgczony w cene umowna.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznejiinnych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie catego placu budowy.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob ot albo przez personel Wykonawcy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych BHP, w szczegdlnosci musi zadbac by personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni

i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W czasie prowadzenia robdt na rusztowaniu nalezy zastosowac wszelkie srodki
bezpieczenstwa dla tego rodzaju robot.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie umowne;.

VIll. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie wiasciwosci
materialow i wyrobow.

Zastosowane materiaty do budowy muszg odpowiadac¢ wymaganiom:
- Polskich Norm Budowlanych,
- posiadac swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania
w budownictwie wydane przez ITB,
- by¢ nowe i w | gatunku,
- posiadac decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na
terenie Polski zagranicznych rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych,
- posiadac pozytywnqg ocene higieniczng w zakresie stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej,
- odpowiadac przekazywanym Inwestorowi deklaracjom zgodnosci, atestom i
certyfikatom ( w tym znak bezpieczenstwa ,,B" ).

IX. Ogdlne wymagania techniczne w zakresie jakosci
wykonania poszczegdinych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq,

za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnose
z dokumentacjq projektowq, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce, jesli wymagac bedzie tego Inspektor
Nadzoru, poprawione bedq przez Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedqg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wszystkie wykonane prace muszg odpowiadac:

- warunkom technicznym wykonania i odbioru rob 6t budowlano -
montazowych

sktadajgcych sie z nastepujgcych tematow:

Tom | - ,,Budownictwo ogdlne" opracowany przez ITB Warszawa.

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot" jednoznacznie okreslajg
sposob i jakos¢ wykonania danych robdt, zastosowanych do nich materiatéw
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oraz odbioréw czesciowych i kohcowych.
Wszystkie prace budowlane wykonywac zgodnie z instrukcjami producentdw
poszczegolnych materiatow budowlanych.

Niniejsze opracowanie wraz z SST i przedmiarem sg materiatami
uzupetniajgcymi sie i stanowiq podstawe do realizacji prac budowlanych.
W przypadku stwierdzenia przez wykonawce jakichkolwiek niejasnosci w
powyzszych materiatach, nalezy stosowac zasade nalezytego wykonania
robot z zachowaniem dbatosci o szczegoty, zgodnie ze "sztukg budowlang'.

UWAGA:

Uzyte w projekcie nazwy wlasne materiatéw, technologii i znaki towarowe sq
rozwigzaniami przyktadowymi okreslajgcymi standard, wymagane
witasciwosci i cechy wyrobéw. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych
rozwigzan innych producentéw, ale o rwnowainych parametrach
technicznych materiatéw z zastosowanymi w projekcie.

Uzyte w opisie wyrazenie "rownowazine" oznacza rownowazinosé¢ produktu w

zakresie technologii wykonania, zastosowanych materiatéow, parametrow
techniczno-fizycznych oraz funkcjonalno-uzytkowych.

Opracowat:



