UMOWA

zawartaw dniu ...l pomiedzy: GMINA Jedlinsk ul. Warecka 19,
26-660Jedlinsk NIP 796-28-96-026, REGON 6700223764

Zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Wajta Gminy Jedlinsk — Kamila Dziewierza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ilony Starzynskiej

REGON iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiinienescasensenns , Zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawca
reprezentowanym pPrzez: ........c.cceeeveeiiiinineneneannn.

§1
1. Zamawiajacy, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r poz. 1986)
zleca Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania ustugg:

polegajaca na:

»Pelmienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji
Remont kuchni z pomieszczeniami towarzyszacymi wraz z
przebudowaq instalacji i wyposazeniem w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Przebudowa stolowki szkolnej przy Zespole
Szkolno - Przedszkolnym w Jedlinsku”

gdzie zakres prac obejmowac bedzie:

Nadzorowanie wykonania robot budowlanych dotyczace w/w zadania
2. Na przedmiot umowy okreSlony w ust. 1 sklada si¢ zakres ustug, ktory
szczegblowo okresla SIWZ wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy, stanowigce
integralng cze$¢ umowy. Szczegdtowy zakres prac zostal ujety w dokumentacji projektowe;j
1 technicznej dostgpny jest na stronie Zamawiajacego (link:
http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266 )
3. Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad calym ww. zadaniem
inwestycyjnym poprzez zaangazowanie inspektoré6w nadzoru, posiadajacych uprawnienia
budowlane w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia, branza:
konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna.
4. Zakres robot budowlanych, ktore beda podlegaty nadzorowaniu opisuje dokumentacja
przetargowa dostgpna na stronie internetowej zamawiajacego. Link do dokumentacji
projektowej i technicznej: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266) .
5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robot
budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i1 przepisami wykonawczymi do tej
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ustawy oraz zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych i zapisami umdéw na roboty

budowlane, a w szczegdlnosci:

1) Sprawdzanie jako$ci wykonanych robot, wbudowanych materiatow budowlanych,
zapobieganie zastosowaniu materiatbw wadliwych 1 nie dopuszczonych do obrotu

I stosowania w budownictwie;

2) Sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

uczestniczenie we wszystkich w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen

technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru obiektow budowlanych

1 przekazywaniu ich do uzytkownika;

3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy,

4) Doktadne zapoznanie si¢, przed rozpoczegciem prac i przekazaniem placu budowy,

z

- dokumentacjg techniczng na roboty budowlane,

- dokumentacja przetargowa udostepniang oferentom na etapie przetargu na roboty

budowlane,

- oferta przetargowa Wykonawcy robot,

- warunkami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg robot ;

5) Nadzor nad terminowoscig realizacji prac, w szczego6lnosci w zakresie dotrzymania

terminu zakonczenia prac i uzyskania przez Wykonawce robot wszystkich dokumentow

koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania;
6) Kontrola wszelkich dokumentow wymaganych od Wykonawcy robot zgodnie

z zawartymi umowami, a koniecznych do odbioru koncowego, oraz przekazania do

uzytkowania przedmiotu umowy;

7) Przeprowadzenie i dokonanie czynno$ci odbiordw czgsciowych i koncowego robot

budowlanych we wspotpracy z komisjg Zamawiajacego powotang do odbioru przedmiotu

UMmowy;

8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze zlozeniem pisemnego

o$wiadczenia o kompletnosci dokumentacji powykonawczej;

9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakoS$ci
wykonywanych robdt oraz wbudowywanych materiatoéw 1 urzadzen, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do
ZapPeWNienia c.oeeeevnreeennnnns pobytow inspektora/6w nadzoru na budowie w ciggu tygodnia .
Kazdy pobyt inspektora na budowie musi by¢ potwierdzony wpisem w ,karty pobytow
inspektorow nadzoru na budowie” zawierajacym doktadng godzing przybycia inspektora na
budowg 1 opuszczenia budowy. ,,Karta” ta jest dostgpna w godzinach pracy Zamawiajacego w
jego siedzibie.

Inspektor nadzoru przed kazdorazowym przybyciem na budowg informuje telefonicznie
przedstawiciela Zamawiajacego o godzinie przyjazdu, jak i1 planowanym wyjezdzie z
budowy. Inspektor nadzoru pobyt na budowie udokumentowa¢ moze poprzez wykonanie
dokumentacji fotograficznej z budowy przesylajac ja poczta elektroniczng na
adres:budownictwo@jedlinsk.pl . Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do
kontroli pobytow inspektoréw na budowie. Dopuszcza si¢ zmiang ilosci godzin pobytow
inspektorow w poszczegdlnych tygodniach w sytuacji gdy bedzie to uzasadnione
technologia prowadzenia robot. W takiej sytuacji rozliczenia ilo$ci godzin pobytow nalezy
zbilansowaé w okresach miesi¢cznych, a wyjatkowo w kwartatach.

10) Pelna dyspozycyjnos¢ - niezwloczne stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie

telefoniczne, lub inne Wykonawcy/6w robdt, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

lub telefoniczne 1 inne wezwanie Zamawiajgcego;

11) Zglaszanie Zamawiajacemu informacji dotyczacych ewentualnych zaktocen
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zwigzanych z realizacjg prac, w tym rowniez informacji o wszelkich opdznieniach w
realizacji harmonogramu, z okresleniem ich przyczyn;

12) Rozliczenie Wykonawcy/6w robdt zgodnie z zawartymi umowami;

13) Prowadzenie wszelkich czynno$ci zwigzanych z rozliczaniem uméw z Wykonawcami
robdt budowlanych oraz kontrolowanie szczegdtowych rozliczen budowy zgodnie z
zapisami umownymi z Wykonawcami robdt budowlanych;

14) Prowadzenie pelnych rozliczen inwestycji w zakresie prac objetych umowami
zamawiajgcego z wykonawcami robot budowlanych, w tym:

- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu oraz niezwloczne
informowanie o zaistnialych nieprawidtowosciach;

- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdan z realizacji robdt budowlanych,
Zamawiajagcemu ( minimum jeden raz w miesigcu);

- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robot koniecznych lub zamiennych za zgoda
Zamawiajacego;

- przygotowanie materiatdw zwigzanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych
oraz odszkodowan obcigzajacych Wykonawce robot za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie przez niego zobowigzan umownych;

- przygotowanie dokumentow i informacji do rozliczen inwestycji pod potrzeby instytucji
dofinansowujacych zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanych robdt budowlanych z
uwzglednieniem miernikéw rzeczowych opisujacych inwestycje .

- rozliczenie koncowe inwestycji pod katem miernikow rzeczowych ;

15) Udzial na wezwanie Zamawiajacego jako uzytkownika obiektu w spotkaniach
dotyczacych naglych awarii, lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udzial w
pracach komisji odbioru pogwarancyjnego;

16) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania czy wykonawca lub
podwykonawca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wszelkie czynnosci (np. wchodzace w tzw. koszty bezposrednie),
ktoérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) niezbedne do realizacji
robot budowlanych, przez caty okres wykonywania tych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia. Raport zawierajagcy sposdb wywigzywania si¢ Wykonawcy robot
budowlanych z ww. obowiazku, Inspektor nadzoru przedktadat bedzie nie rzadziej niz raz
na miesiac

17) Dojazd na budowe Inspektor wykonuje we wtasnym zakresie.

6. Inne czynnosci Wykonawcy niezbedne do prawidlowego zrealizowania przedmiotu
zamowienia:

1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawce robot zasad bezpieczenstwa pracy
| utrzymania porzadku na terenie budowy;

2) Udzielanie Wykonawcy robot wszelkich dostgpnych informacji 1 wyjasnien
dotyczacych umowy;

3) Kontrola zgodnos$ci oznakowania robot;

4) Scista wspélpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru
autorskiego i uzyskiwanie od Projektantow zgody na zmiany i uzupelnienia w zakresie
projektu budowlanego;

5) Wzywanie Projektantow na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego po
wczesniejszym ustaleniu tego z Zamawiajacym;

6) Czuwanie nad realizacjg elementéw robdt zwigzanych z ochrong srodowiska;

7) Opiniowanie 1 rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod
wzgledem finansowym, rzeczowym 1 formalnym - zgodnym z Prawem zamodwien
publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutkow: (koszt i czas);
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8) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

9) State nadzorowanie badan materialéw i robot wykonywanych przez Wykonawce robot;
10) Zlecanie Wykonawcy robdt wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

11) Zalecanie sporzadzania wszelkich zmian rysunkow i specyfikacji, ktore moga okazac
si¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

12) Weryfikowanie ,,rysunkow powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce;

13) Dokonywanie odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wraz ich
udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej i protokotéw;

14) Przedstawianie Zamawiajagcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot;

15) Sprawdzanie wykonanych robot i powiadamiania Wykonawcy robot o wykrytych
wadach oraz okreslanie zakresu robdt niezb¢dnych do wykonania celem usunigcia wad
wraz z podaniem terminu ich wykonania a nast¢pnie dokonania odbioru wykonanych robot
usuwajacych wady w ciggu 7 dni od usunigcia wad;

16) Przygotowanie do odbioru czeSciowego (jesli Zamawiajacy taki przewiduje) i
koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci przedlozonych przez
Wykonawce robdt dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze
robot;

17) Sprawdzanie miesi¢cznych zestawien ilosci 1 wartosci wykonanych robét oraz przed
wystawieniem faktur przez Wykonawce robot;

18) Przekazywanie miesi¢cznych raportow z wykonanego zakresu rzeczowego,

19) Po zakonczeniu i rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamawiajagcemu raportu
koncowego,

20) Identyfikowanie wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy robot i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiajacego
Z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom,;

21) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robdt oraz
rozbieznosciach miedzy dokumentacjag Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy;

22) Rozpatrywanie roszczeh Wykonawcy robot 1 przedstawiania stanowiska
w odniesieniu do nich Zamawiajacemu;

23) Rozliczanie umowy o roboty budowlane i ustugi w przypadku ich wypowiedzenia;
24) Kontrolowanie jakosci oraz zgodnos$ci materiatow budowlanych, instalacyjnych
1 urzadzen z zalozonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych;

25) Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z umowa;

26) Uczestnictwo 1 asysta w ewentualnych kontrolach mogacych zaistnie¢ w toku
wykonania zadania,

27) Wykonywanie czynno$ci niezb¢dnych dla prawidlowos$ci procesu inwestycyjnego
w stosunku do innych jego uczestnikow niz wykonawca robot budowlanych (ewentualnych
podwykonawcdow, dostawcow medidow, urzedow 1 instytucji itp.), w tym kontrola umow
zawieranych przez wykonawce robot z podwykonawcami celem monitorowania interesow
Zamawiajacego w konteks$cie regulacji prawnych dotyczacych odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego wobec podwykonawcoéw, zawartych w ustawie Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeksie cywilnym;

28) Zatwierdzanie dostaw wyposazenia i sprzetu przed ich wbudowaniem sprawdzanie ich
autentycznosci, kompletnosci, prawidlowosci oraz formutowanie zalecen dotyczacych
wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
gwarancji, praw wlasnosci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materialow
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wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania;
29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przedstawionego przez
wykonawce robot.
7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robot, do zadan inspektora bedzie nalezato:
1) Dokonanie przegladu stanu wykonanych obiektow budowlanych (na zgloszenie
Zamawiajacego) przed uptywem gwarancji terminu rekojmi i gwarancji;
2) Oswiadczenia usunigcia ewentualnych wad przez Wykonawce robot;
3) Wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
1 sporow;
4) Sprawdzenie i potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezb¢dnych
dokumentows;
5) Dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce robot po zakonczeniu robot;
6) Opiniowanie wniosku Wykonawcy robot o zwrot czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
8. Zakres praw i obowiazkow inspektoro6w nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz U. z 2018 r. poz. 1202)

1 obejmuje w szczegdlnosci:
1) Wszelkie czynno$ci okreslone ustawa jw. i1 przepisami wykonawczymi do niej
w odniesieniu do wszystkich branz;
2) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi rob6t polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych:
a) usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen;
b) wykonania préob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych.
9. Przez caly okres trwania umowy Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia na kwot¢ nie mniejszg niz:
50.000,00 zt (stownie: pigédziesiat tysiecy ztotych 00/100).
9.1Wykonawca na wezwanie przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce kserokopi¢ oplaconej polisy, a w przypadku jej braku -
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od tej
odpowiedzialnosci.
9.2 Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony,
przedtozy¢ Zamawiajagcemu kserokopi¢ polisy, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginalem, w terminie do 14 dni kalendarzowych.
9.3 W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, a
w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w
niniejszym ustegpie, stanowi odstagpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
9.4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej
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braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do
nadzorowania robot w n/w specjalnosciach oraz w jego imieniu n/w funkcje petnié beda:
a) INSPEKTOR KOORDYNATOR NADZORU INWESTORSKIEGO :
Imig¢ i nazwisko: ..................
Uprawnienia w specjalnosci: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
Nr uprawnien: .............c.cceeeeevennnnn. , ktory posiada uprawnienia do kierowania,
kontrolowania i nadzorowania budow i robdt w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zaméwienia.
b) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO :
Imig¢ i nazwisko: ..................
Uprawnienia w specjalno$ci: ELEKTRYCZNE]J
Nr uprawnien: ...............ceeeeevennnnn. , ktory posiada uprawnienia do kierowania,
kontrolowania i nadzorowania budow i rob6t w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zaméwienia.
c) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO :
Imig¢ i nazwisko: ..................
Uprawnienia w specjalnosci: SANITARNEJ
Nr uprawnien: ..............cceeeeevennnnn. , ktory posiada uprawnienia do kierowania,
kontrolowania i nadzorowania budéw i robot w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zaméwienia
2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osdéb wyszczegolnionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu oraz pozostatych osob przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamieniane osoby musza spetniaé¢ co
najmniej wymagania okreslone w punkcie 4.2.3 specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia (SIWZ) odnosnie danej osoby. Wykonawca z wilasnej inicjatywy
proponuje zmian¢ o0sOb wyszczegdlnionych w wust. 1 niniejszego paragrafu
w nastepujacych przypadkach:
a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) niewywigzywania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z umowy;
c) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).
3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osob wyszczegdlnionych
w ust. 1 niniejszego jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§3

1. Calkowita cena ryczattowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

netto w wysokosci: .............. zt
(stownie; .................. )

podatek VAT 23% .........ccoevvennnnn..
(stownie: ... )



Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoKoSci: .....oeevureennennn
(Slownie: ..cevveeniininannnnnnnn. )

2. Kwota okre$lona w ust. 1 jest kwotg ryczattowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu

cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i nie

moze ulec zmianie, poza przypadkiem okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiazuja si¢ do

podpisania aneksu do umowy, regulujacego wysoko$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
4. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywalo na podstawie 1

faktury przejsciowej i faktury koncowe;.

5. Faktura/y regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego

faktury 1 protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

6. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po koncowym

odbiorze wykonanego zadania oraz catkowitym rozliczeniu zadania z wykonawcg robot, w

oparciu o fakturg koncowa wystawiong przez Wykonawce za wykonane usthugi.

7. Faktura za ustugi stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto

wskazane przez Wykonawce na fakturze.

8. Wykonawca ma prawo ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng posrednictwem

platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026

§4

1. Termin wykonania zamowienia: planowany termin zakonczenia robét budowlanych
30 pazdziernik 2019.

a) rozpoczecie: po przekazaniu placu budowy wykonawcy;

b) Zakonczenie realizacji umowy na roboty budowlane przewidziany jest na dzien
30 pazdziernik 2019. Termin ten ma charakter orientacyjny - faktyczny termin
realizacji uslugi Nadzoru bedzie uzalezniony od zakonczenia realizacji umowy na
roboty budowlane.

c) W przypadku zaistnienia koniecznej przerwy w wykonywaniu robot budowlanych ze
wzgledow administracyjno-prawnych Wykonawca w tym okresie nie b¢dzie zobligowany
do rozliczenia godzinowego pobytow.

W przypadku wydluzenia si¢ robot budowlanych Inspektorowi nie bedzie
przystugiwa¢ dodatkowe wynagrodzenie.

d) petlnienie obowigzkow inspektora nadzoru do konca rgkojmi i gwarancji
nadzorowanych rob6t budowlanych w zakresie opisanym w § 1, ust. 2, pkt. 2.3.

§5

1. Wykonawca pelnigc swoje czynnosci dziala w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego.
W ramach tych czynnos$ci nie moze podpisywaé¢ umow i zacigga¢ zadnych zobowigzan
finansowych wobec uczestnikoéw procesu inwestycyjnego realizujgcych zadanie.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnos$ci objetych niniejsza
umow3, ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania.

3. Naprawianie szkody obejmuje wylgcznie straty, ktore poszkodowany poniost, jednakze
do pelnej wartosci tej szkody.


http://pefbroker.pl/

§6

Strony ustalaja, ze do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. zaptata faktur dla Wykonawcéw inwestycji sprawdzonych i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru w terminach wynikajacych z umowy z Wykonawcg robot budowlanych
I ewentualnych dostaw;

2. udzial w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania
wykonania robdot budowlanych w przypadkach odstgpienia od uméw o wykonanie robot;
zaptata wynagrodzenia za pelnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;

1. Zamawiajacy ma prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczacych
realizowanej inwestycji, na kazdym etapie inwestycji.

2. Jezeli Zamawiajacy zglosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na
Wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego niezwlocznie
o0 zaj¢tym stanowisku wzglednie podjetych dziataniach.

§7

Jezeli w toku realizacji procesu budowlanego nastapi przerwa w jego realizacji z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, przystluguje mu wynagrodzenie za rozpoczety etap lub czes$¢
zadania w cze$ci proporcjonalnej do warto$ci umowy i zrealizowanego zakresu.

§8

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstagpienia w nastepujacych okoliczno$ciach:

a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowiazkow;

c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji;

d) w razie wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 1986).

e) W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji umowy inwestycyjnej

§9
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) w wysokosci 50 zt - za kazda opuszczong lub nieudokumentowang godzing pobytu
inspektoréw nadzoru na budowie - w stosunku do liczby godzin zadeklarowanej w ofercie
przetargowej,
b) zryczaltowang kare umowng w wysokosci 20% naleznego wynagrodzenia brutto
w razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od inspektora
nadzoru .
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach og6lnych przewidzianych przepisami K.C. o ile kary umowne nie pokryja
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.



1.

2.

4.

§10

Zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci 1 muszg by¢

zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza w szczegolnosci dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy przede wszystkim w nastepujacych przypadkach:

a. z powodu sily wyzszej, majacej istotny wpltyw na realizacje¢ ZamoOwienia, w tym
dlugotrwatych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci
wysokich temperatur przekraczajgcych minimalne/maksymalne temperatury okreslone
w kartach technicznych materialow, ktore spowoduja przesunigcie terminu realizacji
inwestycji

b. w przypadku zmiany terminu przekazania terenu robdt z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;

c. gdy =zaistnieja sytuacje, bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolno$ci: wstrzymanie robOt przez Zamawiajacego, nie
wynikajace z okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca;

d. na skutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie robot, ktore to dziatania

nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

3. W zakresie wynagrodzenia wylacznie w sytuacji zwickszenia zakresu robodt
budowlanych podlegajacych nadzorowi

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2, termin,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej

jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci lub ich skutkow, przy zatozeniu, ze 1 (stownie:
jeden) dzien realizacji Zamowienia to 24 (slownie: dwadziescia cztery) godziny.

Przesunigcie terminu okreslonego w § 4 ust. 1b moze nastapié¢, jezeli Wykonawca

przedtozy Zamawiajagcemu pisemny wniosek o przesunigcie terminu wykonania robot

budowlanych, wraz z uzasadnieniem, a Zamawiajacy wyrazil zgod¢ na przesunigcie
terminu realizacji umowy inwestycyjnej.

§11

1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.

2 Zamawiajacy ma prawo podawaé do publicznej wiadomosci informacje o zawartej
umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysokosci
wynagrodzenia.

3 Wszelkie o$wiadczenia woli lub wiedzy ktérejkolwiek ze Stron, sktadane w zwiagzku z
umowg, w tym o$wiadczenia dotyczace: zmiany treSci umowy, rozwigzania,
wypowiedzenia umowy lub odstapienia od umowy, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4  Strony ustalaja, iz osobami upowaznionymi do kontaktu sa:

1) ze strony Wykonawcy: ....... S () I ,e-mail: o..ooueninee.

2) Ze strony Zamawiajacego: ceeeee. I 1) FT ,e-mail: ....o.oeeeen...

§12

Ewentualne spory powstatle na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sagdom powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.



§13

Umoweg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach -3 egz. dla Zamawiajgcego 1
1 egz. dla Wykonawcy.

§ 14
Integralng czescig Umowy sg nastepujace Zalaczniki:
1. Zalacznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
1 odbioru robo6t, przedmiar robdt

2. Zalgcznik nr 2 - oferta Wykonawcy
3. Zalacznik nr 3 - Harmonogram robot

Wykonawca: Zamawiajacy:
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