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UMOWA

zawarta w dniu ......... pomiedzy:

GMINA Jedlinsk

Ul. Warecka 19

26-660 Jedlinsk

NIP 796-28-96-026,

REGON 6700223764

Zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Wajta Gminy Jedlinsk — Kamila Dziewierza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Ilony Starzynskiej

NIP: ceiiiiiiiiiiiiiiiienee
zwanym w dalszej czesci ,, Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

§1

. Zamawiajacy, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamOwienia w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci mniejszej niz okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych ( tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r poz. 1986), zleca Wykonawcy,
a ten przyjmuje do wykonania ushuge polegajaca na:

,Pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (zwanym dalej Inspektorem) nad
realizacja zadania inwestycyjnego ,,Przebudowa drogi gminnej Piastéw - Poreby
ETAP II”

gdzie zakres prac obejmowac bedzie:

Nadzorowanie wykonania robot budowlanych dotyczace w/w zadania

2. Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sklada si¢ zakres ustug, ktory
szczegblowo okresla SIWZ wraz z zalacznikami oraz oferta Wykonawcy, stanowiace
integralng cze$¢ umowy. Szczegotowy zakres prac zostal ujety w dokumentacji projektowe;j
1 techniczne;j dostgpny jest na stronie Zamawiajacego (link:
http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266 ) - postgpowanie pod nazwg ,,,,Przebudowa drogi
gminnej Piastow - Porgby ETAP II”.

3. Umowa obejmuje wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad calym ww. zadaniem
inwestycyjnym poprzez zaangazowanie inspektora nadzoru, posiadajacego uprawnienia
budowlane w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamowienia, branza:
drogowa.

4. Zakres robot budowlanych, ktére beda podlegaly nadzorowaniu opisuje dokumentacja
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przetargowa dost¢gpna na stronie internetowej zamawiajgcego. Link do dokumentacji

projektowej i technicznej: http://bip.jedlinsk.pl/index.php?id=266) .

5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem robot

budowlanych zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej

ustawy oraz zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych i zapisami umoéw na roboty
budowlane, a w szczegdlnosci:
1) Sprawdzanie jakosci wykonanych robot, wbudowanych materiatéw budowlanych

(zatwierdzenie materiatbw budowlanych przed ich wbudowaniem), zapobieganie

zastosowaniu materiatbw wadliwych 1 nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w

budownictwie;

2) Sprawdzanie i1 odbiér rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

uczestniczenie we wszystkich w probach i1 odbiorach technicznych instalacji, urzadzen

technicznych oraz przygotowanie i udzial w czynnos$ciach odbioru obiektéw budowlanych

1 przekazywaniu ich do uzytkownika;

3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usunigcia wad, a takze
kontrolowanie rozliczen budowy,

4) Doktadne zapoznanie si¢, przed rozpoczeciem prac i przekazaniem placu budowy, z:

- dokumentacja techniczng na roboty budowlane,

- dokumentacjg przetargowa udostepniang oferentom na etapie przetargu na roboty

budowlane,

- oferta przetargowa Wykonawcy robot,

- warunkami umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg robot ;

5) Nadzor nad terminowoscig realizacji prac, w szczeg6lnosci w zakresie dotrzymania

terminu zakonczenia prac i uzyskania przez Wykonawce robot wszystkich dokumentow

koniecznych dla odbioru przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania;

6) Kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od Wykonawcy robot zgodnie z
zawartymi umowami, a koniecznych do odbioru koncowego, oraz przekazania do
uzytkowania przedmiotu umowy;

7) Przeprowadzenie i dokonanie czynno$ci odbiordw czgsciowych i koncowego robot

budowlanych we wspotpracy z komisja Zamawiajacego powotang do odbioru przedmiotu

Umowy;

8) Weryfikacja dokumentacji powykonawczej, wraz ze zlozeniem pisemnego

oswiadczenia o kompletnosci dokumentacji powykonawczej;

9) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakoS$ci
wykonywanych robot oraz wbudowywanych materiatéw i urzadzen, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia ........... 1 godz pobytow inspektora/ow nadzoru na budowie w ciggu tygodnia.
Kazdy pobyt inspektora na budowie musi byé potwierdzony wpisem w ,, karty pobytow
inspektorow nadzoru na budowie’ zawierajgcym doktadng godzine przybycia inspektora na
budowe i opuszczenia budowy. ,, Karta” ta jest dostepna w godzinach pracy Zamawiajgcego w
jego siedzibie.

Inspektor nadzoru przed kazdorazowym przybyciem na budowg informuje telefonicznie

przedstawiciela Zamawiajgcego o godzinie przyjazdu, jak i1 planowanym wyjezdzie z

budowy. Inspektor nadzoru pobyt na budowie udokumentowaé moze poprzez wykonanie

dokumentacji fotograficznej z budowy przesylajac ja poczta elektroniczng na
adres:drogi@jedlinsk.pl . Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do Kkontroli
pobytow inspektora na budowie. Dopuszcza si¢ zmiang ilosci godzin pobytow inspektora
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w poszczegdlnych tygodniach w sytuacji gdy bedzie to uzasadnione technologia
prowadzenia robdt. W takiej sytuacji rozliczenia ilo$ci godzin pobytow nalezy zbilansowac
w okresach miesiecznych, a wyjatkowo w kwartatach.

10) Pela dyspozycyjno$¢ - niezwloczne stawianie si¢ na uzasadnione wezwanie
telefoniczne, lub inne Wykonawcy/6w robdt, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
lub telefoniczne i inne wezwanie Zamawiajgcego;

11) Zglaszanie Zamawiajagcemu informacji dotyczacych ewentualnych zaktocen
zwigzanych z realizacjg prac, w tym rowniez informacji o wszelkich opdznieniach w
realizacji harmonogramu, z okre$leniem ich przyczyn;

12) Rozliczenie Wykonawcy/Ow robot zgodnie z zawartymi umowami;

13) Prowadzenie wszelkich czynnosci zwigzanych z rozliczaniem umow z Wykonawcami
robot budowlanych oraz kontrolowanie szczegdélowych rozliczeh budowy zgodnie z
zapisami umownymi z Wykonawcami rob6t budowlanych;

14) Prowadzenie pelnych rozliczen inwestycji w zakresie prac objetych umowami
zamawiajacego z wykonawcami robot budowlanych, w tym:

- systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji kontraktu oraz niezwloczne
informowanie o zaistnialych nieprawidlowosciach;

- przygotowywanie i przekazywanie sprawozdan z realizacji rob6t budowlanych,
Zamawiajacemu ( minimum jeden raz w miesigcu);

- sprawdzanie kalkulacji ewentualnych robot dodatkowych lub zamiennych za zgoda
Zamawiajacego;

- przygotowanie materiatow zwigzanych z rozliczeniem ewentualnych kar umownych
oraz odszkodowan obcigzajacych Wykonawce robot za nienalezyte lub nieterminowe
wykonanie przez niego zobowigzan umownych;

- przygotowanie dokumentow i informacji do rozliczen inwestycji pod potrzeby instytucji
dofinansowujacych zadanie inwestycyjne w zakresie wykonanych rob6t budowlanych z
uwzglednieniem miernikow rzeczowych opisujacych inwestycje .

- rozliczenie koncowe inwestycji pod katem miernikdw rzeczowych ;

15) Udziat na wezwanie Zamawiajacego jako uzytkownika obiektu w spotkaniach
dotyczacych naglych awarii, lub ujawnienia wad w przedmiocie umowy, oraz udziat w
pracach komisji odbioru pogwarancyjnego;

16) Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania czy wykonawca lub
podwykonaweca zatrudnia zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace wszelkie czynnosci (np. wchodzace w tzw. koszty bezposrednie),
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917) niezbg¢dne do realizacji
robot budowlanych, przez caty okres wykonywania tych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia. Raport zawierajacy sposéb wywiazywania si¢ Wykonawcy robot
budowlanych z ww. obowiazku, Inspektor nadzoru przedktadat bedzie nie rzadziej niz raz
na miesigc

17) Dojazd na budowg Inspektor wykonuje we wlasnym zakresie.

6. Inne czynnosci Wykonawcy niezbgdne do prawidtowego zrealizowania przedmiotu
zamoOwienia:

1) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawceg robdt zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku na terenie budowy;

2) Udzielanie Wykonawcy robdt wszelkich dostepnych informacji i wyjasnien
dotyczacych umowy;

3) Kontrola zgodnosci oznakowania robot;

4) Scista wspolpraca z Projektantami w zakresie sprawowanego przez nich nadzoru
autorskiego i uzyskiwanie od Projektantow zgody na zmiany i uzupetnienia w zakresie
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projektu budowlanego;

5) Wzywanie Projektantow na teren budowy w ramach nadzoru autorskiego po
wczesniejszym ustaleniu tego z Zamawiajacym;

6) Czuwanie nad realizacjg elementéw robdt zwigzanych z ochrong srodowiska;

7) Opiniowanie i rekomendowanie kazdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod
wzgledem finansowym, rzeczowym i formalnym - zgodnym z Prawem zamodwien
publicznych - z podaniem ich przyczyn i skutkow: (koszt i czas);

8) Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow;

9) State nadzorowanie badan materiatow i robot wykonywanych przez Wykonawce robot;
10) Zlecanie Wykonawcy robot wykonania dodatkowych badan materiatow lub robot
budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

11) Zalecanie sporzadzania wszelkich zmian rysunkoéw i specyfikacji, ktore mogg okazaé
si¢ konieczne lub zalecane w trakcie budowy;

12) Weryfikowanie ,,rysunkéw powykonawczych” sporzadzanych przez Wykonawce;

13) Dokonywanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wraz ich
udokumentowaniem w postaci dokumentacji fotograficznej 1 protokotow;

14) Przedstawianie Zamawiajagcemu pisemnych zalecen na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robot;

15) Sprawdzanie wykonanych robot i powiadamiania Wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okreslanie zakresu robot niezbednych do wykonania celem usunigcia wad
wraz z podaniem terminu ich wykonania a nast¢pnie dokonania odbioru wykonanych robot
usuwajacych wady w ciggu 7 dni od usunigcia wad;

16) Przygotowanie do odbioru czeSciowego (jesli Zamawiajacy taki przewiduje) i
koncowego robot, sprawdzenia kompletno$ci 1 prawidtowosci przedlozonych przez
Wykonawce robdt dokumentéw wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze
robot;

17) Sprawdzanie miesi¢cznych zestawien ilosci i wartosci wykonanych robot oraz przed
wystawieniem faktur przez Wykonawce robot;

18) Przekazywanie miesi¢cznych raportéw z wykonanego zakresu rzeczowego,

19) Po zakoficzeniu 1 rozliczeniu kontraktu przekazanie Zamawiajagcemu raportu
koncowego,

20) Identyfikowanie wszedzie tam gdzie jest to mozliwe ryzyka powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy robot i stron trzecich 1 informowanie o tym Zamawiajacego
Z propozycjami sposobOw zapobiegania tym roszczeniom;

21) Powiadamianie Zamawiajacego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robot oraz
rozbiezno$ciach migdzy dokumentacja Zamawiajacego, a stanem faktycznym na terenie
budowy;

22) Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy robdt 1 przedstawiania stanowiska w
odniesieniu do nich Zamawiajacemu;

23) Rozliczanie umowy o roboty budowlane i ustugi w przypadku ich wypowiedzenia;
24) Kontrolowanie jako$ci oraz zgodnosci materiatow budowlanych, instalacyjnych i
urzadzen z zalozonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych;

25) Reprezentowanie Zamawiajacego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z umowa;

26) Uczestnictwo 1 asysta w ewentualnych kontrolach mogacych zaistnie¢ w toku
wykonania zadania,

27) Wykonywanie czynno$ci niezbgdnych dla prawidtowosci procesu inwestycyjnego w
stosunku do innych jego uczestnikow niz wykonawca robot budowlanych (ewentualnych
podwykonawcow, dostawcoéw mediow, urzeddéw 1 instytucji itp.), w tym kontrola umow
zawieranych przez wykonawce robot z podwykonawcami celem monitorowania interesow
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Zamawiajacego w konteks$cie regulacji prawnych dotyczacych odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego wobec podwykonawcoéw, zawartych w ustawie Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeksie cywilnym;
28) Zatwierdzanie dostaw wyposazenia i sprzetu przed ich wbudowaniem sprawdzanie ich
autentycznosci, kompletnosci, prawidlowosci oraz formutowanie zalecen dotyczacych
wszelkich certyfikatow, atestow, dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci,
gwarancji, praw wilasnosci itp. w celu nie dopuszczenia do wbudowania materialow
wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania;
29) Zaopiniowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robot przedstawionego przez
wykonawce robot.
7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robot, do zadan inspektora bedzie nalezato:
1) Dokonanie przegladu stanu wykonanych obiektow budowlanych (na zgloszenie
Zamawiajacego) przed uplywem terminu gwarancji i rekojmi
2) Oswiadczenia usuni¢cia ewentualnych wad przez Wykonawce robot;
3) Wspieranie Zamawiajacego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen
1 sporéw;
4) Sprawdzenie 1 potwierdzenie gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajacego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezb¢dnych
dokumentow;
5) Dostarczenia Zamawiajacemu wszelkich raportow, akt, certyfikatow przygotowanych
przez Wykonawce robdt po zakonczeniu robot;
6) Opiniowanie wniosku Wykonawcy robot o zwrot czgéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
8. Zakres praw i obowigzkow inspektorow nadzoru wynika z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz U. z 2018 r. poz. 1202)

1 obejmuje w szczegodlnosci:
1) Wszelkie czynnosci okre$lone ustawa jw. i przepisami wykonawczymi do niej w
odniesieniu do wszystkich branz;
2) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy dotyczacych:
a) usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen;
b) wykonania prob lub badaf, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych,
dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych
oraz urzadzen technicznych.
9. Przez caly okres trwania umowy Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia na kwotg nie mniejszg niz:
50.000,00 zt (stownie: pigcdziesiat tysiecy ztotych 00/100).
9.1Wykonawca na wezwanie przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginalem przez Wykonawce kserokopi¢ optaconej polisy, a w przypadku jej braku -
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od tej
odpowiedzialnosci.
9.2 Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony,
przedtozy¢é Zamawiajacemu kserokopi¢ polisy, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, potwierdzong za
zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych.
9.3 W przypadku nieodnowienia przez Wykonawceg w trakcie realizacji umowy polisy, a
w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
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ubezpieczony, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na
jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z
wynagrodzenia Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktéorych mowa w
niniejszym ustegpie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

9.4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystapi koniecznosé
przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wykwalifikowany personel uprawniony do
nadzorowania robdt w n/w specjalnosciach oraz w jego imieniu n/w funkcje petnic¢ beda:
a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO :
Imi¢ 1 nazwisko: ceveveeeiinnennens
Uprawnienia w specjalnosci: drogowej
NI UPraWNIEN: ceeeeeeerenrenceeccecnnancene , ktory posiada uprawnienia do kierowania,
kontrolowania i nadzorowania budow i robdt w zakresie zgodnym z nadzorowanym
przedmiotem zamoéwienia.

2. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu oraz pozostatych osob przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za
uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego. Zamieniane osoby musza spetniaé¢ co
najmniej wymagania okre$lone w punkcie 4.2.3 specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia (SIWZ) odnosnie danej osoby. Wykonawca z wilasnej inicjatywy
proponuje zmiang o0sOb wyszczegolnionych w ust. 1 niniejszego paragrafu w
nastepujacych przypadkach:

a) S$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) niewywigzywania si¢ z obowiazkéw wynikajacych z umowy;

c) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb wyszczegolnionych w
ust. 1 niniejszego jezeli uzna, Ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztoZzenia wniosku przez Zamawiajacego.

§3

1. Catkowita cena ryczaltowa za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:

netto w wysokosci: .............. zt
(stownie; .................. )
podatek VAT 23% .........cceevvennnnn..
(stownie: ... )
Cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoKoScCi: .....cevvereenennn
(Slownie: ..coevreiiniieinnnnnnn. )



2. Kwota okre$lona w ust. 1 jest kwotg ryczattowg w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego, a wigc zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy i nie
moze ulec zmianie, poza przypadkiem okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiazuja si¢ do
podpisania aneksu do umowy, regulujgcego wysokos$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.
1. Rozliczanie za wykonywanie przedmiotu umowy bedzie si¢ odbywalo na podstawie 1
faktury koncowe;.

2. Fakturaly regulowane bgdg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury 1 protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

3. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane po koncowym
odbiorze wykonanego zadania oraz calkowitym rozliczeniu zadania z wykonawcg robot, w
oparciu o fakturg koncowa wystawiong przez Wykonawce za wykonane usthugi.

4. Faktura za ushugi stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.

5. Wykonawca ma prawo ztozy¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng posrednictwem
platformy. (http://pefbroker.pl/) PEPPOL: 7962896026

§4

1. Termin wykonania zamowienia: planowany termin zakonczenia robét budowlanych
30 wrze$nia 20109.

a) rozpoczecie: po przekazaniu placu budowy wykonawcy;

b) Umowa obowiazuje do dnia zakonczenia i rozliczenia inwestycji - faktyczny termin
realizacji uslugi Nadzoru bedzie uzalezniony od zakonczenia realizacji umowy na
roboty budowlane.

W przypadku wydluzenia si¢ robdét budowlanych Inspektorowi nie bedzie
przystugiwa¢ dodatkowe wynagrodzenie.

c) pelnienie obowigzkow inspektora nadzoru do konca rekojmi 1 gwarancji
nadzorowanych rob6t budowlanych w zakresie opisanym w § 1, ust. 2, pkt. 2.3.

§5

1. Wykonawca pehiac swoje czynno$ci dziala w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego. W
ramach tych czynnos$ci nie moze podpisywa¢ umoéw 1 zacigga¢ zadnych zobowigzan
finansowych wobec uczestnikow procesu inwestycyjnego realizujacych zadanie.

2.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone szkody
bedace normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejsza
umowa, ocenianego w granicach przewidzianych dla umow starannego dziatania.

3. Naprawianie szkody obejmuje wytacznie straty, ktore poszkodowany poniost, jednakze
do petnej wartosci tej szkody.

§6
Strony ustalaja, ze do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy:
1. zaptata faktur dla Wykonawcéw inwestycji sprawdzonych i1 zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru w terminach wynikajacych z umowy z Wykonawca robdt budowlanych
i ewentualnych dostaw;
2. udzial w ewentualnych komisjach w sprawie okreslenia stanu zaawansowania
wykonania rob6t budowlanych w przypadkach odstapienia od umoéw o wykonanie robot;
zaptata wynagrodzenia za pelienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;


http://pefbroker.pl/

1. Zamawiajacy ma prawo do uzyskania wszelkich informacji i danych dotyczacych
realizowanej inwestycji, na kazdym etapie inwestycji.
2. Jezeli Zamawiajacy zglosi w tej materii do Wykonawcy uwagi lub zastrzezenia, na
Wykonawcy bedzie cigzyt obowigzek zawiadomienia Zamawiajgcego niezwlocznie o
zajetym stanowisku wzglednie podj¢tych dziataniach.

§7
Jezeli w toku realizacji procesu budowlanego nastapi przerwa w jego realizacji z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, przysluguje mu wynagrodzenie za rozpoczety etap lub czes$¢
zadania w cze$ci proporcjonalnej do warto$ci umowy i zrealizowanego zakresu.

§8
1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o przyczynie odstgpienia w nastepujacych okolicznosciach:
a) jezeli Wykonawca nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwat ich wykonywanie, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty i pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajgcego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych
obowigzkow;
c) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji;
d) w razie wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 1986).
e) W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji umowy inwestycyjnej

§9
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
a) w wysokosci 50 zt - za kazda opuszczong lub nieudokumentowang godzing pobytu
inspektoréw nadzoru na budowie - w stosunku do liczby godzin zadeklarowanej w ofercie
przetargoweyj,
b) zryczaltowang kar¢ umowng w wysokosci 20% naleznego wynagrodzenia brutto w
razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od inspektora
nadzoru .
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
na zasadach og6lnych przewidzianych przepisami K.C. o ile kary umowne nie pokryja
poniesionej przez Zamawiajacego szkody.

§10
1. Zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢
zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Zamawiajacy dopuszcza w szczeg6lnosci dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminu,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy przede wszystkim w nastepujacych przypadkach:
a. z powodu sity wyzszej, majacej istotny wplyw na realizacj¢ Zamowienia, w tym
dhugotrwatych niekorzystnych warunkow atmosferycznych, a w szczegolnosci
wysokich temperatur przekraczajacych minimalne/maksymalne temperatury okreslone
w kartach technicznych materiatow, ktore spowoduja przesunigcie terminu realizacji
inwestycji
b. w przypadku zmiany terminu przekazania terenu robot z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;
c. gdy =zaistniejg sytuacje, bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegoOlnosci: wstrzymanie robot przez Zamawiajacego, nie
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wynikajace z okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;

d. naskutek dziatan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie robot, ktore to dziatania

nie s3 konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron.

W zakresie wynagrodzenia wylacznie w sytuacji zwigkszenia zakresu robot
budowlanych podlegajacych nadzorowi

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2, termin, o

ktorym mowa w § 4 ust. 1b Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci lub ich skutkéw, przy zatozeniu, ze 1 (stownie:
jeden) dzien realizacji Zamoéwienia to 24 (stownie: dwadzie$cia cztery) godziny.

Przesuni¢cie terminu okreslonego w § 4 ust. 1b moze nastgpi¢, jezeli Wykonawca

przedlozy Zamawiajagcemu pisemny wniosek o przesunigcie terminu wykonania robot

budowlanych, wraz z uzasadnieniem, a Zamawiajacy wyrazil zgod¢ na przesunigcie
terminu realizacji umowy inwestycyjnej.
§11

1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.

2 Zamawiajacy ma prawo podawaé do publicznej wiadomos$ci informacje o zawartej
umowie, w tym informacje o przedmiocie umowy, Wykonawcy oraz wysoko$ci
wynagrodzenia.

3 Wszelkie o$wiadczenia woli lub wiedzy ktoérejkolwiek ze Stron, sktadane w zwiazku z
umowg, w tym o$wiadczenia dotyczace: zmiany treSci umowy, rozwigzania,
wypowiedzenia umowy lub odstgpienia od umowy, wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4  Strony ustalaja, iz osobami upowaznionymi do kontaktu sa:

1) ze strony Wykonawcy: ....... B (-] PR ye-mails coeeeneen...

2) Ze strony Zamawiajacego: Grzegorz Walczak, tel. 48 3213021,

e-mail: fundusze@jedlinsk.pl; Michal Surus, tel. 483213087, email: drogi@jedlinsk.pl

§12
Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§13

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach -3 egz. dla Zamawiajacego 1
1 egz. dla Wykonawcy.

§ 14

Integralng czeécig Umowy sg nastepujace Zalaczniki:

1. Zatacznik nr 1 - dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot, przedmiar robot

2. Zalacznik nr 2 - oferta Wykonawcy

3. Zalacznik nr 3 - Harmonogram robot

Wykonawca: Zamawiajacy:
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